

# ANEXO X

## AGRUPADORES DE EVENTOS

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:

Definir Manualmente

Nº do Evento	Título do Evento	Valor Total dos Eventos (R\$)
1	Administração Local	-
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.072,03
3	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DA OBRA	4.811,07
4	INFRAESTRUTURA	56.333,85
5	SUPERESTRUTURA	99.356,08
6	ALVENARIA E DIVISÓRIAS	34.440,26
7	COBERTURA	63.160,67
8	ESQUADRIAS DE MADEIRA, ALUMÍNIO E VIDRO	44.291,75
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	59.007,55
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	65.940,58
11	INSTALAÇÕES DE GLP	2.374,45
12	REVESTIMENTOS DE PISOS	27.677,80
13	REVESTIMENTO INTERNO	30.831,12
14	REVESTIMENTOS DE FORROS	50.237,87
15	REVESTIMENTO EXTERNO	9.818,25
16	PINTURA INTERNA	7.163,13
17	PINTURA DE FORROS INTERNOS	3.051,62
18	PINTURA EXTERNA	3.590,44
19	PINTURA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	1.023,81
20	PREVENÇÃO DE INCÊNDIO E PÂNICO	1.149,99
21	LIMPEZA FINAL DE OBRA	588,72