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1 IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR E CONSULTOR: 
 

 

1.1 Identificação do Empreendedor; 
 

MUNICÍPIO DE PORTO AMAZONAS 

CNPJ: 76.179.837/0001-01 

Rua Guilherme Schiffer, nº 67, Centro – Porto Amazonas – PR. 

Fone: (42) 3256-1122 

Prefeito Municipal: Sr. Elias Jocid Gomes da Costa 

E-mail: licitação@portoamazonas.pr.gov.br 

 

 

1.2 Identificação do Consultor; 
 

DAVANTI ENGENHARIA LTDA.  

CNPJ: 15.129.617/0001-89 

Fone: (48) 3466-3489 

Rua Vidal Ramos, 195 – Sala 01 – Centro 

Orleans/SC - CEP: 88.870-000. 

E-mail: adm@davantiengenharia.eng.br 

 

1.2.1 Equipe Técnica. 
 

Oéliton Antunes Coelho Engenheiro Civil CREA 115.283-2 
Guilherme Silveira Barzan Engenheiro Civil CREA 098.954-4 
Mateus Jacques Nazario EngenheiroCivil CREA 164.158-6 
Márcia C. Mattei Della Giustina Engenheira Agrimensora CREA 081.383-3 
Marcos Cancelier Mattei Engenheiro Agrimensor CREA 112.997-9 
Regis da Silva Engenheiro Eletricista CREA 115.225-0 
Rangel Warmeling Feldhaus Engenheiro Ambiental CREA 123.791-2 
Cassio Martins Coelho Eng.º Sanit. e Ambiental CREA 179.384-0 
Douglas Da Silva De Souza Arquiteto e Urbanista CAU A48070-3 
Diego Gabriel Teixeira Laboratorista RG. 5.045.861 
Thatiane Cordini Fernandes Bióloga CRBio 081149/03D 

mailto:licita%C3%A7%C3%A3o@portoamazonas.pr.gov.br
mailto:adm@davantiengenharia.eng.br
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2 MEMORIAL DE QUANTITATIVOS 
 

 

Inicialmente a equipe de projetistas e auxiliares foram a campo para 

realizar os serviços topográficos, geotécnicos, estudo de tráfego e relatórios 

fotográficos da situação atual do empreendimento. 

Após a conclusão dos serviços de campo a equipe de escritório 

procedeu com o download e processamento dos dados sendo então 

diagnosticados as intervenções necessárias para implantação da obra. 

Conhecendo a realidade e as necessidades do local, foi discutido 

junto com o corpo técnico do município quais as soluções mais adequadas 

para tal situação.  

Foi informado ao munícipio a disponibilidade de espaço em todos 

os segmentos da via e desta forma o gabarito foi dimensionado de acordo 

com a disponibilidade existente e o plano diretor. 

Concluídos os projetos foram levantados os quantitativos a partir das 

Peças Gráficas com auxílio do software Auto Cad Civil 3d, e posteriormente 

calculados com auxílio de planilha eletrônica que serão apresentadas abaixo: 

 

 

2.1 Serviços Preliminares 
 

 

Para quantificar os serviços preliminares, foi necessário gerar os off 

set da terraplanagem para determinação das áreas afetadas. Com isso 

podemos identificar a remoção e relocação de cercas, postes, 

desmatamento e destocamento, remanejamento da usina fotovoltaica e a 

locação da placa de obra. 

Trata-se também de serviços preliminares, os custos de mobilização 

e desmobilização de equipamentos e pessoas, custo de canteiro de obra 

determinado em projeto conforme croqui de localização, e o custo da 



 

2 - MEMORIAL DE QUANTITATIVOS 

 
REV. 05 

 

JUL/2023 

IMPLANTAÇÃO DA AVENIDA PROFESSOR IVO MEZZADRI  
ORÇAMENTO DO PROJETO 

administração central dimensionado por mês conforme a necessidade da 

obra. 

 

 

2.1.1 Memória de Cálculo e Quantitativo 
 

 

 

 

  



QUADRO RESUMO DOS SERVIÇOS PRELIMINARES

Trecho No Eixo Na Cerca
1 - LE 75 + 11,100 81 + 1,650 110,55 111,95

111,95

Trecho
1 - LD 0 + 10,850 0 + 10,300
1 - LE 0 + 4,200 0 + 4,750
1 - LD 76 + 18,750 76 + 18,850
1 - LE 79 + 10,250 79 + 10,250

4,00

Trecho
1 - EX 18 + 17,000 22 + 12,000
1 - EX 21 + 1,200 23 + 4,350
1 - EX 35 + 0,000 31 + 6,650
1 - EX 39 + 9,000 43 + 4,950
1 - EX 42 + 16,200 53 + 8,400
1 - EX 79 + 12,600 80 + 17,400

8.245,45

Trecho
1 - LD 56 + 6,500

1,00

Trecho
1 - LD 0 + 3,000
1 - LD 0 + 3,000
1 - LD 0 + 3,000
1 - LD 0 + 3,000
1 - LD 0 + 11,000
1 - LD 0 + 11,000
1 - LD 0 + 11,000
1 - LD 0 + 11,000
1 - EX 0 + 11,000
1 - LE 76 + 2,500
1 - LE 76 + 15,400
1 - LE 79 + 12,200

12,00

Trecho
1 - LD 0 + 14,550 0 + 0,600

48,30

DMT (Km) Espessura Estimada 0,08

3,86

11,59

Total de Área (m²)

Total (m)

Observação

Desmatamento/Destocamento de Terreno

LOCALIZAÇÃO 
Area (m²)INÍCIO FINAL
1.195,20
476,90
148,45

1.150,75

Corte de Árvore Diametro Menor que 30cm

LOCALIZAÇÃO 

Volume total (m³)

Transporte do Material Removido (m³ * Km)

LOCALIZAÇÃO 
INÍCIO

 Remoção e Relocação de Cerca

FINAL
Comprimento (m)

Total (m)

 Remoção e Relocação de Postes

LOCALIZAÇÃO 
Atual Projetada Observação

Relocação Horizontal
Relocação Horizontal
Relocação Horizontal
Relocação Horizontal

 Remoção de Calçadas

LOCALIZAÇÃO 
INÍCIO FINAL

Total (m)

Corte de Árvore Diametro Maior que 30cm

Total (m)

LOCALIZAÇÃO Observação

Area (m²)

4.986,55
287,60

3,00
Total de Área (m²)

48,30
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2.2 Terraplenagem 
 

 

Após a definição e aprovação do projeto geométrico, se inicia o 

projeto de terraplanagem. 

Para determinação do cálculo de volume e a distribuição dos 

materiais oriundos dos serviços de terraplanagem, utilizou-se o software 

AutoCad Civil 3D com auxílio da ferramenta Kit Country Brasil, com soluções e 

normas Brasileiras de rodovias.  

Com isso determinou-se os volumes de escavação 1ª, 2ª e 3ª 

categoria, Aterro, Compactação, Bota fora, DMT (Distância Média de 

Transporte), gerando as Notas de Serviços de terraplanagem com seus 

respectivos volumes por seção. 

 

 

2.2.1 Planilha de Relatório de Cálculo de Volume 
 

 

  



Estaca Progressiva
Semi-

Distancia
Coluna1 Coluna2 Corte2 Aterro2 Corte3 Aterro3

Intersec_E0 539,790 346,880 539,790 346,880
0+036,94 36,94 0,00 0,00 31,07 0,000 0,000 539,790 346,880
0+040,00 40,00 1,53 0,00 29,19 0,000 92,210 539,790 439,090
0+060,00 60,00 10,00 2,37 9,69 23,680 388,860 563,470 827,950
0+080,00 80,00 10,00 6,52 2,95 88,910 126,460 652,380 954,410
0+100,00 100,00 10,00 0,19 3,84 67,150 67,900 719,530 1.022,310
0+120,00 120,00 10,00 0,18 10,10 3,690 139,390 723,220 1.161,700
0+140,00 140,00 10,00 0,01 10,72 1,900 208,190 725,120 1.369,890
0+160,00 160,00 10,00 2,88 2,46 28,970 131,770 754,090 1.501,660
0+180,00 180,00 10,00 8,46 0,16 113,420 26,220 867,510 1.527,880
0+200,00 200,00 10,00 11,88 0,04 203,360 1,960 1.070,870 1.529,840
0+220,00 220,00 10,00 6,61 1,96 184,910 19,970 1.255,780 1.549,810
0+240,00 240,00 10,00 14,05 3,05 206,670 50,150 1.462,450 1.599,960
0+260,00 260,00 10,00 8,28 5,88 223,310 89,290 1.685,760 1.689,250
0+280,00 280,00 10,00 5,63 3,16 139,100 90,330 1.824,860 1.779,580
0+300,00 300,00 10,00 12,06 0,69 176,940 38,490 2.001,800 1.818,070
0+320,00 320,00 10,00 38,10 0,00 501,650 6,910 2.503,450 1.824,980
0+340,00 340,00 10,00 32,76 0,00 708,640 0,000 3.212,090 1.824,980
0+360,00 360,00 10,00 3,23 2,93 359,960 29,340 3.572,050 1.854,320
0+380,00 380,00 10,00 0,00 31,89 32,340 348,220 3.604,390 2.202,540
0+400,00 400,00 10,00 0,00 22,04 0,000 539,230 3.604,390 2.741,770
0+420,00 420,00 10,00 12,64 0,09 126,440 221,220 3.730,830 2.962,990
0+440,00 440,00 10,00 37,26 0,78 499,060 8,620 4.229,890 2.971,610
0+460,00 460,00 10,00 43,53 0,00 807,970 7,750 5.037,860 2.979,360

Intersec_E26 11.795,570 0,000 16.833,430 2.979,360
0+580,00 580,00 60,00 22,10 0,00 0,000 0,000 16.833,430 2.979,360
0+600,00 600,00 10,00 7,13 0,94 292,320 9,390 17.125,750 2.988,750
0+611,40 611,40 15,70 3,10 2,66 58,300 20,540 17.184,050 3.009,290
0+620,00 620,00 4,30 1,09 4,77 18,000 31,940 17.202,050 3.041,230
0+640,00 640,00 10,00 0,00 15,88 10,890 206,440 17.212,940 3.247,670
0+651,62 651,62 5,81 0,00 16,78 0,000 189,720 17.212,940 3.437,390
0+660,00 660,00 4,19 0,00 17,72 0,000 144,570 17.212,940 3.581,960
0+680,00 680,00 10,00 0,00 21,73 0,000 394,510 17.212,940 3.976,470
0+700,00 700,00 10,00 0,00 24,03 0,000 457,680 17.212,940 4.434,150
0+720,00 720,00 10,00 0,00 23,99 0,000 480,210 17.212,940 4.914,360
0+740,00 740,00 10,00 0,00 16,57 0,000 405,600 17.212,940 5.319,960
0+760,00 760,00 10,00 0,00 12,45 0,000 290,280 17.212,940 5.610,240
0+777,01 777,01 8,51 0,00 8,39 0,000 177,300 17.212,940 5.787,540
0+780,00 780,00 1,50 0,00 7,71 0,000 24,040 17.212,940 5.811,580
0+800,00 800,00 10,00 0,06 4,74 0,570 124,490 17.213,510 5.936,070
0+801,65 801,65 0,82 0,28 4,43 0,280 7,590 17.213,790 5.943,660
0+820,00 820,00 9,18 0,00 12,25 2,560 152,990 17.216,350 6.096,650
0+826,30 826,30 3,15 0,00 22,05 0,000 107,980 17.216,350 6.204,630
0+840,00 840,00 6,85 0,00 46,81 0,000 471,790 17.216,350 6.676,420
0+859,55 859,55 9,77 0,00 66,08 0,000 1.103,760 17.216,350 7.780,180
0+860,00 860,00 0,23 0,00 67,50 0,000 29,790 17.216,350 7.809,970
0+880,00 880,00 10,00 0,00 47,68 0,000 1.151,790 17.216,350 8.961,760
0+900,00 900,00 10,00 0,00 49,44 0,000 971,210 17.216,350 9.932,970

Relatório de Cálulo de Volume

Área (m²) Volume Pacial (m³) Volume Acumulado (m³)Distancias (m)



Estaca Progressiva
Semi-

Distancia
Coluna1 Coluna2 Corte2 Aterro2 Corte3 Aterro3

Relatório de Cálulo de Volume

Área (m²) Volume Pacial (m³) Volume Acumulado (m³)Distancias (m)

0+906,19 906,19 3,10 0,00 52,82 0,000 316,450 17.216,350 10.249,420
0+920,00 920,00 6,90 0,00 53,15 0,000 731,830 17.216,350 10.981,250
0+940,00 940,00 10,00 0,00 86,77 0,000 1.399,240 17.216,350 12.380,490
0+952,82 952,82 6,41 0,00 116,39 0,000 1.302,680 17.216,350 13.683,170
0+960,00 960,00 3,59 0,00 113,11 0,000 823,480 17.216,350 14.506,650
0+963,92 963,92 1,96 0,00 107,76 0,000 432,390 17.216,350 14.939,040
0+980,00 980,00 8,04 0,00 80,87 0,000 1.517,000 17.216,350 16.456,040
1+000,00 1.000,00 10,00 0,00 40,52 0,000 1.213,890 17.216,350 17.669,930
1+012,57 1.012,57 6,29 0,00 27,19 0,000 425,660 17.216,350 18.095,590
1+020,00 1.020,00 3,71 0,00 23,78 0,000 189,300 17.216,350 18.284,890
1+040,00 1.040,00 10,00 7,87 2,75 78,660 265,300 17.295,010 18.550,190
1+060,00 1.060,00 10,00 121,66 0,00 1.295,290 27,490 18.590,300 18.577,680
1+061,23 1.061,23 0,62 125,39 0,00 151,970 0,000 18.742,270 18.577,680
1+080,00 1.080,00 9,38 146,95 0,00 2.555,840 0,000 21.298,110 18.577,680
1+081,27 1.081,27 0,63 115,37 0,00 166,030 0,000 21.464,140 18.577,680
1+100,00 1.100,00 9,37 145,44 0,00 2.443,020 0,000 23.907,160 18.577,680
1+120,00 1.120,00 10,00 154,63 0,00 3.000,690 0,000 26.907,850 18.577,680
1+120,48 1.120,48 0,24 154,41 0,00 74,740 0,000 26.982,590 18.577,680
1+140,00 1.140,00 9,76 143,69 0,00 2.908,820 0,000 29.891,410 18.577,680
1+159,70 1.159,70 9,85 123,16 0,00 2.628,640 0,000 32.520,050 18.577,680
1+160,00 1.160,00 0,15 122,77 0,00 36,700 0,000 32.556,750 18.577,680
1+180,00 1.180,00 10,00 100,72 0,00 2.234,950 0,000 34.791,700 18.577,680
1+200,00 1.200,00 10,00 88,87 0,00 1.895,950 0,000 36.687,650 18.577,680
1+220,00 1.220,00 10,00 59,94 0,00 1.488,110 0,000 38.175,760 18.577,680
1+240,00 1.240,00 10,00 26,28 0,00 862,140 0,000 39.037,900 18.577,680
1+260,00 1.260,00 10,00 4,29 4,03 305,650 40,300 39.343,550 18.617,980
1+280,00 1.280,00 10,00 0,00 15,06 42,920 190,910 39.386,470 18.808,890
1+300,00 1.300,00 10,00 0,00 18,98 0,030 340,390 39.386,500 19.149,280
1+320,00 1.320,00 10,00 0,01 11,98 0,110 309,580 39.386,610 19.458,860
1+337,48 1.337,48 8,74 2,50 3,61 21,920 136,280 39.408,530 19.595,140

Intersec_E70 2.846,900 1.140,350 42.255,430 20.735,490
1+446,70 1.446,70 54,61 7,57 6,99 0,000 0,000 42.255,430 20.735,490
1+460,00 1.460,00 6,65 3,43 12,05 73,160 126,690 42.328,590 20.862,180
1+480,00 1.480,00 10,00 0,42 22,11 38,500 341,620 42.367,090 21.203,800
1+500,00 1.500,00 10,00 0,13 24,54 5,540 466,520 42.372,630 21.670,320
1+520,00 1.520,00 10,00 5,77 9,66 58,970 342,050 42.431,600 22.012,370
1+540,00 1.540,00 10,00 21,04 1,21 268,030 108,670 42.699,630 22.121,040
1+560,00 1.560,00 10,00 42,93 0,00 639,630 12,060 43.339,260 22.133,100
1+580,00 1.580,00 10,00 55,78 0,00 987,020 0,000 44.326,280 22.133,100
1+600,00 1.600,00 10,00 50,64 0,00 1.064,200 0,000 45.390,480 22.133,100
1+620,00 1.620,00 10,00 29,80 0,00 804,400 0,000 46.194,880 22.133,100
1+640,00 1.640,00 10,00 8,25 1,08 380,480 10,780 46.575,360 22.143,880

Total 46.575,360 22.143,880 90 90
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2.2.2 Planilha de Distribuição de Materiais 
 

 

  



Local
Centro de 

Massa A
Local

Centro de 

Massa B
Total (m³) 1a  (m³) 2a (m³) 3a (m³)

D. do Eixo ao 

destino final 

(m)

N Pav.  (m) Pav. (m)

Compensação 

Lateral
0 + 0,00 a 1 + 672,72 836,36

Compensação 

Lateral
0 + 0,00 a 1 + 672,72 836,36 5.773,45 5.773,45 0,00 0,00

Corte 1 0 + 160,00 a 0 + 300,00 222,00 Aterro 1 0 + 36,94 a 0 + 160,00 66,85 940,49 940,49 0,00 155,15

Corte 2 0 + 300,00 a 0 + 611,40 520,00 Aterro 2 0 + 611,40 a 0 + 989,35 901,95 13.981,85 13.981,85 0,00 381,95

Corte 3 1 + 40,00 a 1 + 61,44 1051,42 Aterro 3 0 + 989,35 a 1 + 40,00 990,56 1.448,09 1.448,09 0,00 60,86

Corte 4 1 + 61,44 a 1 + 166,68 1114,19 BF 01 0 + 120,00 a 0 + 120,00 120,00 14.725,43 14.725,43 0,00 994,19

Corte 5 1 + 166,68 a 1 + 640,00 1219,74 BF 01 0 + 120,00 a 0 + 120,00 120,00 9.706,05 9.706,05 0,00 1099,74

+ a + 0,00 + a + 0,00 0,00 0,00 0,00

Rebaixo 0 + 390,00 a 0 + 420,00 405,00 BF 02 0 + 0,00 a 0 + 0,00 0,00 1.800,00 1.800,00 2500,00 405,00

Rebaixo 0 + 640,00 a 0 + 645,00 642,50 BF 01 0 + 120,00 a 0 + 120,00 120,00 400,00 400,00 0,00 522,50

Rebaixo 0 + 830,00 a 0 + 960,00 895,00 BF 02 0 + 0,00 a 0 + 0,00 0,00 13.642,08 13.642,08 2500,00 895,00

+ a + 0,00 + a + 0,00 0,00 0,00 0,00

0 + 390,00 a 0 + 420,00 405,00 2.250,00 2.250,00 0,00 50.500,00

0 + 640,00 a 0 + 645,00 642,50 400,00 400,00 0,00 50.500,00

0 + 830,00 a 0 + 960,00 895,00 15.347,34 15.347,34 0,00 50.500,00

62.417,44 62.417,44 0,00 17.997,34

Compactação de Aterro a 100% do Proctos normal 22.143,88 m³

Construção de corpo de aterro com material de 3ª categoria oriundo de Pedreira 17.997,34 m³

Espalhamento de material em bota-fora 40.273,56 m³

Espalhamento de material de 3ª categoria em bota-fora 0,00 m³

Limpeza mecanizada 45.267,72 m²

Hidrosemeadura 4.136,13 m² Foi calculada a area do talude considerando a inclição determinada no projeto

Enleivamento 5.665,11 m² Foi calculada a area do talude considerando a inclição determinada no projeto

Motobomba para esgotamento em rebaixo de solo moles 181,87 Hora

Reposição solo 

mole com 

rocha

Pedreira Rebaixo

Inicio Final Inicio Final

PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS (CONFORMAÇÃO DO GREIDE)

Origem Destino Categoria DMT
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2.3 Drenagem Pluvial 
 

 

Após a conclusão do projeto de terraplanagem, se inicia o projeto 

de drenagem pluvial utilizando o software AutoCad Civil 3D, primeiramente 

com o estudo hidrológico para determinação das bacias de contribuição. 

Após obter as áreas das bacias que contribuem para o traçado em 

estudo, se faz o cálculo da drenagem superficial e das obras de artes 

correntes dimensionando assim os dispositivos de drenagem necessária para 

a vida útil da obra. 

Com os dispositivos de drenagem projetados ao longo de todo o 

trecho, é gerado os quantitativos de escavação, reaterro, vala de proteção 

de aterro, vala de proteção de corte, sarjetas, transposição de sarjetas, dreno 

profundo, meio fio, descida de aterro em degraus, descida de corte em 

degraus e caixa coletoras de sarjetas. 

 

 

2.3.1 Planilha de Dimensionamento de Drenagem Superficial 
 

 

  



Comp. Larg. Pista A. Talude A. Pista A. Bacia A. Acum. Q DECLIV. A Seção Rh Qmáx V

m m ha ha ha ha m³/s m/m m² m m³/s m/s

20 + 18 30 + 0 182,00 0,00 LD 1 0,05 0,15         0 -          0 -          0,05           0,150 0,004 STC-07 0,0520 0,0870 0,0974 0,298 0,042 CCS

20 + 18,00 30 + 0,00 182,00 0,00 LD 2 0 -          0 -          1,15 0,15         1,15           0,150 0,083 VPC-04 0,0491 0,4329 0,3175 3,176 0,193 STC

40 + 6,04 43 + 0,18 54,14 0,00 LD 1 0,01 0,15         0 -          0 -          0,01           0,150 0,001 VPA-04 0,0570 0,2700 0,1864 1,494 0,003 DES

44 + 6,08 51 + 18,64 152,56 0,00 LD 1 0,07 0,15         0 -          0 -          0,07           0,150 0,005 VPA-04 0,1110 0,2700 0,1864 2,085 0,019 DES

51 + 18,64 62 + 0,03 201,39 0,00 LD 1 0,09 0,15         0 -          0 -          0,09           0,150 0,007 STC-07 0,1232 0,0870 0,0974 0,458 0,075 VPA

51 + 18,64 62 + 0,03 201,39 0,00 LD 2 0 -          0 -          1,17 0,15         1,17           0,150 0,085 VPC-04 0,1283 0,4329 0,3175 5,134 0,196 STC

40 + 3,99 42 + 9,40 45,41 0,00 LE 1 0,01 0,15         0 -          0 -          0,01           0,150 0,001 VPA-04 0,0770 0,2700 0,1864 1,737 0,003 DES

43 + 3,87 52 + 4,90 181,03 0,00 LE 1 0,1 0,15         0 -          0 -          0,10           0,150 0,007 VPA-04 0,0941 0,2700 0,1864 1,920 0,027 DES

52 + 4,90 64 + 0,00 235,10 0,00 LE 1 0,06 0,15         0 -          0 -          0,06           0,150 0,004 STC-07 0,1213 0,0870 0,0974 0,454 0,050 VPA

+ + 0,00 -            #VALOR! #VALOR! 0,000 #VALOR!

+ + 0,00 -            #VALOR! #VALOR! 0,000 #VALOR!

+ + 0,00 -            #VALOR! #VALOR! 0,000 #VALOR!

+ + 0,00 -            #VALOR! #VALOR! 0,000 #VALOR!

+ + 0,00 -            #VALOR! #VALOR! 0,000 #VALOR!

+ + 0,00 -            #VALOR! #VALOR! 0,000 #VALOR!

+ + 0,00 -            #VALOR! #VALOR! 0,000 #VALOR!

+ + 0,00 -            #VALOR! #VALOR! 0,000 #VALOR!

+ + 0,00 -            #VALOR! #VALOR! 0,000 #VALOR!

+ + 0,00 -            #VALOR! #VALOR! 0,000 #VALOR!

+ + 0,00 -            #VALOR! #VALOR! 0,000 #VALOR!

+ + 0,00 -            #VALOR! #VALOR! 0,000 #VALOR!

+ + 0,00 -            #VALOR! #VALOR! 0,000 #VALOR!

+ + 0,00 -            #VALOR! #VALOR! 0,000 #VALOR!

+ + 0,00 -            #VALOR! #VALOR! 0,000 #VALOR!

+ + 0,00 -            #VALOR! #VALOR! 0,000 #VALOR!

+ + 0,00 -            #VALOR! #VALOR! 0,000 #VALOR!

+ + 0,00 -            #VALOR! #VALOR! 0,000 #VALOR!

+ + 0,00 -            #VALOR! #VALOR! 0,000 #VALOR!

+ + 0,00 -            #VALOR! #VALOR! 0,000 #VALOR!

+ + 0,00 -            #VALOR! #VALOR! 0,000 #VALOR!

OBSERVAÇÕES: Formula do metodo Racional

Q = (C x i x A) / 360 Q = (1/n)*A*Rh^2/3*I^0,50

I: 174 n = 0,014 Há

C: 0,7 Talude 0,9 Asfalto 0,2 Terreno

SEGUIMENTO DE PROJETO

C
C Medio 

Ponderado
TIPO Destino

Formula de Maning - Canais Triangulares - Trapezoidais

C

PLANILHA DE CÁLCULO - DRENAGEM SUPERFICIAL

OBRA: Avenida Professor Ivo Mezzadri

LOCAL: Porto Amazonas/PR

 DADOS DA ÁREA DE  CONTRIBUIÇÃO PROJETO DA SARJETA

ESTAQUEAMENTO 

INICIAL

ESTAQUEAMENTO 

FINAL
LADO N° C
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2.3.1 Planilha de Dimensionamento de Galerias Pluvial 
 

 

  



Trecho Descrição
Extensão 

(m)

Diâmetro 

(mm)

Declividade 

(m/m)

Área Molhada 

(m²)

Perimetro 

Molhado (m)

Raio Hidráulico 

(m)
Montante

Cota Terreno 

(Montante) (m)

Prof. Coletor 

(Montante) (m)
Jusante

Cota Terreno 

(Jusante) (m)

Prof. Coletor 

(Jusante) (m)
Manning

Área de 

contribuição (m²)

Vazão 

Escoando (l/s)

Velocidade 

(m/s)
Lâmina %

Trecho(PS1)-1 TSCC - Ø 400 mm 40,000 400,000 0,149 0,013 0,334 0,040 CX-1 851,783 1,400 CX-2 846,087 1,680 0,015 738,840 39,423 3,033 16,429

Trecho(PS1)-2 TSCC - Ø 400 mm 40,000 400,000 0,109 0,022 0,400 0,055 CX-2 846,087 1,680 CX-3 841,726 1,680 0,015 462,909 65,373 3,165 22,979

Trecho(PS1)-3 TSCC - Ø 400 mm 40,000 400,000 0,099 0,028 0,444 0,064 CX-3 841,726 1,680 CX-4 837,769 1,680 0,015 439,689 89,944 3,356 27,714

Trecho(PS1)-4 TSCC - Ø 400 mm 40,000 400,000 0,099 0,034 0,475 0,071 CX-4 837,769 1,680 CX-5 833,811 1,680 0,015 438,326 114,413 3,592 31,355

Trecho(PS1)-5 TSCC - Ø 400 mm 40,000 400,000 0,103 0,038 0,500 0,076 CX-5 833,811 1,680 CX-6 829,472 1,480 0,015 439,931 139,013 3,852 34,271

Trecho(PS1)-6 TSCC - Ø 600 mm 40,000 600,000 0,140 0,040 0,554 0,072 CX-6 829,472 1,680 CX-7 823,868 1,680 0,015 444,595 163,813 4,315 19,858

Trecho(PS1)-7 TSCC - Ø 600 mm 40,000 600,000 0,144 0,044 0,574 0,076 CX-7 823,868 1,680 CX-8 818,107 1,680 0,015 437,728 188,258 4,542 21,159

Trecho(PS1)-8 TSCC - Ø 600 mm 40,000 600,000 0,144 0,048 0,593 0,080 CX-8 818,107 1,680 CX-9 812,346 1,680 0,015 435,094 212,752 4,710 22,513

Trecho(PS1)-9 TSCC - Ø 600 mm 40,000 600,000 0,134 0,053 0,618 0,086 CX-9 812,346 1,680 CX-10 807,004 1,680 0,015 445,780 237,583 4,738 24,273

Trecho(PS1)-10 TSCC - Ø 600 mm 40,000 600,000 0,093 0,065 0,669 0,097 CX-10 807,004 1,680 CX-11 803,085 1,480 0,015 443,211 262,118 4,286 27,991

Trecho(PS1)-11 TSCC - Ø 800 mm 40,003 800,000 0,048 0,090 0,808 0,111 CX-11 803,085 1,680 CX-12 800,872 1,401 0,015 436,459 286,661 3,382 23,410

Trecho(PA1)-12 TSCC - Ø 800 mm 80,000 800,000 0,049 0,094 0,825 0,114 CX-12 800,872 1,401 CX-13 796,951 1,404 0,015 427,628 310,914 3,481 24,305

Trecho(PS1)-13 TSCC - Ø 800 mm 39,771 800,000 0,044 0,119 0,905 0,132 CX-13 796,951 1,404 CX-14 795,495 1,680 0,015 1.693,239 405,643 3,604 28,697

Trecho(PS1)-14 TSCC - Ø 800 mm 39,697 800,000 0,043 0,125 0,921 0,135 CX-14 795,495 1,680 CX-15 793,782 1,680 0,015 441,111 430,425 3,652 29,654

Trecho(PS1)-15 TSCC - Ø 800 mm 39,918 800,000 0,043 0,130 0,938 0,139 CX-15 793,782 1,680 CX-16 792,080 1,680 0,015 434,285 454,947 3,694 30,600

Trecho(PS1)-16 TSCC - Ø 800 mm 40,000 800,000 0,036 0,144 0,978 0,148 CX-16 792,080 1,680 CX-17 790,655 1,680 0,015 436,784 479,776 3,513 32,946

Trecho(PS1)-17 TSCC - Ø 800 mm 40,000 800,000 0,021 0,181 1,078 0,168 CX-17 790,655 1,680 CX-18 789,628 1,480 0,015 437,606 504,239 2,918 38,948

Trecho(PS1)-18 TSCC - Ø 1.000 mm 40,160 1.000,000 0,019 0,199 1,162 0,172 CX-18 789,628 1,680 CX-19 788,880 1,680 0,015 444,714 529,003 2,810 30,126

Trecho(PS1)-19 TSCC - Ø 1.000 mm 40,137 1.000,000 0,018 0,206 1,179 0,175 CX-19 788,880 1,680 CX-20 788,142 1,680 0,015 414,065 551,903 2,830 30,897

Trecho(PS1)-20 TSCC - Ø 1.000 mm 39,370 1.000,000 0,015 0,226 1,224 0,185 CX-20 788,142 1,680 CX-21 787,546 1,680 0,015 312,245 569,093 2,660 33,002

Trecho(PS1)-21 TSCC - Ø 800 mm 39,848 800,000 0,021 0,212 1,157 0,183 CX-22 788,576 1,680 CX-21 787,546 1,480 0,015 290,711 631,570 3,101 43,773

Trecho(PS1)-22 TSCC - Ø 800 mm 39,575 800,000 0,077 0,131 0,939 0,139 CX-23 791,630 1,680 CX-22 788,576 1,680 0,015 310,018 614,966 4,976 30,679

Trecho(PS1)-23 TSCC - Ø 800 mm 40,243 800,000 0,074 0,130 0,938 0,139 CX-24 796,689 3,500 CX-23 791,630 1,400 0,015 305,308 598,111 4,853 30,619

Trecho(PS1)-24 TSCC - Ø 800 mm 40,294 800,000 0,080 0,124 0,920 0,135 CX-25 802,500 4,000 CX-24 796,689 1,400 0,015 306,242 581,383 4,955 29,561

Trecho(PS1)-25 TSCC - Ø 800 mm 40,176 800,000 0,073 0,125 0,923 0,136 CX-26 808,053 4,000 CX-25 802,500 1,400 0,015 346,953 564,570 4,773 29,731

Trecho(PS1)-26 TSCC - Ø 800 mm 39,787 800,000 0,079 0,119 0,904 0,132 CX-27 813,297 3,500 CX-26 808,053 1,400 0,015 427,879 544,797 4,850 28,653

Trecho(PS1)-27 TSCC - Ø 800 mm 39,753 800,000 0,078 0,116 0,894 0,130 CX-28 818,490 3,500 CX-27 813,297 1,400 0,015 435,435 520,661 4,761 28,109

Trecho(PS1)-28 TSCC - Ø 800 mm 40,000 800,000 0,090 0,106 0,864 0,123 CX-29 823,683 3,000 CX-28 818,490 1,400 0,015 437,330 496,186 4,943 26,437

Trecho(PS1)-29 TSCC - Ø 600 mm 40,000 600,000 0,089 0,100 0,802 0,125 CX-30 828,453 2,500 CX-29 823,683 1,280 0,015 445,806 471,710 4,955 38,376

Trecho(PS1)-30 TSCC - Ø 600 mm 40,000 600,000 0,072 0,103 0,814 0,127 CX-31 831,817 1,674 CX-30 828,453 1,200 0,015 439,260 446,911 4,528 39,375

Trecho(PS1)-31 TSCC - Ø 600 mm 40,000 600,000 0,053 0,111 0,841 0,132 CX-32 833,923 1,680 CX-31 831,817 1,674 0,015 459,445 422,314 3,964 41,571

Trecho(PS1)-32 TSCC - Ø 600 mm 40,026 600,000 0,054 0,106 0,821 0,128 CX-33 835,753 1,362 CX-32 833,923 1,680 0,015 1.903,285 396,544 3,933 39,979

Trecho(PA1)-33 TSCC - Ø 600 mm 29,925 600,000 0,046 0,092 0,774 0,119 CLP-1 836,773 0,997 CX-33 835,753 1,362 0,015 0,000 303,290 3,469 36,121

Trecho(PA1)-34 TSCC - Ø 400 mm 30,079 400,000 0,048 0,051 0,568 0,089 CX-34 838,780 1,346 CLP-1 836,773 0,797 0,015 504,777 143,194 2,936 42,452

Trecho(PS1)-35 TSCC - Ø 400 mm 40,049 400,000 0,039 0,047 0,550 0,086 CX-35 840,686 1,680 CX-34 838,780 1,346 0,015 441,364 116,360 2,574 40,224

Trecho(PS1)-36 TSCC - Ø 400 mm 40,000 400,000 0,048 0,037 0,495 0,075 CX-36 842,618 1,680 CX-35 840,686 1,680 0,015 437,500 91,675 2,607 33,649

Trecho(PS1)-37 TSCC - Ø 400 mm 40,000 400,000 0,027 0,037 0,493 0,075 CX-37 844,414 2,414 CX-36 842,618 1,680 0,015 466,985 67,143 1,926 33,442

Trecho(PS1)-38 TSCC - Ø 400 mm 80,000 400,000 0,003 0,055 0,590 0,094 CX-38 844,620 2,370 CX-37 844,414 2,414 0,015 388,854 40,901 1,151 45,215

Trecho(PS1)-39 TSCC - Ø 400 mm 35,000 400,000 0,005 0,027 0,436 0,062 CX-39 843,374 0,950 CX-38 844,620 2,370 0,015 342,562 19,070 1,112 26,905

Trecho(PA1)-40 TSCC - Ø 400 mm 45,833 400,000 0,008 0,105 0,863 0,121 CX-40 837,433 1,073 CLP-1 836,773 0,797 0,015 847,407 160,095 1,496 77,697

Trecho(PA1)-41 TSCC - Ø 1.000 mm 9,676 1.000,000 0,041 0,274 1,329 0,206 CX-21 787,546 1,680 ALA-1 786,467 1,000 0,015 597,915 1.234,683 4,726 38,051

Tv(PS1)-1 TSCC - Ø 400 mm 4,100 400,000 0,034 0,013 0,334 0,040 CX-41 851,783 1,540 CX-1 851,783 1,680 0,015 671,634 18,772 1,448 16,396

Tv(PS1)-2 TSCC - Ø 400 mm 4,100 400,000 0,034 0,010 0,303 0,034 CX-42 846,087 1,540 CX-2 846,087 1,680 0,015 465,543 13,012 1,293 13,631

Tv(PS1)-3 TSCC - Ø 400 mm 4,100 400,000 0,034 0,010 0,298 0,033 CX-43 841,726 1,540 CX-3 841,726 1,680 0,015 439,403 12,281 1,270 13,241

Tv(PS1)-4 TSCC - Ø 400 mm 4,100 400,000 0,034 0,010 0,298 0,033 CX-44 837,769 1,540 CX-4 837,769 1,680 0,015 437,137 12,218 1,268 13,206

Tv(PS1)-5 TSCC - Ø 400 mm 4,100 400,000 0,034 0,010 0,298 0,033 CX-45 833,811 1,540 CX-5 833,811 1,680 0,015 440,215 12,304 1,271 13,253

Tv(PS1)-6 TSCC - Ø 400 mm 4,100 400,000 0,034 0,010 0,299 0,033 CX-46 829,472 1,540 CX-6 829,472 1,680 0,015 442,701 12,373 1,273 13,291

Tv(PS1)-7 TSCC - Ø 400 mm 4,100 400,000 0,005 0,020 0,385 0,051 CX-47 823,868 1,057 CX-7 823,868 1,078 0,015 436,892 12,211 1,041 21,440

Tv(PS1)-8 TSCC - Ø 400 mm 4,100 400,000 0,034 0,010 0,298 0,033 CX-48 818,107 1,540 CX-8 818,107 1,680 0,015 441,236 12,333 1,271 13,269

Tv(PS1)-9 TSCC - Ø 400 mm 4,100 400,000 0,034 0,010 0,299 0,033 CX-49 812,346 1,540 CX-9 812,346 1,680 0,015 442,642 12,372 1,273 13,290

Tv(PS1)-10 TSCC - Ø 400 mm 4,100 400,000 0,034 0,010 0,297 0,033 CX-50 807,004 1,540 CX-10 807,004 1,680 0,015 434,613 12,147 1,265 13,168

Tv(PS1)-11 TSCC - Ø 400 mm 4,100 400,000 0,034 0,010 0,298 0,033 CX-51 803,085 1,540 CX-11 803,085 1,680 0,015 441,631 12,344 1,272 13,275

Tv(PS1)-12 TSCC - Ø 400 mm 5,013 400,000 0,031 0,010 0,301 0,034 CX-52 800,890 1,261 CX-12 800,872 1,401 0,015 440,084 12,300 1,234 13,538

Tv(PS1)-13 TSCC - Ø 400 mm 4,891 400,000 0,059 0,022 0,398 0,054 CX-53 797,102 1,264 CX-13 796,951 1,404 0,015 1.695,991 47,403 2,325 22,766

Tv(PS1)-14 TSCC - Ø 400 mm 4,100 400,000 0,034 0,010 0,299 0,033 CX-54 795,495 1,540 CX-14 795,495 1,680 0,015 445,570 12,454 1,275 13,334

Tv(PS1)-15 TSCC - Ø 400 mm 4,100 400,000 0,034 0,010 0,299 0,033 CX-55 793,782 1,540 CX-15 793,782 1,680 0,015 443,063 12,384 1,273 13,296

Tv(PS1)-16 TSCC - Ø 400 mm 4,100 400,000 0,034 0,010 0,300 0,034 CX-56 792,080 1,540 CX-16 792,080 1,680 0,015 451,545 12,621 1,281 13,424

Tv(PS1)-17 TSCC - Ø 400 mm 4,100 400,000 0,034 0,010 0,298 0,033 CX-57 790,655 1,540 CX-17 790,655 1,680 0,015 437,622 12,232 1,268 13,214

Tv(PS1)-18 TSCC - Ø 400 mm 4,100 400,000 0,034 0,010 0,298 0,033 CX-58 789,628 1,540 CX-18 789,628 1,680 0,015 441,317 12,335 1,272 13,270

PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO DE GALERIA PLUVIAL 

DRENAGEM URBANA/RURAL   -  GALERIAS

DAVANTI ENGENHARIA LTDA.

Fone: (48) 3466.3489 - E-mail: adm@davantiengenharia.eng.br



Trecho Descrição
Extensão 

(m)

Diâmetro 

(mm)

Declividade 

(m/m)

Área Molhada 

(m²)

Perimetro 

Molhado (m)

Raio Hidráulico 

(m)
Montante

Cota Terreno 

(Montante) (m)

Prof. Coletor 

(Montante) (m)
Jusante

Cota Terreno 

(Jusante) (m)

Prof. Coletor 

(Jusante) (m)
Manning

Área de 

contribuição (m²)

Vazão 

Escoando (l/s)

Velocidade 

(m/s)
Lâmina %

PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO DE GALERIA PLUVIAL 

DRENAGEM URBANA/RURAL   -  GALERIAS

DAVANTI ENGENHARIA LTDA.

Fone: (48) 3466.3489 - E-mail: adm@davantiengenharia.eng.br

Tv(PS1)-19 TSCC - Ø 400 mm 3,385 400,000 0,041 0,009 0,284 0,030 CX-59 788,880 1,540 CX-19 788,880 1,680 0,015 405,258 11,327 1,322 12,115

Tv(PS1)-20 TSCC - Ø 400 mm 3,100 400,000 0,045 0,007 0,261 0,026 CX-60 788,142 1,540 CX-20 788,142 1,680 0,015 302,763 8,462 1,243 10,236

Tv(PS1)-21 TSCC - Ø 400 mm 3,100 400,000 0,029 0,013 0,334 0,040 CX-61 787,546 1,391 CX-21 787,546 1,480 0,015 619,283 17,309 1,332 16,425

Tv(PS1)-22 TSCC - Ø 400 mm 3,100 400,000 0,045 0,007 0,261 0,026 CX-62 788,576 1,540 CX-22 788,576 1,680 0,015 303,338 8,478 1,243 10,245

Tv(PS1)-23 TSCC - Ø 400 mm 2,950 400,000 0,047 0,006 0,257 0,025 CX-63 791,630 1,540 CX-23 791,630 1,680 0,015 293,011 8,190 1,251 9,944

Tv(PS1)-24 TSCC - Ø 400 mm 3,100 400,000 0,045 0,007 0,258 0,026 CX-64 796,689 1,540 CX-24 796,689 1,680 0,015 293,196 8,195 1,230 10,072

Tv(PS1)-25 TSCC - Ø 400 mm 3,100 400,000 0,045 0,007 0,259 0,026 CX-65 802,500 1,540 CX-25 802,500 1,680 0,015 295,291 8,253 1,233 10,108

Tv(PS1)-26 TSCC - Ø 400 mm 3,100 400,000 0,045 0,008 0,273 0,028 CX-66 808,053 1,540 CX-26 808,053 1,680 0,015 360,492 10,076 1,313 11,173

Tv(PS1)-27 TSCC - Ø 400 mm 3,843 400,000 0,036 0,010 0,295 0,032 CX-67 813,297 1,540 CX-27 813,297 1,680 0,015 435,672 12,177 1,295 12,971

Tv(PS1)-28 TSCC - Ø 400 mm 4,100 400,000 0,034 0,010 0,298 0,033 CX-68 818,490 1,540 CX-28 818,490 1,680 0,015 440,214 12,304 1,271 13,253

Tv(PS1)-29 TSCC - Ø 400 mm 4,100 400,000 0,034 0,010 0,298 0,033 CX-69 823,683 1,540 CX-29 823,683 1,680 0,015 438,387 12,253 1,269 13,225

Tv(PS1)-30 TSCC - Ø 400 mm 4,100 400,000 0,034 0,010 0,298 0,033 CX-70 828,453 1,540 CX-30 828,453 1,680 0,015 441,450 12,339 1,272 13,272

Tv(PS1)-31 TSCC - Ø 400 mm 4,100 400,000 0,034 0,010 0,298 0,033 CX-71 831,817 1,540 CX-31 831,817 1,680 0,015 440,798 12,320 1,271 13,262

Tv(PS1)-32 TSCC - Ø 400 mm 4,100 400,000 0,034 0,010 0,302 0,034 CX-72 833,923 1,540 CX-32 833,923 1,680 0,015 462,559 12,929 1,290 13,587

Tv(PS1)-33 TSCC - Ø 400 mm 6,980 400,000 0,020 0,028 0,442 0,064 CX-73 835,758 1,222 CX-33 835,753 1,357 0,015 1.433,181 40,057 1,506 27,559

Tv(PS1)-34 TSCC - Ø 400 mm 8,361 400,000 0,017 0,013 0,331 0,040 CX-74 838,779 1,205 CX-34 838,780 1,347 0,015 455,303 12,726 1,004 16,129

Tv(PS1)-35 TSCC - Ø 400 mm 4,400 400,000 0,032 0,010 0,301 0,034 CX-75 840,686 1,540 CX-35 840,686 1,680 0,015 441,833 12,349 1,242 13,516

Tv(PS1)-36 TSCC - Ø 400 mm 4,400 400,000 0,032 0,010 0,301 0,034 CX-76 842,618 1,540 CX-36 842,618 1,680 0,015 440,210 12,304 1,240 13,491

Tv(PS1)-37 TSCC - Ø 400 mm 4,400 400,000 0,032 0,011 0,306 0,035 CX-77 844,414 1,540 CX-37 844,414 1,680 0,015 471,909 13,190 1,267 13,971

Tv(PS1)-38 TSCC - Ø 400 mm 4,400 400,000 0,032 0,009 0,292 0,032 CX-78 844,620 1,540 CX-38 844,620 1,680 0,015 392,229 10,963 1,196 12,730

Tv(PS1)-39 TSCC - Ø 400 mm 3,946 400,000 0,037 0,008 0,276 0,029 CX-79 843,629 1,082 CX-39 843,374 0,972 0,015 339,711 9,495 1,199 11,437

Tv(PA1)-40 TSCC - Ø 400 mm 8,006 400,000 0,017 0,031 0,462 0,068 CX-80 837,449 0,945 CX-40 837,433 1,068 0,015 3.497,954 43,452 1,468 29,759
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2.3.2 Planilha do Quadro Resumo dos Serviços de Drenagem 
Superficial 

 

 

  



Trecho No Eixo NA SARJETA

LD-01 20 + 18,000 30 + 0,000 182,00 189,00

LD-02 51 + 18,640 62 + 0,000 201,36 203,00

LE-01 52 + 4,900 63 + 2,000 217,10 218,00

+ + 0,00

610,00

Trecho No Eixo NO DRENO

LD-01 20 + 18,000 30 + 0,000 182,00 189,00

LD-02 51 + 18,640 62 + 0,000 201,36 203,00

LE-01 52 + 4,900 63 + 2,000 217,10 218,00

+ + 0,00

610,00

Trecho NA ESTACA NA SAIDA

LD-01 + 1,00 1,00

LE-02 + 1,00 1,00

+

2,00

Trecho NA SARJETA NA VALETA

LD-01 + 1,00

LD-02 + 1,00

LE-01 + 1,00

LE-02 + 1,00

+

0,00 4,00

Trecho No Eixo NO MEIO FIO

CANT-01 0 + 0,000 0 + 12,030 12,03 51,00

CANT-02 0 + 12,270 24 + 15,580 483,31 980,00

CANT-03 25 + 3,580 26 + 15,580 32,00 100,00

CANT-04 27 + 3,580 68 + 7,600 824,02 1.972,00

Meio Fio

LOCALIZAÇÃO Comprimento (m)

INÍCIO FINAL

Sarjeta Triangular de Concreto

LOCALIZAÇÃO Comprimento (m)

INÍCIO FINAL

QUADRO RESUMO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL

Total (m)

Total (m)

Dreno Profundo Longitudinal

LOCALIZAÇÃO Comprimento (m)

INÍCIO FINAL

Bocas de Saidas em Concreto

LOCALIZAÇÃO Quantitativo

ESTAQUEAMENTO

51 18,640

52 4,900

Total (und.)

Dissipador de Energia p/ Saidas de Sarjeta e Valetas DES

LOCALIZAÇÃO Quantitativo

ESTAQUEAMENTO

43 0,880

44 3,490

41 15,880

43 0,070

Total (und.)



QUADRO RESUMO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL

CANT-05 68 + 15,600 70 + 7,600 32,00 100,00

CANT-06 69 + 8,460 69 + 16,450 7,99 62,00

CANT-07 70 + 15,450 82 + 19,530 244,08 502,00

CANT-08 83 + 2,540 83 + 9,680 7,14 26,00

+ + 0,00

3.793,00

Trecho No Eixo NA VALETA

LD-01 40 + 6,040 43 + 0,880 54,84 57,00

LD-02 44 + 3,490 51 + 18,640 155,15 154,00

LE-01 40 + 3,990 41 + 15,880 31,89 33,00

LE-02 43 + 0,070 52 + 4,900 184,83 191,00

+ + 0,00

435,00

Trecho No Eixo NA VALETA

LD-01 20 + 18,000 30 + 0,000 182,00 183,00

LD-02 51 + 18,640 62 + 0,000 201,36 201,00

+ + 0,00

384,00

Total (m)

Valeta Proteção de Aterro VPA04

LOCALIZAÇÃO Comprimento (m)

INÍCIO FINAL

Total (m)

Valeta Proteção de Corte VPC04

LOCALIZAÇÃO Comprimento (m)

INÍCIO FINAL

Total (m)
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2.3.3 Planilha de Quantitativos de Drenagem 
 

 

  



Comp. Largura Altura
Volume 

Escav.

Área do 

Tubo

Área de 

Brita

Volume 

Reaterro

Volume 

de Brita
550,00 0,90 Vid. Perfil 2.162,99 0,20 0,09 2.042,19 66,76

380,00 1,10 Vid. Perfil 1.170,15 0,41 0,11 988,78 49,34

625,00 1,30 Vid. Perfil 3.012,22 0,72 0,13 2.541,02 93,70

126,00 1,50 Vid. Perfil 506,07 1,13 0,15 368,16 21,44

1.681,00 5.940,15 231,24

100%

50,5 Km

Corpo de BTCC 2,00x2,00m 34,00 m

m³

m

m

1,00

m

610,00

126,00

40,00

40,00

1,00

2,00

380,00

625,00

11.677,62

1,00

Unitário

m

m

m

               Total Escavação 1ª Categoria

m

231,24

550,00

m³xKm

SERVIÇOS
QUANTITATIVOS

Quantidade Unidades

Total de Tubo 0,40 - PA1

600

800

1000

Total de Tubo 1,00 - PA2 m

Unitário

Unitário

Unitário

Unitário

Total de Caixa Coletora com Guia

Total de Tubo 0,80 - PA1

Total de Reaterro com Solo

Total de Lastro de Brita

Total de Transportes Lastro de Brita

Bueiro Simples Tubular de Concreto

Caixa de Ligação de Passagem

400

Total de Tubo 0,60 - PA1

Total

CL (cm)

Total

Resumo

BLS (cm)

Total

Caixa Coletora

Total de Boca para Bueiro - Tubo 1,00

Total Sarjeta Triangular de Concreto STC07

Total de Caixa Coletora Combinada

BSTC (Diâmetro)cm

6.851,43

Total de Caixa Coletora de Sarjeta

CL 1000X1000 até 2,00m

Volume Escav.

3,23

Altura

5.940,15 m³

3,23

6.972,18

Vid. Perfil

Vid. Perfil

0,91

Largura

1,20X1,20

Quant.

2,00

Vid. Perfil 65,86

2,00

Vid. Perfil

Quant. Largura

49,57

Caixa Coletora de Sarjeta 1,00 140x1,65 Vid. Perfil 1,18

Caixa Coletora com Grelha 40,00

Caixa Coletora Combinada

82,00

Caixa Coletora de Talvegue 1,00 140x1,65

40,00 1,08x1,28

610,00

117,52

Altura Volume Escav.

Vid. Perfil

0,78x1,18 Vid. Perfil

Total de Caixa Coletora de Talvegue

m³

Total Dreno Profundo Longitudinal DPS08

Boca de BTCC 2,00x2,00m 2,00 Unitário

Total Valeta Proteção de Aterro VPA04 435,00

Planilha de Quantitativos de Drenagem

Total Dissipador de Energia p/ Saidas de Sarjeta e Valetas DES 4,00

Total Bocas de Saidas em Concreto BSD 02 2,00 Unitário

Total Valeta Proteção de Corte VPC04 384,00

Unitário

Total de Meio Fio de Concreto MDC05 3.793,00 m

Unitário

Total de Caixa de Ligação e Passagem
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2.4 Pavimentação Asfáltica 
 

 

Para o cálculo dos quantitativos da pavimentação, primeiramente 

elaborou-se o dimensionamento do pavimento utilizando o método de projeto 

de Pavimentos Flexíveis do DNER de 1979, da autoria do Engº Murillo Lopes de 

Souza, baseado no estudo de tráfego e no ISC (Índice de Suporte Califórnia), 

definindo as espessuras do pavimento com dois segmentos homogêneo, 

conforme mostra no projeto de pavimentação asfáltica.  Utilizou-se o software 

AutoCad Civil 3D para determinação das áreas a serem pavimentada. 

Com isso foi elaborado a seção tipo de pavimentação com suas 

determinadas larguras e espessuras. Com as larguras já definidas, no AutoCad 

foi criado as linhas de bordo da pista de rolamento, estacionamento, camada 

de base e camada de sub-base e sub-leito. 

Com os alinhamentos definidos, criou-se os blocos de cada camada 

e hachurado cada um com seu respectivo layer. 

Com a barra propriedade aberta, quando clicado no bloco ou na 

hachura, apresenta a geometria do objeto, com a sua respectiva área e 

perímetro determinando as áreas de cada camada do pavimento conforme 

mostra planilha abaixo. 

Para o cálculo do transporte dos materiais granulares, consideramos 

a unidade de britagem e usina de asfalto mais próxima da cidade de Porto 

Amazonas. Para os ligantes asfálticos, utilizamos a refinaria Presidente Getúlio 

Vargas de Araucária/PR. 

 

 

2.4.1 Planilha de Distribuição dos Materiais da Pavimentação 
 

 

  



PROJETO:

TRECHO: Comprimento 
(m)

Largura 
(m)

Espessura 
(m) m² m³ T

Regularização Sub-Leito 0 + 0,00 82 + 4,95 1.644,95 18,10 - - - 25.796,81 - - -

Sub-Base - Macadame Seco 0 + 0,00 82 + 4,95 1.644,95 18,10 0,23 1,60 - 25.796,81 5.933,27 9.493,23 -

Base - Brita Graduada 0 + 0,00 82 + 4,95 1.644,95 17,60 0,14 1,70 - 24.098,46 3.373,78 5.735,43 -

Pintura de Ligação - RR-2C 0 + 0,00 82 + 4,95 1.644,95 17,10 - 1,00 0,7 23.070,60 - - 16,15

Imprimação - EAI 0 + 0,00 82 + 4,95 1.644,95 17,10 - 1,00 1,2 22.390,90 - - 26,87

Revestimento Asfáltico Pista - (CBUQ) 0 + 0,00 82 + 4,95 1.644,95 17,10 0,05 2,40 5,8 22.390,90 1.119,55 2.686,91 155,84

Ligantes
TxKM TxKM

Regularização Sub-Leito - - - 25.796,81

Sub-Base - Macadame Seco 30,0 7,6 - 45.092,82 356.945,30 - -

Base - Brita Graduada 30,0 7,6 - 25.640,76 215.652,30 - -

Pintura de Ligação - RR-2C 78,8 - 1.272,57 23.070,60

Imprimação - EAI 78,8 - 2.117,28 22.390,90

Revestimento Asfáltico Pista - (CBUQ) 30,0 7,6 78,8 8.508,54 101.027,74 12.280,24 -

Revestimento Asfáltico Pista Existente - (CBUQ) 30,0 7,6 78,8 154,97 1.840,08 223,67 679,70

Revestimento Asfáltico Total - (CBUQ) 30,0 7,6 78,8 8.663,51 102.867,82 12.503,91 23.070,60 1.139,94 2.735,85

PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO DOS MATERIAIS - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

TRECHO QUANTIDADES Ligantes 
Asfálticos

Taxa de 
Aplicação 

(Kg/m²)

158,68

Densidade 
(T/m³)

DIMENSÕESAV. PROF. IVO MEZZADRI

ÚNICO INÍCIO FINAL

Granulares Total (m²)

QUANTITATIVOSDMTKM

Gran. Lig.

RESUMO DOS SERVIÇOS

M³xKM
Total (m³)

SERVIÇOS

16,15

26,87

155,84

2,84

Total (Tonelada)

-

9.493,23

5.735,43

-

-

2.686,91

48,94

Total Ligantes 
(Toneladas)

-

-

-

177.997,99

101.213,53

33.586,35

611,73

34.198,08

-

-

1.119,55

20,39

-

5.933,27

3.373,78

-

-

-

-

-

-
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2.4.2 Planilha de Distribuição dos Materiais do Canteiro 
 

 

  



Canteiro Central
Comprimento 

(m)

Largura 

(m)
Espessura (m) Total (m²) Total (m³)

Total 

(Tonelada)

Grama em Placa -  Canteiro Central - Var. - 4.208,70 - -

TOTAL

Enleivamento - Canteiro Central

PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO DOS MATERIAIS - OBRAS COMPLEMETÁRES

Total (m²) Total (m³) Total (Tonelada)

4.158,85 - -
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2.5 Ciclovia em CBUQ 
 

 

Para o cálculo dos quantitativos da ciclovia utilizou-se o software 

AutoCad Civil 3D para determinação das áreas a serem pavimentada. 

Com isso foi elaborado a seção tipo de ciclovia com suas 

determinadas larguras e espessuras. Com as larguras já definidas, no AutoCad 

foi criado as linhas de bordo da pista, camada de base e sub-leito. 

Com os alinhamentos definidos, criou-se os blocos de cada camada 

e hachurado cada um com seu respectivo layer. 

Com a barra propriedade aberta, quando clicado no bloco ou na 

hachura, apresenta a geometria do objeto, com a sua respectiva área e 

perímetro determinando as áreas de cada camada do pavimento conforme 

mostra planilha abaixo. 

Para o cálculo do transporte dos materiais granulares, consideramos 

a unidade de britagem e usina de asfalto mais próxima da cidade de Porto 

Amazonas. Para os ligantes asfálticos, utilizamos a refinaria Presidente Getúlio 

Vargas de Araucária/PR. 

 

 

2.5.1 Planilha de Distribuição dos Materiais da Ciclovia 
 

 

  



Comprimento 

(m)

Largura 

(m)
Espessura (m) Total (Unid.) Total (m²) Total (m³)

Regularização e Compactação 1.543,26 2,10 - - 3.240,85 -

Lastro de Brita 1.543,26 2,10 0,03 - 3.240,85 97,23

Execução de Ciclovia em Concreto 1.543,26 2,10 0,07 - 3.240,85 226,86

Total (Unidade) Total (ml)

Regularização e Compactação - -

Lastro de Brita - -

Execução de Ciclovia em Concreto - -

3.240,85 -

- 97,23

3.240,85 226,86

RESUMO

SERVIÇOS

QUANTITATIVOS

Total (m²) Total (m³)

PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO DOS MATERIAIS  - CICLOVIA EM CONCRETO

SEGMENTO: LOCALIZAÇÃO:

DIMENSÕES QUANTIDADES
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2.6 Sinalização Viária 
 

 

O projeto de sinalização viária foi elaborado utilizando o software 

AutoCad Civil 3D com auxílio do plugin SEABRA, com base no Manual Brasileiro 

de Sinalização de Trânsito, elaborado pela Câmara Temática de Engenharia 

de Tráfego, de Sinalização e da Via, abrange as sinalizações verticais de 

regulamentação, advertência e indicação, as sinalizações horizontal e 

semafórica, a sinalização de obras e os dispositivos auxiliares determinados 

pela Resolução nº 160, de 22 de abril de 2004, do CONTRAN. 

Primeiramente foi definido em planta baixa a localização da 

sinalização vertical e o alinhamento da sinalização horizontal conforme 

normas, levando em consideração o tráfego, velocidade da via, declividades 

e geometria da via. 

Para segurança da via foi projetado: 

• Sinalização Horizontal de bordo cor branca; 

• Sinalização Horizontal de eixo cor amarela; 

• Tachas e tachões; 

• Defensas metálica; 

• Placas de advertência; 

• Placas de regulamentação; 

• Placas de indicação; 

Após planta baixa definida, inicia a quantificação da sinalização 

viária. 

Para a sinalização vertical, foi elaborado uma memória de cálculo 

como referência à estaca em que a placa se localiza, mencionando o tipo, 

posição, quantidade de placa e suporte. 

Para a sinalização horizontal, tais como faixas de bordo, eixo e 

defensas metálica, foi criado como referência o estaqueamento do início e 

final do trecho em que a situação se aplica. 



 

2 - MEMORIAL DE QUANTITATIVOS 

 
REV. 05 

 

JUL/2023 

IMPLANTAÇÃO DA AVENIDA PROFESSOR IVO MEZZADRI  
ORÇAMENTO DO PROJETO 

Para as tachas ao longo da via, sendo ela no bordo ou no eixo da 

pista, informações do projeto de terraplanagem chamado “Elementos do 

Plano Horizontal” que determina os trechos de tangentes e curvas, foi utilizado 

para determinar o espaçamento e quantificar as tachas.  

 

 

2.6.1 Planilha de Distribuição dos Materiais 
 

 

  



Memória de Cálculo de Placas para 6.0-PortoAmazonas-Sinalização
ID Nome Bloco Código Estaca/KM Dimensão Lado Área Eixo Est Nort

ED864 I-2.3_SV I-2.3 1+0,01 L = 2x1 LD 2 RuaRodolfoCassou 609897,2835 7174217,7687
ED7C7 I-3.2_SV I-3.2-PA 5+19,99 L = 2x1 LE 2 RuaRodolfoCassou 609981,7144 7174163,4836
EA36B R-4b_SV R-4b 0+4,96 Ø = 0,60 LD 0,283 AvenidaLigação 609947,5171 7174189,5477
E0B74 R-6b_SV R-6b 3+0 Ø = 0,60 LD 0,283 AvenidaLigação 609991,3115 7174223,0198
E0A13 R-6b_SV R-6b 23+0 Ø = 0,60 LE 0,283 AvenidaLigação 610311,5209 7174463,4153
E08AF R-6b_SV R-6b 23+19,93 Ø = 0,60 LD 0,283 AvenidaLigação 610338,8308 7174458,7671
E074E R-6b_SV R-6b 28+0,13 Ø = 0,60 LE 0,283 AvenidaLigação 610393,6162 7174520,7523
E05ED R-6b_SV R-6b 38+0 Ø = 0,60 LD 0,283 AvenidaLigação 610585,5281 7174581,3285
DECEC R-6b_SV R-6b 39+0,27 Ø = 0,60 LE 0,283 AvenidaLigação 610598,9037 7174604,4485
DA347 R-6b_SV R-6b 66+0 Ø = 0,60 LE 0,283 AvenidaLigação 611102,3299 7174777,8975
D8B3D R-6b_SV R-6b 67+10 Ø = 0,60 LD 0,283 AvenidaLigação 611136,7872 7174769,9318
D73AF R-6b_SV R-6b 73+10 Ø = 0,60 LD 0,283 AvenidaLigação 611250,0406 7174809,608
D724E R-6b_SV R-6b 72+0,06 Ø = 0,60 LE 0,283 AvenidaLigação 611215,8775 7174816,9035
D70ED R-6b_SV R-6b 80+10 Ø = 0,60 LE 0,283 AvenidaLigação 611376,617 7174872,0602
D6FDE R-6b_SV R-6b 81+0 Ø = 0,60 LD 0,283 AvenidaLigação 611391,9053 7174858,336
D6B81 R-34_SV R-34 25+4,38 Ø = 0,60 LD 0,283 AvenidaLigação 610354,3199 7174479,4353
D6A51 R-34_SV R-34 26+14,85 Ø = 0,60 LE 0,283 AvenidaLigação 610377,2778 7174499,8408
D6921 R-34_SV R-34 50+10,02 Ø = 0,60 LD 0,283 AvenidaLigação 610818,9272 7174652,8492
D67F1 R-34_SV R-34 50+9,99 Ø = 0,60 LE 0,283 AvenidaLigação 610818,3768 7174655,281
D66B7 R-34_SV R-34 68+16,4 Ø = 0,60 LD 0,283 AvenidaLigação 611159,1507 7174786,0886
D6587 R-34_SV R-34 70+6,78 Ø = 0,60 LE 0,283 AvenidaLigação 611186,6552 7174799,5456
D6457 R-34_SV R-34 79+0 Ø = 0,60 LD 0,283 AvenidaLigação 611351,6853 7174852,2973
D6324 R-34_SV R-34 79+0 Ø = 0,60 LE 0,283 AvenidaLigação 611350,6292 7174855,3715
D61F4 R-34_SV R-34 13+0 Ø = 0,60 LE 0,283 AvenidaLigação 610150,5424 7174344,4975
D60C4 R-34_SV R-34 13+0 Ø = 0,60 LD 0,283 AvenidaLigação 610152,3467 7174341,8546
D5F94 R-34_SV R-34 2+4,67 Ø = 0,60 LE 0,283 AvenidaLigação 609972,6934 7174223,0989
D5E10 R-34_SV R-34 2+4,43 Ø = 0,60 LD 0,283 AvenidaLigação 609974,2509 7174220,4042
D5C32 A-5b_SV A-5b 53+0 L = 0,60 LE 0,36 AvenidaLigação 610861,78 7174677,614
D5B2A A-5b_SV A-5b 40+0,02 L = 0,60 LD 0,36 AvenidaLigação 610622,8535 7174597,6584
D5977 A-32b_SV A-32b 82+1,85 L = 0,60 LE 0,36 AvenidaLigação 611406,6516 7174882,67
D5804 A-32b_SV A-32b 81+14,9 L = 0,60 LD 0,36 AvenidaLigação 611405,9957 7174863,1788
D5691 A-32b_SV A-32b 73+1,71 L = 0,60 LE 0,36 AvenidaLigação 611236,3535 7174823,931
D54CA A-32b_SV A-32b 72+14,8 L = 0,60 LD 0,36 AvenidaLigação 611235,6797 7174804,6249



D52E7 A-30b_SV A-30b 72+1,12 L = 0,60 LD 0,36 AvenidaLigação 611222,7268 7174800,2327
D5104 A-30b_SV A-30b 68+7,19 L = 0,60 LE 0,36 AvenidaLigação 611149,2849 7174786,4699
D4F21 A-30b_SV A-30b 70+16,04 L = 0,60 LD 0,36 AvenidaLigação 611196,6528 7174798,921
D4D5A A-32b_SV A-32b 67+3,24 L = 0,60 LE 0,36 AvenidaLigação 611124,2967 7174785,4692
D4BA7 A-32b_SV A-32b 66+16,79 L = 0,60 LD 0,36 AvenidaLigação 611124,0402 7174766,3634
D4A34 A-32b_SV A-32b 28+16,14 L = 0,60 LE 0,36 AvenidaLigação 610407,6049 7174528,9116
D48C1 A-32b_SV A-32b 28+9,46 L = 0,60 LD 0,36 AvenidaLigação 610412,0797 7174510,2615
D46D4 A-30b_SV A-30b 27+4,12 L = 0,60 LD 0,36 AvenidaLigação 610387,137 7174501,8436
D44E7 A-30b_SV A-30b 24+15,02 L = 0,60 LE 0,36 AvenidaLigação 610344,4735 7174477,2525
D4374 A-32b_SV A-32b 23+11,31 L = 0,60 LE 0,36 AvenidaLigação 610320,8276 7174469,8486
D4201 A-32b_SV A-32b 23+4,41 L = 0,60 LD 0,36 AvenidaLigação 610325,3565 7174450,9646
D4078 A-30b_SV A-30b 1+19,63 L = 0,60 LE 0,36 AvenidaLigação 609964,3242 7174226,4289
D3F05 A-32b_SV A-32b 2+17,22 L = 0,60 LE 0,36 AvenidaLigação 609978,8453 7174236,3526
D3DF2 A-32b_SV A-32b 2+10,05 L = 0,60 LD 0,36 AvenidaLigação 609983,0947 7174217,4116
D3C91 A-30b_SV A-30b 1+16,31 L = 0,60 LD 0,36 AvenidaLigação 609971,7765 7174209,613
D3A20 R-19.4_SV R-19.4 81+0 Ø = 0,60 LE 0,283 AvenidaLigação 611386,0573 7174875,3592
D38B1 R-19.4_SV R-19.4 74+10 Ø = 0,60 LD 0,283 AvenidaLigação 611268,9556 7174816,1058
D3743 R-19.4_SV R-19.4 59+0 Ø = 0,60 LE 0,283 AvenidaLigação 610969,9248 7174732,4125
D35D7 R-19.4_SV R-19.4 35+0 Ø = 0,60 LD 0,283 AvenidaLigação 610528,7831 7174561,8349
D346B R-19.4_SV R-19.4 22+0 Ø = 0,60 LE 0,283 AvenidaLigação 610295,003 7174452,1388
D3357 R-19.4_SV R-19.4 5+0 Ø = 0,60 LD 0,283 AvenidaLigação 610024,3474 7174245,5728
D2DAE R-1_SV R-1 24+15,29 L = 0,33 LD 0,526 AvenidaLigação 610348,1384 7174472,3725
D2BF9 R-1_SV R-1 27+3,73 L = 0,33 LE 0,526 AvenidaLigação 610383,3499 7174506,6978
D2A44 R-1_SV R-1 70+15,71 L = 0,33 LE 0,526 AvenidaLigação 611194,3242 7174804,6829
D288F R-1_SV R-1 68+7,15 L = 0,33 LD 0,526 AvenidaLigação 611151,1579 7174780,8846
D2728 R-33_SV R-33 22+10 Ø = 0,60 LD 0,283 AvenidaLigação 610313,4108 7174442,9109
D25BC R-33_SV R-33 29+10,04 Ø = 0,60 LE 0,283 AvenidaLigação 610419,7235 7174536,5443
D22EC R-33_SV R-33 2+17,31 Ø = 0,60 LE 0,283 RuaDuquedeCaxias 611197,7369 7174740,77
D2185 R-33_SV R-33 66+10 Ø = 0,60 LD 0,283 AvenidaLigação 611117,6339 7174764,1276
D2074 R-33_SV R-33 73+10 Ø = 0,60 LE 0,283 AvenidaLigação 611244,1929 7174826,6305
D1878 RUA_SV RUA 81+12,9 L = 0,45x0,25 LE 0,11 AvenidaLigação 611398,2398 7174879,6145
D17D9 RUA_SV RUA 71+16,72 L = 0,45x0,25 LD 0,11 AvenidaLigação 611218,6605 7174798,5319
D173A RUA_SV RUA 0+13,06 L = 0,45x0,25 LD 0,11 AvenidaLigação 609965,8923 7174177,0021
D110B S-14_SV S-14 4+4 L = 1,00x0,65 LD RuaRodolfoCassou 609947,9632 7174178,7015
D0A1E R-1_SV R-1 3+10,05 L = 0,33 LD 0,526 RuaRodolfoCassou 609934,8813 7174184,5866
D090E R-1_SV R-1 1+10,11 L = 0,33 LD 0,526 RuaRodolfoCassou 609904,0865 7174210,0608



D0708 I-4.2-PA_SV I-4.2-PA 4+0 L = 2x1,2 LE 2,4 AvenidaLigação 609996,835 7174250,4011
D0512 I-1.1-PA_SV I-1.1-PA 4+0 L = 2x0,48 LD 0,96 AvenidaLigação 610008,6187 7174233,1397
D02BD I-5- A.P.P_SV I-5- A.P.P 45+0 L = 2x1,2 LE 2,4 AvenidaLigação 610707,6414 7174654,732
D0222 I-5- A.P.P_SV I-5- A.P.P 41+0,01 L = 2x1,2 LD 2,4 AvenidaLigação 610641,3117 7174606,6586
D014F I-3.1-PA_SV I-3.1-PA 66+0 L = 2x1 LD 2 AvenidaLigação 611108,6329 7174759,5498
CFF91 I-2.3-PA_SV I-2.3-PA 74+0 L = 2x1 LE 2 AvenidaLigação 611253,1953 7174831,2043
CFEC4 I-1.2-PA_SV I-1.2-PA 80+0 L = 2x0,48 LE 0,96 AvenidaLigação 611366,6853 7174870,1914
CFCFA I-4.0-PA_SV I-4.0-PA 76+0 L = 2x1,2 LD 2,4 AvenidaLigação 611297,7831 7174824,5284
CD999 R-2_SV R-2 1+6,14 L = 0,60 LE 0,18 RuaDuquedeCaxias 611194,4308 7174772,8991
CD4C0 R-2_SV R-2 0+00,00 L = 0,60 LE 0,18 AvenidaLigação 609917,0916 7174214,0991
CD23E R-1_SV R-1 0+4,27 L = 0,33 LE 0,526 AvenidaLigação 609939,9682 7174199,3911



Memória de Cálculo de Suportes para 6.0-PortoAmazonas-Sinalização
ID Nome Bloco Altura Eixo Est Estaca/KM Lado Material Nort Tipo

ED80A Coluna Dupla_SVS 2,20 RuaRodolfoCassou 609897,2835 1+0,01 LD Metálico 7174217,7687 Coluna Dupla

ED76D Coluna Dupla_SVS 2,20 RuaRodolfoCassou 609981,7144 5+19,99 LE Metálico 7174163,4836 Coluna Dupla

EA2E9 Coluna Simples_SVS 2,20 AvenidaLigação 609947,5171 0+4,96 LD Metálico 7174189,5477 Coluna Simples

E0B36 Coluna Simples_SVS 2,20 AvenidaLigação 609991,3115 3+0 LD Metálico 7174223,0198 Coluna Simples

E09D5 Coluna Simples_SVS 2,20 AvenidaLigação 610311,5209 23+0 LE Metálico 7174463,4153 Coluna Simples

E0871 Coluna Simples_SVS 2,20 AvenidaLigação 610338,8308 23+19,93 LD Metálico 7174458,7671 Coluna Simples

E0710 Coluna Simples_SVS 2,20 AvenidaLigação 610393,6162 28+0,13 LE Metálico 7174520,7523 Coluna Simples

E05AF Coluna Simples_SVS 2,20 AvenidaLigação 610585,5281 38+0 LD Metálico 7174581,3285 Coluna Simples

DECAE Coluna Simples_SVS 2,20 AvenidaLigação 610598,9037 39+0,27 LE Metálico 7174604,4485 Coluna Simples

DA309 Coluna Simples_SVS 2,20 AvenidaLigação 611102,3299 66+0 LE Metálico 7174777,8975 Coluna Simples

D8AFF Coluna Simples_SVS 2,20 AvenidaLigação 611136,7872 67+10 LD Metálico 7174769,9318 Coluna Simples

D7371 Coluna Simples_SVS 2,20 AvenidaLigação 611250,0406 73+10 LD Metálico 7174809,608 Coluna Simples

D7210 Coluna Simples_SVS 2,20 AvenidaLigação 611215,8775 72+0,06 LE Metálico 7174816,9035 Coluna Simples

D70AF Coluna Simples_SVS 2,20 AvenidaLigação 611376,617 80+10 LE Metálico 7174872,0602 Coluna Simples

D6F61 Coluna Simples_SVS 2,20 AvenidaLigação 611391,9053 81+0 LD Metálico 7174858,336 Coluna Simples

D6B43 Coluna Simples_SVS 2,20 AvenidaLigação 610354,3199 25+4,38 LD Metálico 7174479,4353 Coluna Simples

D6A13 Coluna Simples_SVS 2,20 AvenidaLigação 610377,2778 26+14,85 LE Metálico 7174499,8408 Coluna Simples

D68E3 Coluna Simples_SVS 2,20 AvenidaLigação 610818,9272 50+10,02 LD Metálico 7174652,8492 Coluna Simples

D67B3 Coluna Simples_SVS 2,20 AvenidaLigação 610818,3768 50+9,99 LE Metálico 7174655,281 Coluna Simples

D6679 Coluna Simples_SVS 2,20 AvenidaLigação 611159,1507 68+16,4 LD Metálico 7174786,0886 Coluna Simples

D6549 Coluna Simples_SVS 2,20 AvenidaLigação 611186,6552 70+6,78 LE Metálico 7174799,5456 Coluna Simples

D6419 Coluna Simples_SVS 2,20 AvenidaLigação 611351,6853 79+0 LD Metálico 7174852,2973 Coluna Simples

D62E6 Coluna Simples_SVS 2,20 AvenidaLigação 611350,6292 79+0 LE Metálico 7174855,3715 Coluna Simples

D61B6 Coluna Simples_SVS 2,20 AvenidaLigação 610150,5424 13+0 LE Metálico 7174344,4975 Coluna Simples

D6086 Coluna Simples_SVS 2,20 AvenidaLigação 610152,3467 13+0 LD Metálico 7174341,8546 Coluna Simples

D5F56 Coluna Simples_SVS 2,20 AvenidaLigação 609972,6934 2+4,67 LE Metálico 7174223,0989 Coluna Simples

D5D8E Coluna Simples_SVS 2,20 AvenidaLigação 609974,2509 2+4,43 LD Metálico 7174220,4042 Coluna Simples

D5BF4 Coluna Simples_SVS 2,20 AvenidaLigação 610861,78 53+0 LE Metálico 7174677,614 Coluna Simples

D5AAF Coluna Simples_SVS 2,20 AvenidaLigação 610622,8535 40+0,02 LD Metálico 7174597,6584 Coluna Simples

D5939 Coluna Simples_SVS 2,20 AvenidaLigação 611406,6516 82+1,85 LE Metálico 7174882,67 Coluna Simples

D57C6 Coluna Simples_SVS 2,20 AvenidaLigação 611405,9957 81+14,9 LD Metálico 7174863,1788 Coluna Simples

D5653 Coluna Simples_SVS 2,20 AvenidaLigação 611236,3535 73+1,71 LE Metálico 7174823,931 Coluna Simples



D548C Coluna Simples_SVS 2,20 AvenidaLigação 611235,6797 72+14,8 LD Metálico 7174804,6249 Coluna Simples

D52A9 Coluna Simples_SVS 2,20 AvenidaLigação 611222,7268 72+1,12 LD Metálico 7174800,2327 Coluna Simples

D50C6 Coluna Simples_SVS 2,20 AvenidaLigação 611149,2849 68+7,19 LE Metálico 7174786,4699 Coluna Simples

D4EE3 Coluna Simples_SVS 2,20 AvenidaLigação 611196,6528 70+16,04 LD Metálico 7174798,921 Coluna Simples

D4D1C Coluna Simples_SVS 2,20 AvenidaLigação 611124,2967 67+3,24 LE Metálico 7174785,4692 Coluna Simples

D4B69 Coluna Simples_SVS 2,20 AvenidaLigação 611124,0402 66+16,79 LD Metálico 7174766,3634 Coluna Simples

D49F6 Coluna Simples_SVS 2,20 AvenidaLigação 610407,6049 28+16,14 LE Metálico 7174528,9116 Coluna Simples

D4883 Coluna Simples_SVS 2,20 AvenidaLigação 610412,0797 28+9,46 LD Metálico 7174510,2615 Coluna Simples

D4696 Coluna Simples_SVS 2,20 AvenidaLigação 610387,137 27+4,12 LD Metálico 7174501,8436 Coluna Simples

D44A9 Coluna Simples_SVS 2,20 AvenidaLigação 610344,4735 24+15,02 LE Metálico 7174477,2525 Coluna Simples

D4336 Coluna Simples_SVS 2,20 AvenidaLigação 610320,8276 23+11,31 LE Metálico 7174469,8486 Coluna Simples

D41C3 Coluna Simples_SVS 2,20 AvenidaLigação 610325,3565 23+4,41 LD Metálico 7174450,9646 Coluna Simples

D403A Coluna Simples_SVS 2,20 AvenidaLigação 609964,3242 1+19,63 LE Metálico 7174226,4289 Coluna Simples

D3EC7 Coluna Simples_SVS 2,20 AvenidaLigação 609978,8453 2+17,22 LE Metálico 7174236,3526 Coluna Simples

D3D70 Coluna Simples_SVS 2,20 AvenidaLigação 609983,0947 2+10,05 LD Metálico 7174217,4116 Coluna Simples

D3C09 Coluna Simples_SVS 2,20 AvenidaLigação 609971,7765 1+16,31 LD Metálico 7174209,613 Coluna Simples

D39E2 Coluna Simples_SVS 2,20 AvenidaLigação 611386,0573 81+0 LE Metálico 7174875,3592 Coluna Simples

D3873 Coluna Simples_SVS 2,20 AvenidaLigação 611268,9556 74+10 LD Metálico 7174816,1058 Coluna Simples

D3705 Coluna Simples_SVS 2,20 AvenidaLigação 610969,9248 59+0 LE Metálico 7174732,4125 Coluna Simples

D3599 Coluna Simples_SVS 2,20 AvenidaLigação 610528,7831 35+0 LD Metálico 7174561,8349 Coluna Simples

D342D Coluna Simples_SVS 2,20 AvenidaLigação 610295,003 22+0 LE Metálico 7174452,1388 Coluna Simples

D32D7 Coluna Simples_SVS 2,20 AvenidaLigação 610024,3474 5+0 LD Metálico 7174245,5728 Coluna Simples

D2D70 Coluna Simples_SVS 2,20 AvenidaLigação 610348,1384 24+15,29 LD Metálico 7174472,3725 Coluna Simples

D2BBB Coluna Simples_SVS 2,20 AvenidaLigação 610383,3499 27+3,73 LE Metálico 7174506,6978 Coluna Simples

D2A06 Coluna Simples_SVS 2,20 AvenidaLigação 611194,3242 70+15,71 LE Metálico 7174804,6829 Coluna Simples

D2851 Coluna Simples_SVS 2,20 AvenidaLigação 611151,1579 68+7,15 LD Metálico 7174780,8846 Coluna Simples

D26EA Coluna Simples_SVS 2,20 AvenidaLigação 610313,4108 22+10 LD Metálico 7174442,9109 Coluna Simples

D257E Coluna Simples_SVS 2,20 AvenidaLigação 610419,7235 29+10,04 LE Metálico 7174536,5443 Coluna Simples

D22AE Coluna Simples_SVS 2,20 RuaDuquedeCaxias 611197,7369 2+17,31 LE Metálico 7174740,77 Coluna Simples

D2147 Coluna Simples_SVS 2,20 AvenidaLigação 611117,6339 66+10 LD Metálico 7174764,1276 Coluna Simples

D1FF5 Coluna Simples_SVS 2,20 AvenidaLigação 611244,1929 73+10 LE Metálico 7174826,6305 Coluna Simples

D183A Coluna Simples_SVS 2,20 AvenidaLigação 611398,2398 81+12,9 LE Metálico 7174879,6145 Coluna Simples

D179B Coluna Simples_SVS 2,20 AvenidaLigação 611218,6605 71+16,72 LD Metálico 7174798,5319 Coluna Simples

D15D8 Coluna Simples_SVS 2,20 AvenidaLigação 609965,8923 0+13,06 LD Metálico 7174177,0021 Coluna Simples

D1086 Coluna Simples_SVS 2,20 RuaRodolfoCassou 609947,9632 4+4 LD Metálico 7174178,7015 Coluna Simples



D09E0 Coluna Simples_SVS 2,20 RuaRodolfoCassou 609934,8813 3+10,05 LD Metálico 7174184,5866 Coluna Simples

D08D0 Coluna Simples_SVS 2,20 RuaRodolfoCassou 609904,0865 1+10,11 LD Metálico 7174210,0608 Coluna Simples

D0588 Coluna Dupla_SVS 2,20 AvenidaLigação 609996,835 4+0 LE Metálico 7174250,4011 Coluna Dupla

D04B8 Coluna Dupla_SVS 2,20 AvenidaLigação 610008,6187 4+0 LD Metálico 7174233,1397 Coluna Dupla

D0263 Coluna Dupla_SVS 2,20 AvenidaLigação 610707,6414 45+0 LE Metálico 7174654,732 Coluna Dupla

D0197 Coluna Dupla_SVS 2,20 AvenidaLigação 610641,3117 41+0,01 LD Metálico 7174606,6586 Coluna Dupla

CFFD6 Coluna Dupla_SVS 2,20 AvenidaLigação 611108,6329 66+0 LD Metálico 7174759,5498 Coluna Dupla

CFF03 Coluna Dupla_SVS 2,20 AvenidaLigação 611253,1953 74+0 LE Metálico 7174831,2043 Coluna Dupla

CFD4D Coluna Dupla_SVS 2,20 AvenidaLigação 611366,6853 80+0 LE Metálico 7174870,1914 Coluna Dupla

CFC66 Coluna Dupla_SVS 2,20 AvenidaLigação 611297,7831 76+0 LD Metálico 7174824,5284 Coluna Dupla

CD95B Coluna Simples_SVS 2,20 RuaDuquedeCaxias 611194,4308 1+6,14 LE Metálico 7174772,8991 Coluna Simples

CD446 Coluna Simples_SVS 2,20 AvenidaLigação 609917,0916 0+00,00 LE Metálico 7174214,0991 Coluna Simples

CD1A6 Coluna Simples_SVS 2,20 AvenidaLigação 609939,9682 0+4,27 LE Metálico 7174199,3911 Coluna Simples



Memória de Cálculo de Faixas e Tachas para 6.0-PortoAmazonas-Sinalização
ID Tipo Comp (m) Larg (m) Cadência Área Cor Material Tacha Qtd T ou C Situação

F0EE4 LBO 3,68 0,1 Contínua 0,37 branca Tinta acrílica não 0 implantar

EFBBF MAC 1,7 0,1 Contínua 0,17 amarela Tinta acrílica não 0 implantar
EFBBD MAC 1,83 0,1 Contínua 0,18 amarela Tinta acrílica não 0 implantar
EFBBC MAC 42,85 0,15 Contínua 6,43 amarela Tinta acrílica não 0 implantar

EA962 MAC 7,41 0,1 Contínua 0,74 amarela Tinta acrílica não 0 implantar
EA961 MAC 9,31 0,1 Contínua 0,93 amarela Tinta acrílica não 0 implantar
EA960 MAC 4,63 0,1 Contínua 0,46 amarela Tinta acrílica não 0 implantar

EA95F MAC 5,4 0,1 Contínua 0,54 amarela Tinta acrílica não 0 implantar

EA95C MAC 4,74 0,1 Contínua 0,47 amarela Tinta acrílica não 0 implantar
E9ED2 MAC 5,82 0,1 Contínua 0,58 amarela Tinta acrílica não 0 implantar
E9EC7 MAC 0,28 0,1 Contínua 0,03 amarela Tinta acrílica não 0 implantar
E9A5F MAC 12,03 0,1 Contínua 1,2 amarela Tinta acrílica não 0 implantar

E6821 MER 29,31 0,1 Contínua 2,93 branca Tinta acrílica não 0 implantar
E6785 ZPA 0,53 0,2 Contínua 0,11 branca Tinta acrílica não 0 implantar
E6766 ZPA 1,66 0,2 Contínua 0,33 branca Tinta acrílica não 0 implantar

E6747 ZPA 2,83 0,2 Contínua 0,57 branca Tinta acrílica não 0 implantar

E6728 ZPA 3,5 0,2 Contínua 0,7 branca Tinta acrílica não 0 implantar
E6709 ZPA 3,49 0,2 Contínua 0,7 branca Tinta acrílica não 0 implantar

E66EA ZPA 3,48 0,2 Contínua 0,7 branca Tinta acrílica não 0 implantar
E66CB ZPA 3,48 0,2 Contínua 0,7 branca Tinta acrílica não 0 implantar
E66AC ZPA 3,48 0,2 Contínua 0,7 branca Tinta acrílica não 0 implantar

E668D ZPA 3,49 0,2 Contínua 0,7 branca Tinta acrílica não 0 implantar

E666E ZPA 3,51 0,2 Contínua 0,7 branca Tinta acrílica não 0 implantar
E664F ZPA 3,53 0,2 Contínua 0,71 branca Tinta acrílica não 0 implantar

E6630 ZPA 3,56 0,2 Contínua 0,71 branca Tinta acrílica não 0 implantar

E6611 ZPA 3,59 0,2 Contínua 0,72 branca Tinta acrílica não 0 implantar

E65F2 ZPA 3,63 0,2 Contínua 0,73 branca Tinta acrílica não 0 implantar
E65D3 ZPA 3,68 0,2 Contínua 0,74 branca Tinta acrílica não 0 implantar
E65B4 ZPA 3,73 0,2 Contínua 0,75 branca Tinta acrílica não 0 implantar

E6595 ZPA 3,73 0,2 Contínua 0,75 branca Tinta acrílica não 0 implantar
E6576 ZPA 3,73 0,2 Contínua 0,75 branca Tinta acrílica não 0 implantar

E6557 ZPA 3,71 0,2 Contínua 0,74 branca Tinta acrílica não 0 implantar
E6538 ZPA 3,68 0,2 Contínua 0,74 branca Tinta acrílica não 0 implantar

E6519 ZPA 3,65 0,2 Contínua 0,73 branca Tinta acrílica não 0 implantar



E64FA ZPA 3,6 0,2 Contínua 0,72 branca Tinta acrílica não 0 implantar

E64DB ZPA 3,55 0,2 Contínua 0,71 branca Tinta acrílica não 0 implantar

E64BC ZPA 3,49 0,2 Contínua 0,7 branca Tinta acrílica não 0 implantar

E649D ZPA 3,42 0,2 Contínua 0,68 branca Tinta acrílica não 0 implantar
E647E ZPA 3,34 0,2 Contínua 0,67 branca Tinta acrílica não 0 implantar
E645F ZPA 3,25 0,2 Contínua 0,65 branca Tinta acrílica não 0 implantar

E6440 ZPA 3,15 0,2 Contínua 0,63 branca Tinta acrílica não 0 implantar

E6421 ZPA 3,05 0,2 Contínua 0,61 branca Tinta acrílica não 0 implantar
E6402 ZPA 2,94 0,2 Contínua 0,59 branca Tinta acrílica não 0 implantar
E63E3 ZPA 2,83 0,2 Contínua 0,57 branca Tinta acrílica não 0 implantar

E63C4 ZPA 2,7 0,2 Contínua 0,54 branca Tinta acrílica não 0 implantar

E63A5 ZPA 2,58 0,2 Contínua 0,52 branca Tinta acrílica não 0 implantar
E6386 ZPA 2,44 0,2 Contínua 0,49 branca Tinta acrílica não 0 implantar
E6367 ZPA 2,3 0,2 Contínua 0,46 branca Tinta acrílica não 0 implantar
E6348 ZPA 2,18 0,2 Contínua 0,44 branca Tinta acrílica não 0 implantar

E6329 ZPA 2,05 0,2 Contínua 0,41 branca Tinta acrílica não 0 implantar
E630A ZPA 1,93 0,2 Contínua 0,39 branca Tinta acrílica não 0 implantar
E62EB ZPA 1,81 0,2 Contínua 0,36 branca Tinta acrílica não 0 implantar
E62CC ZPA 1,7 0,2 Contínua 0,34 branca Tinta acrílica não 0 implantar

E62AD ZPA 1,58 0,2 Contínua 0,32 branca Tinta acrílica não 0 implantar
E628E ZPA 1,47 0,2 Contínua 0,29 branca Tinta acrílica não 0 implantar
E626F ZPA 1,36 0,2 Contínua 0,27 branca Tinta acrílica não 0 implantar

E6250 ZPA 1,26 0,2 Contínua 0,25 branca Tinta acrílica não 0 implantar

E6231 ZPA 1,16 0,2 Contínua 0,23 branca Tinta acrílica não 0 implantar
E6212 ZPA 1,06 0,2 Contínua 0,21 branca Tinta acrílica não 0 implantar
E61F3 ZPA 0,96 0,2 Contínua 0,19 branca Tinta acrílica não 0 implantar

E61D4 ZPA 0,87 0,2 Contínua 0,17 branca Tinta acrílica não 0 implantar
E61B5 ZPA 0,78 0,2 Contínua 0,16 branca Tinta acrílica não 0 implantar

E6196 ZPA 0,69 0,2 Contínua 0,14 branca Tinta acrílica não 0 implantar
E6177 ZPA 0,61 0,2 Contínua 0,12 branca Tinta acrílica não 0 implantar

E6158 ZPA 0,53 0,2 Contínua 0,11 branca Tinta acrílica não 0 implantar
E6139 ZPA 0,46 0,2 Contínua 0,09 branca Tinta acrílica não 0 implantar

E611A ZPA 0,38 0,2 Contínua 0,08 branca Tinta acrílica não 0 implantar
E60FB ZPA 0,31 0,2 Contínua 0,06 branca Tinta acrílica não 0 implantar

E60DC ZPA 0,25 0,2 Contínua 0,05 branca Tinta acrílica não 0 implantar

E60BD ZPA 0,19 0,2 Contínua 0,04 branca Tinta acrílica não 0 implantar

E608F LCA 94,86 0,2 Contínua 18,97 branca Tinta acrílica não 0 implantar



E5EDE MER 8,97 0,1 Contínua 0,9 branca Tinta acrílica não 0 implantar

E5EDD ZPA 1,38 0,2 Contínua 0,28 branca Tinta acrílica não 0 implantar

E5EDC ZPA 3,28 0,2 Contínua 0,66 branca Tinta acrílica não 0 implantar

E5EDB ZPA 5,01 0,2 Contínua 1 branca Tinta acrílica não 0 implantar
E5EDA ZPA 6,59 0,2 Contínua 1,32 branca Tinta acrílica não 0 implantar
E5D2C ZPA 0 0,2 Contínua 0 branca Tinta acrílica não 0 implantar

E5CDD ZPA 6,69 0,2 Contínua 1,34 branca Tinta acrílica não 0 implantar

E5CD0 ZPA 6,23 0,2 Contínua 1,25 branca Tinta acrílica não 0 implantar
E5CC3 ZPA 5,86 0,2 Contínua 1,17 branca Tinta acrílica não 0 implantar
E5CB6 ZPA 5,56 0,2 Contínua 1,11 branca Tinta acrílica não 0 implantar

E5CA9 ZPA 5,3 0,2 Contínua 1,06 branca Tinta acrílica não 0 implantar

E5C9C ZPA 5,08 0,2 Contínua 1,02 branca Tinta acrílica não 0 implantar
E5C8F ZPA 4,89 0,2 Contínua 0,98 branca Tinta acrílica não 0 implantar
E5C82 ZPA 4,72 0,2 Contínua 0,94 branca Tinta acrílica não 0 implantar
E5C75 ZPA 4,56 0,2 Contínua 0,91 branca Tinta acrílica não 0 implantar

E5C68 ZPA 4,43 0,2 Contínua 0,89 branca Tinta acrílica não 0 implantar
E5C5B ZPA 4,31 0,2 Contínua 0,86 branca Tinta acrílica não 0 implantar
E5C4E ZPA 4,19 0,2 Contínua 0,84 branca Tinta acrílica não 0 implantar
E5C41 ZPA 4,09 0,2 Contínua 0,82 branca Tinta acrílica não 0 implantar

E5C34 ZPA 3,99 0,2 Contínua 0,8 branca Tinta acrílica não 0 implantar
E5C27 ZPA 3,88 0,2 Contínua 0,78 branca Tinta acrílica não 0 implantar
E5C1A ZPA 3,76 0,2 Contínua 0,75 branca Tinta acrílica não 0 implantar

E5C0D ZPA 3,63 0,2 Contínua 0,73 branca Tinta acrílica não 0 implantar

E5C00 ZPA 3,48 0,2 Contínua 0,7 branca Tinta acrílica não 0 implantar
E5BF3 ZPA 3,32 0,2 Contínua 0,66 branca Tinta acrílica não 0 implantar
E5BE6 ZPA 3,17 0,2 Contínua 0,63 branca Tinta acrílica não 0 implantar

E5BD9 ZPA 3,02 0,2 Contínua 0,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar
E5BCC ZPA 2,88 0,2 Contínua 0,58 branca Tinta acrílica não 0 implantar

E5BBF ZPA 2,73 0,2 Contínua 0,55 branca Tinta acrílica não 0 implantar
E5BB2 ZPA 2,58 0,2 Contínua 0,52 branca Tinta acrílica não 0 implantar

E5BA5 ZPA 2,44 0,2 Contínua 0,49 branca Tinta acrílica não 0 implantar
E5B98 ZPA 2,29 0,2 Contínua 0,46 branca Tinta acrílica não 0 implantar

E5B8B ZPA 2,16 0,2 Contínua 0,43 branca Tinta acrílica não 0 implantar
E5B7E ZPA 2,03 0,2 Contínua 0,41 branca Tinta acrílica não 0 implantar

E5B71 ZPA 1,9 0,2 Contínua 0,38 branca Tinta acrílica não 0 implantar

E5B64 ZPA 1,79 0,2 Contínua 0,36 branca Tinta acrílica não 0 implantar

E5B57 ZPA 1,68 0,2 Contínua 0,34 branca Tinta acrílica não 0 implantar



E5B4A ZPA 1,57 0,2 Contínua 0,31 branca Tinta acrílica não 0 implantar

E5B3D ZPA 1,47 0,2 Contínua 0,29 branca Tinta acrílica não 0 implantar

E5B30 ZPA 1,37 0,2 Contínua 0,27 branca Tinta acrílica não 0 implantar

E5B23 ZPA 1,27 0,2 Contínua 0,25 branca Tinta acrílica não 0 implantar
E5B16 ZPA 1,19 0,2 Contínua 0,24 branca Tinta acrílica não 0 implantar
E5B09 ZPA 1,1 0,2 Contínua 0,22 branca Tinta acrílica não 0 implantar

E5AFC ZPA 1,02 0,2 Contínua 0,2 branca Tinta acrílica não 0 implantar

E5AEF ZPA 0,94 0,2 Contínua 0,19 branca Tinta acrílica não 0 implantar
E5AE2 ZPA 0,86 0,2 Contínua 0,17 branca Tinta acrílica não 0 implantar
E5AD5 ZPA 0,79 0,2 Contínua 0,16 branca Tinta acrílica não 0 implantar

E5AC8 ZPA 0,72 0,2 Contínua 0,14 branca Tinta acrílica não 0 implantar

E5ABB ZPA 0,65 0,2 Contínua 0,13 branca Tinta acrílica não 0 implantar
E5AAE ZPA 0,58 0,2 Contínua 0,12 branca Tinta acrílica não 0 implantar
E5AA1 ZPA 0,52 0,2 Contínua 0,1 branca Tinta acrílica não 0 implantar
E5A94 ZPA 0,46 0,2 Contínua 0,09 branca Tinta acrílica não 0 implantar

E5A87 ZPA 0,4 0,2 Contínua 0,08 branca Tinta acrílica não 0 implantar
E5A7A ZPA 0,34 0,2 Contínua 0,07 branca Tinta acrílica não 0 implantar
E5A6D ZPA 0,29 0,2 Contínua 0,06 branca Tinta acrílica não 0 implantar
E5A60 ZPA 0,24 0,2 Contínua 0,05 branca Tinta acrílica não 0 implantar

E5A53 ZPA 0,19 0,2 Contínua 0,04 branca Tinta acrílica não 0 implantar
E5A46 ZPA 0,14 0,2 Contínua 0,03 branca Tinta acrílica não 0 implantar
E5A39 ZPA 0,09 0,2 Contínua 0,02 branca Tinta acrílica não 0 implantar

E5A2C ZPA 0,04 0,2 Contínua 0,01 branca Tinta acrílica não 0 implantar

E59BF LCA 51,13 0,2 Contínua 10,23 branca Tinta acrílica não 0 implantar
E5962 LCA 2,4 0,2 Contínua 0,48 branca Tinta acrílica não 0 implantar
E227B ZPA 1 0,2 Contínua 0,2 branca Tinta acrílica não 0 implantar

E2268 ZPA 2,05 0,2 Contínua 0,41 branca Tinta acrílica não 0 implantar
E2255 ZPA 3,18 0,2 Contínua 0,64 branca Tinta acrílica não 0 implantar

E2242 ZPA 3,38 0,2 Contínua 0,68 branca Tinta acrílica não 0 implantar
E222F ZPA 3,34 0,2 Contínua 0,67 branca Tinta acrílica não 0 implantar

E221C ZPA 3,29 0,2 Contínua 0,66 branca Tinta acrílica não 0 implantar
E2209 ZPA 3,24 0,2 Contínua 0,65 branca Tinta acrílica não 0 implantar

E21F6 ZPA 3,2 0,2 Contínua 0,64 branca Tinta acrílica não 0 implantar
E21E3 ZPA 3,15 0,2 Contínua 0,63 branca Tinta acrílica não 0 implantar

E21D0 ZPA 3,09 0,2 Contínua 0,62 branca Tinta acrílica não 0 implantar

E21BD ZPA 3,04 0,2 Contínua 0,61 branca Tinta acrílica não 0 implantar

E21AA ZPA 2,98 0,2 Contínua 0,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar



E2197 ZPA 2,92 0,2 Contínua 0,58 branca Tinta acrílica não 0 implantar

E2184 ZPA 2,86 0,2 Contínua 0,57 branca Tinta acrílica não 0 implantar

E2171 ZPA 2,8 0,2 Contínua 0,56 branca Tinta acrílica não 0 implantar

E215E ZPA 2,73 0,2 Contínua 0,55 branca Tinta acrílica não 0 implantar
E214B ZPA 2,67 0,2 Contínua 0,53 branca Tinta acrílica não 0 implantar
E2138 ZPA 2,6 0,2 Contínua 0,52 branca Tinta acrílica não 0 implantar

E2125 ZPA 2,53 0,2 Contínua 0,51 branca Tinta acrílica não 0 implantar

E2112 ZPA 2,46 0,2 Contínua 0,49 branca Tinta acrílica não 0 implantar
E20FF ZPA 2,39 0,2 Contínua 0,48 branca Tinta acrílica não 0 implantar
E20EC ZPA 2,31 0,2 Contínua 0,46 branca Tinta acrílica não 0 implantar

E20D9 ZPA 2,24 0,2 Contínua 0,45 branca Tinta acrílica não 0 implantar

E20C6 ZPA 2,16 0,2 Contínua 0,43 branca Tinta acrílica não 0 implantar
E20B3 ZPA 2,09 0,2 Contínua 0,42 branca Tinta acrílica não 0 implantar
E20A0 ZPA 2,01 0,2 Contínua 0,4 branca Tinta acrílica não 0 implantar
E208D ZPA 1,93 0,2 Contínua 0,39 branca Tinta acrílica não 0 implantar

E207A ZPA 1,85 0,2 Contínua 0,37 branca Tinta acrílica não 0 implantar
E2067 ZPA 1,77 0,2 Contínua 0,35 branca Tinta acrílica não 0 implantar
E2054 ZPA 1,69 0,2 Contínua 0,34 branca Tinta acrílica não 0 implantar
E2041 ZPA 1,61 0,2 Contínua 0,32 branca Tinta acrílica não 0 implantar

E202E ZPA 1,53 0,2 Contínua 0,31 branca Tinta acrílica não 0 implantar
E201B ZPA 1,44 0,2 Contínua 0,29 branca Tinta acrílica não 0 implantar
E2008 ZPA 1,36 0,2 Contínua 0,27 branca Tinta acrílica não 0 implantar

E1FF5 ZPA 1,28 0,2 Contínua 0,26 branca Tinta acrílica não 0 implantar

E1FE2 ZPA 1,19 0,2 Contínua 0,24 branca Tinta acrílica não 0 implantar
E1FCF ZPA 1,11 0,2 Contínua 0,22 branca Tinta acrílica não 0 implantar
E1FBC ZPA 1,02 0,2 Contínua 0,2 branca Tinta acrílica não 0 implantar

E1FA9 ZPA 0,94 0,2 Contínua 0,19 branca Tinta acrílica não 0 implantar
E1F96 ZPA 0,85 0,2 Contínua 0,17 branca Tinta acrílica não 0 implantar

E1F83 ZPA 0,77 0,2 Contínua 0,15 branca Tinta acrílica não 0 implantar
E1F70 ZPA 0,69 0,2 Contínua 0,14 branca Tinta acrílica não 0 implantar

E1F5D ZPA 0,6 0,2 Contínua 0,12 branca Tinta acrílica não 0 implantar
E1F4A ZPA 0,52 0,2 Contínua 0,1 branca Tinta acrílica não 0 implantar

E1F25 LCA 35,56 0,2 Contínua 7,11 branca Tinta acrílica não 0 implantar
E1D75 ZPA 2,08 0,2 Contínua 0,42 branca Tinta acrílica não 0 implantar

E1D74 ZPA 0,03 0,2 Contínua 0,01 branca Tinta acrílica não 0 implantar

E1D73 ZPA 2,65 0,2 Contínua 0,53 branca Tinta acrílica não 0 implantar

E1D72 ZPA 3,66 0,2 Contínua 0,73 branca Tinta acrílica não 0 implantar



E1BC1 LCA 41,79 0,2 Contínua 8,36 branca Tinta acrílica não 0 implantar

E1BBF ZPA 0,72 0,2 Contínua 0,14 branca Tinta acrílica não 0 implantar

E1BB2 ZPA 1,93 0,2 Contínua 0,39 branca Tinta acrílica não 0 implantar

E1BA5 ZPA 3,35 0,2 Contínua 0,67 branca Tinta acrílica não 0 implantar
E1B98 ZPA 3,42 0,2 Contínua 0,68 branca Tinta acrílica não 0 implantar
E1B8B ZPA 3,5 0,2 Contínua 0,7 branca Tinta acrílica não 0 implantar

E1B7E ZPA 3,58 0,2 Contínua 0,72 branca Tinta acrílica não 0 implantar

E1B71 ZPA 3,74 0,2 Contínua 0,75 branca Tinta acrílica não 0 implantar
E1B64 ZPA 3,19 0,2 Contínua 0,64 branca Tinta acrílica não 0 implantar
E1B57 ZPA 2,65 0,2 Contínua 0,53 branca Tinta acrílica não 0 implantar

E1B4A ZPA 2,6 0,2 Contínua 0,52 branca Tinta acrílica não 0 implantar

E1B3D ZPA 2,61 0,2 Contínua 0,52 branca Tinta acrílica não 0 implantar
E1B30 ZPA 2,61 0,2 Contínua 0,52 branca Tinta acrílica não 0 implantar
E1B23 ZPA 2,61 0,2 Contínua 0,52 branca Tinta acrílica não 0 implantar
E1B16 ZPA 2,61 0,2 Contínua 0,52 branca Tinta acrílica não 0 implantar

E1B09 ZPA 2,61 0,2 Contínua 0,52 branca Tinta acrílica não 0 implantar
E1AFC ZPA 2,61 0,2 Contínua 0,52 branca Tinta acrílica não 0 implantar
E1AEF ZPA 2,61 0,2 Contínua 0,52 branca Tinta acrílica não 0 implantar
E1AE2 ZPA 2,61 0,2 Contínua 0,52 branca Tinta acrílica não 0 implantar

E1AD5 ZPA 2,61 0,2 Contínua 0,52 branca Tinta acrílica não 0 implantar
E1AC8 ZPA 2,61 0,2 Contínua 0,52 branca Tinta acrílica não 0 implantar
E1ABB ZPA 2,6 0,2 Contínua 0,52 branca Tinta acrílica não 0 implantar

E1AAE ZPA 2,6 0,2 Contínua 0,52 branca Tinta acrílica não 0 implantar

E1AA1 ZPA 2,59 0,2 Contínua 0,52 branca Tinta acrílica não 0 implantar
E1A94 ZPA 2,58 0,2 Contínua 0,52 branca Tinta acrílica não 0 implantar
E1A87 ZPA 2,57 0,2 Contínua 0,51 branca Tinta acrílica não 0 implantar

E1A7A ZPA 2,56 0,2 Contínua 0,51 branca Tinta acrílica não 0 implantar
E1A6D ZPA 2,55 0,2 Contínua 0,51 branca Tinta acrílica não 0 implantar

E1A60 ZPA 2,54 0,2 Contínua 0,51 branca Tinta acrílica não 0 implantar
E1A53 ZPA 2,52 0,2 Contínua 0,5 branca Tinta acrílica não 0 implantar

E1A46 ZPA 2,5 0,2 Contínua 0,5 branca Tinta acrílica não 0 implantar
E1A39 ZPA 2,48 0,2 Contínua 0,5 branca Tinta acrílica não 0 implantar

E1A2C ZPA 2,46 0,2 Contínua 0,49 branca Tinta acrílica não 0 implantar
E1A1F ZPA 2,44 0,2 Contínua 0,49 branca Tinta acrílica não 0 implantar

E1A12 ZPA 2,41 0,2 Contínua 0,48 branca Tinta acrílica não 0 implantar

E1A05 ZPA 2,37 0,2 Contínua 0,47 branca Tinta acrílica não 0 implantar

E19F8 ZPA 2,34 0,2 Contínua 0,47 branca Tinta acrílica não 0 implantar



E19EB ZPA 2,3 0,2 Contínua 0,46 branca Tinta acrílica não 0 implantar

E19DE ZPA 2,25 0,2 Contínua 0,45 branca Tinta acrílica não 0 implantar

E19D1 ZPA 2,19 0,2 Contínua 0,44 branca Tinta acrílica não 0 implantar

E19C4 ZPA 2,13 0,2 Contínua 0,43 branca Tinta acrílica não 0 implantar
E19B7 ZPA 2,06 0,2 Contínua 0,41 branca Tinta acrílica não 0 implantar
E19AA ZPA 1,97 0,2 Contínua 0,39 branca Tinta acrílica não 0 implantar

E199D ZPA 1,87 0,2 Contínua 0,37 branca Tinta acrílica não 0 implantar

E1990 ZPA 1,74 0,2 Contínua 0,35 branca Tinta acrílica não 0 implantar
E1983 ZPA 1,59 0,2 Contínua 0,32 branca Tinta acrílica não 0 implantar
E1976 ZPA 1,39 0,2 Contínua 0,28 branca Tinta acrílica não 0 implantar

E1969 ZPA 1,13 0,2 Contínua 0,23 branca Tinta acrílica não 0 implantar

E195C ZPA 0,78 0,2 Contínua 0,16 branca Tinta acrílica não 0 implantar
E194E MER 2,5 0,1 Contínua 0,25 branca Tinta acrílica não 0 implantar
D15CD LFO-1 19,27 0,1 Contínua 1,93 amarela Tinta acrílica não 0 implantar
D15CC LFO-2 75,27 0,1 1x2 2,51 amarela Tinta acrílica não 0 implantar

D15A1 LRE 7,76 0,4 Contínua 3,1 branca Tinta acrílica não 0 implantar
D0BBC LBO 61,61 0,1 Contínua 6,16 branca Tinta acrílica não 0 implantar
D0BBB LBO 38,2 0,1 Contínua 3,82 branca Tinta acrílica não 0 implantar
D0BBA LBO 24,1 0,1 Contínua 2,41 branca Tinta acrílica não 0 implantar

D0BB8 ZPA 45,58 0,1 Contínua 4,56 branca Tinta acrílica não 0 implantar
D0BAD LBO 22,22 0,1 Contínua 2,22 branca Tinta acrílica não 0 implantar
D0BAA LBO 31,43 0,1 Contínua 3,14 branca Tinta acrílica não 0 implantar

D0BA6 LFO-1 31,53 0,1 Contínua 3,15 amarela Tinta acrílica não 0 implantar

D0B7B LFO-1 15 0,1 Contínua 1,5 amarela Tinta acrílica não 0 implantar
D0B7A LRE 3,14 0,4 Contínua 1,26 branca Tinta acrílica não 0 implantar
D0B4C LFO-1 15 0,1 Contínua 1,5 amarela Tinta acrílica não 0 implantar

D0B4A LRE 2,96 0,4 Contínua 1,18 branca Tinta acrílica não 0 implantar
CCE6B Tacha Mono 14,97 0 2x2 0 branca - 2x2 7 implantar

CCE6A Tacha Mono 15,4 0 2x2 0 branca - 2x2 7 implantar
CCE64 Tacha Mono 35,38 0 2x2 0 branca - 2x2 17 implantar

CCE63 Tacha Mono 34,83 0 2x2 0 branca - 2x2 17 implantar
CCE5E Tacha Mono 219,42 0 6x6 0 branca - 6x6 36 implantar

CCE5D Tacha Mono 213,84 0 6x6 0 branca - 6x6 35 implantar
CCE5A Tacha Mono 14,87 0 2x2 0 branca - 2x2 7 implantar

CCE59 Tacha Mono 15,19 0 2x2 0 branca - 2x2 7 implantar

CCE49 Tacha Mono 380,9 0 8x8 0 branca - 8x8 47 implantar

CCE48 Tacha Mono 380,64 0 8x8 0 branca - 8x8 47 implantar



CCE43 Tacha Mono 11,3 0 2x2 0 branca - 2x2 5 implantar

CCE16 Tacha Mono 3,51 0 2x2 0 branca - 2x2 1 implantar

CCE15 Tacha Mono 138,88 0 6x6 0 branca - 6x6 23 implantar

CCE14 Tacha Mono 120,19 0 2x2 0 branca - 2x2 60 implantar
CCE13 Tacha Mono 238,49 0 8x8 0 branca - 8x8 29 implantar
CCE12 Tacha Mono 13,54 0 2x2 0 branca - 2x2 6 implantar

CCE11 Tacha Mono 106,95 0 2x2 0 branca - 2x2 53 implantar

CCE10 Tacha Mono 12,07 0 2x2 0 branca - 2x2 6 implantar
CCE0F Tacha Mono 11,01 0 2x2 0 branca - 2x2 5 implantar
CCE0E Tacha Mono 54,6 0 2x2 0 branca - 2x2 27 implantar

CCE0D Tacha Mono 3,4 0 2x2 0 branca - 2x2 1 implantar

CCE0C Tacha Mono 138,32 0 6x6 0 branca - 6x6 23 implantar
CCE0B Tacha Mono 62,04 0 2x2 0 branca - 2x2 31 implantar
CCE0A Tacha Mono 61,11 0 2x2 0 branca - 2x2 30 implantar
CCE09 Tacha Mono 235,75 0 8x8 0 branca - 8x8 29 implantar

CCE08 Tacha Mono 13,86 0 2x2 0 branca - 2x2 6 implantar
CCE07 Tacha Mono 106,92 0 2x2 0 branca - 2x2 53 implantar
CCE06 Tacha Mono 12,13 0 2x2 0 branca - 2x2 6 implantar
CCE05 Tacha Mono 11,01 0 2x2 0 branca - 2x2 5 implantar

CCE04 Tacha Mono 43,18 0 2x2 0 branca - 2x2 21 implantar
CCDED LBO 19,85 0,1 Contínua 1,99 branca Tinta acrílica não 0 implantar
CCDEA LBO 18,55 0,1 Contínua 1,86 branca Tinta acrílica não 0 implantar

CC686 LBO 275,14 0,1 Contínua 27,51 branca Tinta acrílica não 0 implantar

CC67F MER 253,89 0,1 Contínua 25,39 branca Tinta acrílica não 0 implantar
CC67A LBO 281,18 0,1 Contínua 28,12 branca Tinta acrílica não 0 implantar
CC676 LBO 761,46 0,1 Contínua 76,15 branca Tinta acrílica não 0 implantar

CC4DB LRE 0,95 0,4 Contínua 0,38 branca Tinta acrílica não 0 implantar
CC4AE LRE 0,95 0,4 Contínua 0,38 branca Tinta acrílica não 0 implantar

CC47F LRE 0,95 0,4 Contínua 0,38 branca Tinta acrílica não 0 implantar
CC452 LRE 0,95 0,4 Contínua 0,38 branca Tinta acrílica não 0 implantar

CC425 LRE 0,95 0,4 Contínua 0,38 branca Tinta acrílica não 0 implantar
CC3F8 LRE 0,95 0,4 Contínua 0,38 branca Tinta acrílica não 0 implantar

CC3C6 LRE 0,95 0,4 Contínua 0,38 branca Tinta acrílica não 0 implantar
CC399 LRE 0,99 0,4 Contínua 0,4 branca Tinta acrílica não 0 implantar

CC36C LRE 0,95 0,4 Contínua 0,38 branca Tinta acrílica não 0 implantar

CC33F LRE 0,95 0,4 Contínua 0,38 branca Tinta acrílica não 0 implantar

CC310 LRE 0,95 0,4 Contínua 0,38 branca Tinta acrílica não 0 implantar



CC2E3 LRE 0,95 0,4 Contínua 0,38 branca Tinta acrílica não 0 implantar

CC2B4 LRE 0,95 0,4 Contínua 0,38 branca Tinta acrílica não 0 implantar

CC286 LRE 0,95 0,4 Contínua 0,38 branca Tinta acrílica não 0 implantar

CC259 LRE 0,95 0,4 Contínua 0,38 branca Tinta acrílica não 0 implantar
CC22C LRE 0,95 0,4 Contínua 0,38 branca Tinta acrílica não 0 implantar
CC1FF LRE 0,95 0,4 Contínua 0,38 branca Tinta acrílica não 0 implantar

CC1CE LRE 0,95 0,4 Contínua 0,38 branca Tinta acrílica não 0 implantar

CC169 LRE 0,95 0,4 Contínua 0,38 branca Tinta acrílica não 0 implantar
CC0D9 LCO 4,5 0,1 1x1 0,22 amarela Tinta acrílica não 0 implantar
CBC24 LRE 0,95 0,4 Contínua 0,38 branca Tinta acrílica não 0 implantar

C9B97 LRE 6,11 0,4 Contínua 2,44 branca Tinta acrílica não 0 implantar

C9B94 LRE 6,1 0,4 Contínua 2,44 branca Tinta acrílica não 0 implantar
C9B2A LRE 6,12 0,4 Contínua 2,45 branca Tinta acrílica não 0 implantar
C9B27 LRE 6,1 0,4 Contínua 2,44 branca Tinta acrílica não 0 implantar
C9B21 MCI 760,81 0,1 Contínua 76,08 amarela Tinta acrílica não 0 implantar

BDD00 MCI 24,81 0,1 Contínua 2,48 amarela Tinta acrílica não 0 implantar
BC1D1 MCI 29,59 0,1 Contínua 2,96 amarela Tinta acrílica não 0 implantar
B1DA2 MCI 23,29 0,1 Contínua 2,33 amarela Tinta acrílica não 0 implantar
AE74F LRE 6,12 0,4 Contínua 2,45 branca Tinta acrílica não 0 implantar

AE74C LRE 6,1 0,4 Contínua 2,44 branca Tinta acrílica não 0 implantar
AE737 LRE 0 0,4 Contínua 0 branca Tinta acrílica não 0 implantar
AE732 MCI 407,9 0,1 Contínua 40,79 amarela Tinta acrílica não 0 implantar

A79B8 MCI 10,21 0,1 Contínua 1,02 amarela Tinta acrílica não 0 implantar

A79B3 MCI 23,21 0,1 Contínua 2,32 amarela Tinta acrílica não 0 implantar
A0BC7 MCI 29,43 0,1 Contínua 2,94 amarela Tinta acrílica não 0 implantar
871DA MCI 23,61 0,1 Contínua 2,36 amarela Tinta acrílica não 0 implantar

7E632 MCI 10,1 0,1 Contínua 1,01 amarela Tinta acrílica não 0 implantar
7921F MCI 173,71 0,1 Contínua 17,37 amarela Tinta acrílica não 0 implantar

6EB25 LRE 6,1 0,4 Contínua 2,44 branca Tinta acrílica não 0 implantar
6EB22 LRE 6,1 0,4 Contínua 2,44 branca Tinta acrílica não 0 implantar

64679 LRE 0 0,4 Contínua 0 branca Tinta acrílica não 0 implantar
6453B LRE 6,1 0,4 Contínua 2,44 branca Tinta acrílica não 0 implantar

644E9 LRE 6,1 0,4 Contínua 2,44 branca Tinta acrílica não 0 implantar
64483 LRE 6,1 0,4 Contínua 2,44 branca Tinta acrílica não 0 implantar

60E2A MCC 0,4 0,4 0.4x0.4 0,08 branca Tinta acrílica não 0 implantar

60E29 MCC 0,4 0,4 0.4x0.4 0,08 branca Tinta acrílica não 0 implantar

60E28 MCC 0,4 0,4 0.4x0.4 0,08 branca Tinta acrílica não 0 implantar



60E27 MCC 0,4 0,4 0.4x0.4 0,08 branca Tinta acrílica não 0 implantar

60E26 MCC 0,4 0,4 0.4x0.4 0,08 branca Tinta acrílica não 0 implantar

60E25 MCC 0,4 0,4 0.4x0.4 0,08 branca Tinta acrílica não 0 implantar

60E24 MCC 0,4 0,4 0.4x0.4 0,08 branca Tinta acrílica não 0 implantar
60E1D MCC 0,4 0,4 0.4x0.4 0,08 branca Tinta acrílica não 0 implantar
60E1C MCC 0,4 0,4 0.4x0.4 0,08 branca Tinta acrílica não 0 implantar

60E1B MCC 0,4 0,4 0.4x0.4 0,08 branca Tinta acrílica não 0 implantar

60E1A MCC 0,4 0,4 0.4x0.4 0,08 branca Tinta acrílica não 0 implantar
60E19 MCC 0,4 0,4 0.4x0.4 0,08 branca Tinta acrílica não 0 implantar
60E18 MCC 0,4 0,4 0.4x0.4 0,08 branca Tinta acrílica não 0 implantar

60E17 MCC 0,4 0,4 0.4x0.4 0,08 branca Tinta acrílica não 0 implantar

60DCE MCC 0,39 0,4 0.4x0.4 0,08 branca Tinta acrílica não 0 implantar
60DCD MCC 0,39 0,4 0.4x0.4 0,08 branca Tinta acrílica não 0 implantar
60DCC MCC 0,39 0,4 0.4x0.4 0,08 branca Tinta acrílica não 0 implantar
60DCB MCC 0,39 0,4 0.4x0.4 0,08 branca Tinta acrílica não 0 implantar

60DCA MCC 0,39 0,4 0.4x0.4 0,08 branca Tinta acrílica não 0 implantar
60DC9 MCC 0,39 0,4 0.4x0.4 0,08 branca Tinta acrílica não 0 implantar
60DC8 MCC 0,39 0,4 0.4x0.4 0,08 branca Tinta acrílica não 0 implantar
60DC7 MCC 0,39 0,4 0.4x0.4 0,08 branca Tinta acrílica não 0 implantar

60DC4 MCC 0,4 0,4 0.4x0.4 0,08 branca Tinta acrílica não 0 implantar
60DC3 MCC 0,4 0,4 0.4x0.4 0,08 branca Tinta acrílica não 0 implantar
60DC2 MCC 0,4 0,4 0.4x0.4 0,08 branca Tinta acrílica não 0 implantar

60DC1 MCC 0,4 0,4 0.4x0.4 0,08 branca Tinta acrílica não 0 implantar

60DC0 MCC 0,4 0,4 0.4x0.4 0,08 branca Tinta acrílica não 0 implantar
60DBF MCC 0,4 0,4 0.4x0.4 0,08 branca Tinta acrílica não 0 implantar
60DBE MCC 0,4 0,4 0.4x0.4 0,08 branca Tinta acrílica não 0 implantar

60DBD MCC 0,4 0,4 0.4x0.4 0,08 branca Tinta acrílica não 0 implantar
60DB0 MCC 0,4 0,4 0.4x0.4 0,08 branca Tinta acrílica não 0 implantar

60DAF MCC 0,4 0,4 0.4x0.4 0,08 branca Tinta acrílica não 0 implantar
60DAE MCC 0,4 0,4 0.4x0.4 0,08 branca Tinta acrílica não 0 implantar

60DAD MCC 0,4 0,4 0.4x0.4 0,08 branca Tinta acrílica não 0 implantar
60DAC MCC 0,4 0,4 0.4x0.4 0,08 branca Tinta acrílica não 0 implantar

60DAB MCC 0,4 0,4 0.4x0.4 0,08 branca Tinta acrílica não 0 implantar
60DAA MCC 0,4 0,4 0.4x0.4 0,08 branca Tinta acrílica não 0 implantar

60DA9 MCC 0,4 0,4 0.4x0.4 0,08 branca Tinta acrílica não 0 implantar

60DA8 MCC 0,4 0,4 0.4x0.4 0,08 branca Tinta acrílica não 0 implantar

60DA7 MCC 0,4 0,4 0.4x0.4 0,08 branca Tinta acrílica não 0 implantar



60DA6 MCC 0,4 0,4 0.4x0.4 0,08 branca Tinta acrílica não 0 implantar

60DA5 MCC 0,4 0,4 0.4x0.4 0,08 branca Tinta acrílica não 0 implantar

60DA4 MCC 0,4 0,4 0.4x0.4 0,08 branca Tinta acrílica não 0 implantar

60DA3 MCC 0,4 0,4 0.4x0.4 0,08 branca Tinta acrílica não 0 implantar
60DA2 MCC 0,4 0,4 0.4x0.4 0,08 branca Tinta acrílica não 0 implantar
60DA1 MCC 0,4 0,4 0.4x0.4 0,08 branca Tinta acrílica não 0 implantar

60D8C MCC 0,4 0,4 0.4x0.4 0,08 branca Tinta acrílica não 0 implantar

60D8B MCC 0,4 0,4 0.4x0.4 0,08 branca Tinta acrílica não 0 implantar
60D8A MCC 0,4 0,4 0.4x0.4 0,08 branca Tinta acrílica não 0 implantar
60D89 MCC 0,4 0,4 0.4x0.4 0,08 branca Tinta acrílica não 0 implantar

60D88 MCC 0,4 0,4 0.4x0.4 0,08 branca Tinta acrílica não 0 implantar

60D87 MCC 0,4 0,4 0.4x0.4 0,08 branca Tinta acrílica não 0 implantar
60D86 MCC 0,4 0,4 0.4x0.4 0,08 branca Tinta acrílica não 0 implantar
60D85 MCC 0,4 0,4 0.4x0.4 0,08 branca Tinta acrílica não 0 implantar
60D82 MCC 0,4 0,4 0.4x0.4 0,08 branca Tinta acrílica não 0 implantar

60D81 MCC 0,4 0,4 0.4x0.4 0,08 branca Tinta acrílica não 0 implantar
60D80 MCC 0,4 0,4 0.4x0.4 0,08 branca Tinta acrílica não 0 implantar
60D7F MCC 0,4 0,4 0.4x0.4 0,08 branca Tinta acrílica não 0 implantar
60D7E MCC 0,4 0,4 0.4x0.4 0,08 branca Tinta acrílica não 0 implantar

60D7D MCC 0,4 0,4 0.4x0.4 0,08 branca Tinta acrílica não 0 implantar
60D7C MCC 0,4 0,4 0.4x0.4 0,08 branca Tinta acrílica não 0 implantar
60D7B MCC 0,4 0,4 0.4x0.4 0,08 branca Tinta acrílica não 0 implantar

60D71 MCC 0,4 0,4 0.4x0.4 0,08 branca Tinta acrílica não 0 implantar

60D70 MCC 0,4 0,4 0.4x0.4 0,08 branca Tinta acrílica não 0 implantar
60D6F MCC 0,4 0,4 0.4x0.4 0,08 branca Tinta acrílica não 0 implantar
60D6E MCC 0,4 0,4 0.4x0.4 0,08 branca Tinta acrílica não 0 implantar

60D6D MCC 0,4 0,4 0.4x0.4 0,08 branca Tinta acrílica não 0 implantar
60D6C MCC 0,4 0,4 0.4x0.4 0,08 branca Tinta acrílica não 0 implantar

60D6B MCC 0,4 0,4 0.4x0.4 0,08 branca Tinta acrílica não 0 implantar
60D6A MCC 0,4 0,4 0.4x0.4 0,08 branca Tinta acrílica não 0 implantar

60D69 MCC 0,4 0,4 0.4x0.4 0,08 branca Tinta acrílica não 0 implantar
60D68 MCC 0,4 0,4 0.4x0.4 0,08 branca Tinta acrílica não 0 implantar

60D67 MCC 0,4 0,4 0.4x0.4 0,08 branca Tinta acrílica não 0 implantar
60D66 MCC 0,4 0,4 0.4x0.4 0,08 branca Tinta acrílica não 0 implantar

60D65 MCC 0,4 0,4 0.4x0.4 0,08 branca Tinta acrílica não 0 implantar

60D64 MCC 0,4 0,4 0.4x0.4 0,08 branca Tinta acrílica não 0 implantar

60D63 MCC 0,4 0,4 0.4x0.4 0,08 branca Tinta acrílica não 0 implantar



60D62 MCC 0,4 0,4 0.4x0.4 0,08 branca Tinta acrílica não 0 implantar

5F1CF LBO 30,55 0,1 Contínua 3,06 branca Tinta acrílica não 0 implantar

5F1CE LBO 47,98 0,1 Contínua 4,8 branca Tinta acrílica não 0 implantar

5F1C8 LBO 3,91 0,1 Contínua 0,39 branca Tinta acrílica não 0 implantar
5F1C7 LBO 29,34 0,1 Contínua 2,93 branca Tinta acrílica não 0 implantar
5F1AC LBO 30,98 0,1 Contínua 3,1 branca Tinta acrílica não 0 implantar

5F1A9 LBO 14,29 0,1 Contínua 1,43 branca Tinta acrílica não 0 implantar

5F19A LBO 47,99 0,1 Contínua 4,8 branca Tinta acrílica não 0 implantar
5F197 LBO 29,49 0,1 Contínua 2,95 branca Tinta acrílica não 0 implantar
5F192 MCC 0,36 0,4 0.4x0.4 0,07 branca Tinta acrílica não 0 implantar

5F191 MCC 0,36 0,4 0.4x0.4 0,07 branca Tinta acrílica não 0 implantar

5F190 MCC 0,36 0,4 0.4x0.4 0,07 branca Tinta acrílica não 0 implantar
5F18F MCC 0,36 0,4 0.4x0.4 0,07 branca Tinta acrílica não 0 implantar
5F18E MCC 0,36 0,4 0.4x0.4 0,07 branca Tinta acrílica não 0 implantar
5F18D MCC 0,36 0,4 0.4x0.4 0,07 branca Tinta acrílica não 0 implantar

5F18C MCC 0,36 0,4 0.4x0.4 0,07 branca Tinta acrílica não 0 implantar
5F18B MCC 0,36 0,4 0.4x0.4 0,07 branca Tinta acrílica não 0 implantar
5F18A MCC 0,36 0,4 0.4x0.4 0,07 branca Tinta acrílica não 0 implantar
5F189 MCC 0,36 0,4 0.4x0.4 0,07 branca Tinta acrílica não 0 implantar

5F188 MCC 0,36 0,4 0.4x0.4 0,07 branca Tinta acrílica não 0 implantar
5F187 MCC 0,36 0,4 0.4x0.4 0,07 branca Tinta acrílica não 0 implantar
5F186 MCC 0,36 0,4 0.4x0.4 0,07 branca Tinta acrílica não 0 implantar

5F185 MCC 0,36 0,4 0.4x0.4 0,07 branca Tinta acrílica não 0 implantar

5D638 MCC 0,36 0,4 0.4x0.4 0,07 branca Tinta acrílica não 0 implantar
5D637 MCC 0,36 0,4 0.4x0.4 0,07 branca Tinta acrílica não 0 implantar
5D636 MCC 0,36 0,4 0.4x0.4 0,07 branca Tinta acrílica não 0 implantar

5D635 MCC 0,36 0,4 0.4x0.4 0,07 branca Tinta acrílica não 0 implantar
5D634 MCC 0,36 0,4 0.4x0.4 0,07 branca Tinta acrílica não 0 implantar

5D633 MCC 0,36 0,4 0.4x0.4 0,07 branca Tinta acrílica não 0 implantar
5D632 MCC 0,36 0,4 0.4x0.4 0,07 branca Tinta acrílica não 0 implantar

5D5F9 MCC 0,36 0,4 0.4x0.4 0,07 branca Tinta acrílica não 0 implantar
59FA4 MCC 0,36 0,4 0.4x0.4 0,07 branca Tinta acrílica não 0 implantar

59FA3 MCC 0,36 0,4 0.4x0.4 0,07 branca Tinta acrílica não 0 implantar
59FA2 MCC 0,36 0,4 0.4x0.4 0,07 branca Tinta acrílica não 0 implantar

59FA1 MCC 0,36 0,4 0.4x0.4 0,07 branca Tinta acrílica não 0 implantar

59FA0 MCC 0,36 0,4 0.4x0.4 0,07 branca Tinta acrílica não 0 implantar

59F9F MCC 0,36 0,4 0.4x0.4 0,07 branca Tinta acrílica não 0 implantar



59F30 MER 11,01 0,1 Contínua 1,1 branca Tinta acrílica não 0 implantar

59F2F LBO 11,01 0,1 Contínua 1,1 branca Tinta acrílica não 0 implantar

59F2E MER 11,01 0,1 Contínua 1,1 branca Tinta acrílica não 0 implantar

59F2D MER 407,9 0,1 Contínua 40,79 branca Tinta acrílica não 0 implantar
59F2C MER 407,9 0,1 Contínua 40,79 branca Tinta acrílica não 0 implantar
59F29 MER 106,92 0,1 Contínua 10,69 branca Tinta acrílica não 0 implantar

59F27 MER 106,95 0,1 Contínua 10,7 branca Tinta acrílica não 0 implantar

59F26 MER 0 0,1 1x1 0 branca Tinta acrílica não 0 implantar
59F23 FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar
59F22 FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

59F21 FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

59F20 FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar
59F1F FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar
59F1E FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar
59F1D FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

59F1C FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar
59F1B FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar
59F1A FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar
59F19 FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

59F18 FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar
59F17 FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar
59F16 FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

59F15 FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

59F14 FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar
59F13 FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar
59F10 MER 0 0,1 1x1 0 branca Tinta acrílica não 0 implantar

59F0F MER 233,28 0,1 Contínua 23,33 branca Tinta acrílica não 0 implantar
59F0E MER 227,38 0,1 Contínua 22,74 branca Tinta acrílica não 0 implantar

59EF4 FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar
59EF3 FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

59EF2 FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar
59EF1 FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

59EF0 FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar
59EEF FTP 3,94 0,4 Contínua 1,58 branca Tinta acrílica não 0 implantar

59EEE FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

59EED FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

59EEC FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar



59EEB FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

59EEA FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

59EE9 FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

59EE8 FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar
59EE7 FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar
59EE6 FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

59EE5 FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

59EE4 FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar
59EE0 LCA 52,13 0,2 Contínua 10,43 branca Tinta acrílica não 0 implantar
59EDF MER 120,19 0,1 Contínua 12,02 branca Tinta acrílica não 0 implantar

59EDC FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

59EDB FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar
59EDA FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar
59ED9 FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar
59ED8 FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

59ED7 FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar
59ED6 FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar
59ED5 FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar
59ED4 FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

59ED3 FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar
59ED2 FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar
59ED1 FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

59ED0 FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

59ECF FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar
59ECE FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar
59ECD FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

59ECC FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar
59EA7 MER 173,71 0,1 Contínua 17,37 branca Tinta acrílica não 0 implantar

59EA6 MER 173,71 0,1 Contínua 17,37 branca Tinta acrílica não 0 implantar
59EA3 FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

59EA2 FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar
59EA1 FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

59EA0 FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar
59E9F FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

59E9E FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

59E9D FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

59E9C FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar



59E9B FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

59E9A FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

59E99 FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

59E98 FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar
59E97 FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar
59E96 FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

59E95 FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

59E94 FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar
59E93 FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar
59E90 MER 3,4 0,1 Contínua 0,34 branca Tinta acrílica não 0 implantar

59E8F MER 3,51 0,1 Contínua 0,35 branca Tinta acrílica não 0 implantar

59E87 FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar
59E86 FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar
59E85 FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar
59E84 FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

59E83 FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar
59E82 FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar
59E81 FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar
59E80 FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

59E7F FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar
59E7E FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar
59E7D FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

59E7C FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

59E7B FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar
59E7A FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar
59E79 FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

59E78 FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar
59E77 FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

59C92 LBO 173,71 0,1 Contínua 17,37 branca Tinta acrílica não 0 implantar
59C8E LBO 44,35 0,1 Contínua 4,44 branca Tinta acrílica não 0 implantar

59C8C LBO 29,34 0,1 Contínua 2,93 branca Tinta acrílica não 0 implantar
59C87 LBO 407,9 0,1 Contínua 40,79 branca Tinta acrílica não 0 implantar

59C85 LBO 407,9 0,1 Contínua 40,79 branca Tinta acrílica não 0 implantar
59C84 LBO 11,01 0,1 Contínua 1,1 branca Tinta acrílica não 0 implantar

59C83 FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

59C82 FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

59C81 FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar



59C80 FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

59C7F FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

59C7E FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

59C7D FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar
59C7C FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar
59C7B FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

59C7A FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

59C79 FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar
59C78 FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar
59C77 FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

59C76 FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

59C75 FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar
59C74 FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar
59C73 FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar
59C41 MER 57,7 0,1 Contínua 5,77 branca Tinta acrílica não 0 implantar

59C3F MER 250,72 0,1 Contínua 25,07 branca Tinta acrílica não 0 implantar
59C0F LBO 760,17 0,1 Contínua 76,02 branca Tinta acrílica não 0 implantar
59C04 LBO 54,48 0,1 Contínua 5,45 branca Tinta acrílica não 0 implantar
59BEF LBO 29,49 0,1 Contínua 2,95 branca Tinta acrílica não 0 implantar

59BD1 LBO 27,15 0,1 Contínua 2,72 branca Tinta acrílica não 0 implantar
59BCE LBO 28,6 0,1 Contínua 2,86 branca Tinta acrílica não 0 implantar
59BCC LBO 50,67 0,1 Contínua 5,07 branca Tinta acrílica não 0 implantar

59BAD LBO 44,08 0,1 Contínua 4,41 branca Tinta acrílica não 0 implantar

59BA9 LBO 10,9 0,1 Contínua 1,09 branca Tinta acrílica não 0 implantar
59BA0 LBO 3,64 0,1 Contínua 0,36 branca Tinta acrílica não 0 implantar
59B9B LBO 173,71 0,1 Contínua 17,37 branca Tinta acrílica não 0 implantar

59B98 LBO 30,97 0,1 Contínua 3,1 branca Tinta acrílica não 0 implantar
59B96 LBO 33,7 0,1 Contínua 3,37 branca Tinta acrílica não 0 implantar

F22E1 MCI N/A - Hatch N/A - Hatch N/A - Hatch 20,159 vermelha Tinta acrílica N/A - Hatch N/A - Hatch implantar
F22DB MCI N/A - Hatch N/A - Hatch N/A - Hatch 16,82 vermelha Tinta acrílica N/A - Hatch N/A - Hatch implantar

F22D8 MCI N/A - Hatch N/A - Hatch N/A - Hatch 16,855 vermelha Tinta acrílica N/A - Hatch N/A - Hatch implantar
F22D5 MCI N/A - Hatch N/A - Hatch N/A - Hatch 16,855 vermelha Tinta acrílica N/A - Hatch N/A - Hatch implantar

F22D3 MCI N/A - Hatch N/A - Hatch N/A - Hatch 16,824 vermelha Tinta acrílica N/A - Hatch N/A - Hatch implantar
F22CF MCI N/A - Hatch N/A - Hatch N/A - Hatch 34,646 vermelha Tinta acrílica N/A - Hatch N/A - Hatch implantar



Memória de Cálculo de Legendas para 6.0-PortoAmazonas-Sinalização
ID Nome Bloco Área Comprimento Eixo Est Estaca/KM Lado Material Nort Situação Tipo

D3B71 PEM(sf)_SH 0,7 4,00 AvenidaLigação 609956,2283 0+14,86 LD Tinta acrílica 7174194,3429 IMP PEM(sf)
D15A2 PARE_SH 2,18 2,40 AvenidaLigação 609944,5646 0+9,96 LE Tinta acrílica 7174202,7359 IMP PARE
D12FE PEM(sf)_SH 0,7 4,00 RuaRodolfoCassou 609961,4465 4+19,39 LD Tinta acrílica 7174170,9674 IMP PEM(sf)

D12D4 PEM(sf)_SH 0,7 4,00 RuaRodolfoCassou 609916,8173 2+2,63 LD Tinta acrílica 7174206,0373 IMP PEM(sf)
D12AA PEM(sf)_SH 0,7 4,00 RuaRodolfoCassou 609915,4283 1+18,38 LE Tinta acrílica 7174211,1762 IMP PEM(sf)
D1281 PEM(sfvd)_SH 1,31 4,00 RuaRodolfoCassou 609960,1927 4+15,04 LE Tinta acrílica 7174176,4447 IMP PEM(sfvd)
D1235 PEM(sfve)_SH 1,31 4,00 RuaRodolfoCassou 609946,8808 3+17,89 LE Tinta acrílica 7174187,2637 IMP PEM(sfve)
D120B PEM(sf)_SH 0,7 4,00 RuaRodolfoCassou 609979,9102 6+0 LE Tinta acrílica 7174161,145 IMP PEM(sf)

D0B7C PARE_SH 2,18 2,40 RuaRodolfoCassou 609901,0636 1+7,75 LD Tinta acrílica 7174210,0086 IMP PARE
D0B4D PARE_SH 2,18 2,40 RuaRodolfoCassou 609932,3267 3+7,8 LD Tinta acrílica 7174184,9679 IMP PARE
CD931 SIP_SH 1,62 3,60 RuaDuquedeCaxias 611188,5867 1+4,14 LE Tinta acrílica 7174772,789 IMP SIP
CD6C5 PEM(sf)_SH 0,7 4,00 AvenidaLigação 609965,2825 1+11,6 LD Tinta acrílica 7174210,7694 IMP PEM(sf)
CD671 PEM(sfve)_SH 1,31 4,00 AvenidaLigação 609941,3859 0+9,8 LE Tinta acrílica 7174207,1086 IMP PEM(sfve)

CD647 PEM(sfve)_SH 1,31 4,00 AvenidaLigação 609957,7762 1+8,33 LE Tinta acrílica 7174215,9812 IMP PEM(sfve)
CD599 SIP_SH 1,62 3,60 AvenidaLigação 609928,6603 0+0,05 LE Tinta acrílica 7174205,9949 IMP SIP
CD15C PEM(sf)_SH 0,7 4,00 AvenidaLigação 609974,4943 2+6,1 LE Tinta acrílica 7174222,9981 IMP PEM(sf)
CD150 PEM(sf)_SH 0,7 4,00 AvenidaLigação 610060,1056 7+9,77 LE Tinta acrílica 7174281,4587 IMP PEM(sf)
CD144 PEM(sf)_SH 0,7 4,00 AvenidaLigação 610150,9953 12+19,81 LE Tinta acrílica 7174343,4961 IMP PEM(sf)

CD138 PEM(sf)_SH 0,7 4,00 AvenidaLigação 610237,1801 18+4,19 LE Tinta acrílica 7174402,38 IMP PEM(sf)
CD12C PEM(sf)_SH 0,7 4,00 AvenidaLigação 610316,5065 23+0,21 LE Tinta acrílica 7174456,4881 IMP PEM(sf)
CD120 PEM(sf)_SH 0,7 4,00 AvenidaLigação 610340,8097 24+9,65 LE Tinta acrílica 7174473,0927 IMP PEM(sf)
CD114 PEM(sf)_SH 0,7 4,00 AvenidaLigação 610373,9758 26+9,82 LE Tinta acrílica 7174495,7688 IMP PEM(sf)
CD108 PEM(sf)_SH 0,7 4,00 AvenidaLigação 610402,8999 28+4,84 LE Tinta acrílica 7174515,5019 IMP PEM(sf)

CD0FC PEM(sf)_SH 0,7 4,00 AvenidaLigação 610496,4481 33+9,06 LE Tinta acrílica 7174560,7371 IMP PEM(sf)
CD0F0 PEM(sf)_SH 0,7 4,00 AvenidaLigação 610600,6811 38+19,27 LE Tinta acrílica 7174596,5182 IMP PEM(sf)
CD0E4 PEM(sf)_SH 0,7 4,00 AvenidaLigação 610699,9506 44+10,3 LE Tinta acrílica 7174645,7517 IMP PEM(sf)
CD0D8 SIC_SH 0,47 1,95 AvenidaLigação 610702,9066 44+13,41 LE Tinta acrílica 7174646,7586 IMP SIC
CD0CC PEM(sf)_SH 0,7 4,00 AvenidaLigação 610816,4085 50+7,81 LE Tinta acrílica 7174654,0761 IMP PEM(sf)

CD0C0 PEM(sf)_SH 0,7 4,00 AvenidaLigação 610820,1649 50+11,44 LD Tinta acrílica 7174653,8878 IMP PEM(sf)
CD0B4 SIC_SH 0,47 1,95 AvenidaLigação 610819,4486 50+10,95 LE Tinta acrílica 7174654,8208 IMP SIC
CD0A8 PEM(sf)_SH 0,7 4,00 AvenidaLigação 610915,4836 55+18,64 LE Tinta acrílica 7174702,156 IMP PEM(sf)

CD09C PEM(sf)_SH 0,7 4,00 AvenidaLigação 610919,2425 56+2,33 LD Tinta acrílica 7174702,8367 IMP PEM(sf)
CD090 SIC_SH 0,47 1,95 AvenidaLigação 610918,3451 56+1,84 LE Tinta acrílica 7174703,5886 IMP SIC

CD084 PEM(sf)_SH 0,7 4,00 AvenidaLigação 611019,44 61+9,42 LE Tinta acrílica 7174740,3746 IMP PEM(sf)
CD078 PEM(sf)_SH 0,7 4,00 AvenidaLigação 611116,5399 66+12,1 LE Tinta acrílica 7174773,7631 IMP PEM(sf)
CD06C PEM(sf)_SH 0,7 4,00 AvenidaLigação 611144,5092 68+1,68 LE Tinta acrílica 7174783,4028 IMP PEM(sf)
CD060 PEM(sf)_SH 0,7 4,00 AvenidaLigação 611182,2942 70+1,62 LE Tinta acrílica 7174796,357 IMP PEM(sf)



CD054 PEM(sf)_SH 0,7 4,00 AvenidaLigação 611228,3058 72+10,27 LE Tinta acrílica 7174812,1438 IMP PEM(sf)
CD048 PEM(sf)_SH 0,7 4,00 AvenidaLigação 611398,5255 81+10,25 LE Tinta acrílica 7174870,6042 IMP PEM(sf)
CD03C PEM(sf)_SH 0,7 4,00 AvenidaLigação 611023,2462 61+13,12 LD Tinta acrílica 7174740,6993 IMP PEM(sf)
CD030 PEM(sf)_SH 0,7 4,00 AvenidaLigação 611132,4934 67+8,63 LD Tinta acrílica 7174778,2289 IMP PEM(sf)
CD024 PEM(sf)_SH 0,7 4,00 AvenidaLigação 611164,0992 69+2,05 LD Tinta acrílica 7174789,0865 IMP PEM(sf)

CD018 PEM(sf)_SH 0,7 4,00 AvenidaLigação 611201,9906 71+2,12 LD Tinta acrílica 7174802,1032 IMP PEM(sf)
CCFFD PEM(sf)_SH 0,7 4,00 AvenidaLigação 611243,6558 73+6,17 LD Tinta acrílica 7174816,4165 IMP PEM(sf)
CCFD9 PEM(sf)_SH 0,7 4,00 AvenidaLigação 610703,8465 44+14,06 LD Tinta acrílica 7174645,9142 IMP PEM(sf)
CCFCD PEM(sf)_SH 0,7 4,00 AvenidaLigação 610604,7826 39+3,31 LD Tinta acrílica 7174597,0562 IMP PEM(sf)
CCFC1 PEM(sf)_SH 0,7 4,00 AvenidaLigação 610500,7143 33+13,24 LD Tinta acrílica 7174561,1612 IMP PEM(sf)

CCFB5 PEM(sf)_SH 0,7 4,00 AvenidaLigação 610416,6635 29+0,73 LD Tinta acrílica 7174523,493 IMP PEM(sf)
CCFA9 PEM(sf)_SH 0,7 4,00 AvenidaLigação 610390,608 27+9,29 LD Tinta acrílica 7174505,9254 IMP PEM(sf)
CCF9D PEM(sf)_SH 0,7 4,00 AvenidaLigação 610357,3231 25+8,99 LD Tinta acrílica 7174483,2143 IMP PEM(sf)
CCF91 PEM(sf)_SH 0,7 4,00 AvenidaLigação 610329,7466 23+15,54 LD Tinta acrílica 7174464,2851 IMP PEM(sf)
CCF85 PEM(sf)_SH 0,7 4,00 AvenidaLigação 610240,3275 18+7,3 LD Tinta acrílica 7174403,2862 IMP PEM(sf)

CCF79 PEM(sf)_SH 0,7 4,00 AvenidaLigação 610154,1204 13+2,89 LD Tinta acrílica 7174344,3773 IMP PEM(sf)
CCF6D PEM(sf)_SH 0,7 4,00 AvenidaLigação 610063,2353 7+12,85 LD Tinta acrílica 7174282,3479 IMP PEM(sf)
CCF61 PEM(sf)_SH 0,7 4,00 AvenidaLigação 609987,3367 3+0,94 LD Tinta acrílica 7174230,5132 IMP PEM(sf)
CCF37 PEM(sf)_SH 0,7 4,00 AvenidaLigação 609973,4351 2+4,14 LD Tinta acrílica 7174221,073 IMP PEM(sf)
CC654 SIC_SH 0,47 1,95 AvenidaLigação 611022,4661 61+12,65 LE Tinta acrílica 7174741,5303 IMP SIC

CC648 SIC_SH 0,47 1,95 AvenidaLigação 611020,1486 61+9,82 LD Tinta acrílica 7174739,556 IMP SIC
CC630 SIC_SH 0,47 1,95 AvenidaLigação 610916,3077 55+19,05 LD Tinta acrílica 7174701,3764 IMP SIC
CC618 SIC_SH 0,47 1,95 AvenidaLigação 610817,0573 50+8,26 LD Tinta acrílica 7174653,1411 IMP SIC
CC600 SIC_SH 0,47 1,95 AvenidaLigação 610700,7602 44+10,79 LD Tinta acrílica 7174644,8713 IMP SIC
CC5F4 SIC_SH 0,47 1,95 AvenidaLigação 610603,8737 39+2,72 LE Tinta acrílica 7174597,8265 IMP SIC
CC5E8 SIC_SH 0,47 1,95 AvenidaLigação 610601,445 38+19,72 LD Tinta acrílica 7174595,6973 IMP SIC

CC5BE SIC_SH 0,47 1,95 AvenidaLigação 610499,6389 33+12,47 LE Tinta acrílica 7174561,9256 IMP SIC
CC594 SIC_SH 0,47 1,95 AvenidaLigação 610497,329 33+9,63 LD Tinta acrílica 7174559,9277 IMP SIC
CC57F SIC_SH 0,47 1,95 AvenidaLigação 610239,3727 18+6,89 LE Tinta acrílica 7174403,9574 IMP SIC
CC573 SIC_SH 0,47 1,95 AvenidaLigação 610238,3363 18+4,84 LD Tinta acrílica 7174401,8329 IMP SIC
CC567 SIC_SH 0,47 1,95 AvenidaLigação 610062,2526 7+12,44 LE Tinta acrílica 7174283,0541 IMP SIC

CC55B SIC_SH 0,47 1,95 AvenidaLigação 610061,1869 7+10,34 LD Tinta acrílica 7174280,8975 IMP SIC
CC531 SIC_SH 0,47 1,95 AvenidaLigação 610153,1544 13+2,49 LE Tinta acrílica 7174345,0954 IMP SIC
CC507 SIC_SH 0,47 1,95 AvenidaLigação 610152,0208 13+0,34 LD Tinta acrílica 7174342,9342 IMP SIC

CC4DC PARE_SH 2,18 1,60 AvenidaLigação 610376,9712 26+12,79 LD Tinta acrílica 7174496,6489 IMP PARE
CC4AF PARE_SH 2,18 1,60 AvenidaLigação 610387,6934 27+6,4 LE Tinta acrílica 7174505,0713 IMP PARE

CC480 PARE_SH 2,18 1,60 AvenidaLigação 610406,0046 28+7,95 LD Tinta acrílica 7174516,4746 IMP PARE
CC453 PARE_SH 2,18 1,60 AvenidaLigação 610413,5141 28+17,59 LE Tinta acrílica 7174522,5824 IMP PARE
CC426 PARE_SH 2,18 1,60 AvenidaLigação 611119,7774 66+15,2 LD Tinta acrílica 7174773,8974 IMP PARE
CC3F9 PARE_SH 2,18 1,60 AvenidaLigação 611128,5611 67+4,8 LE Tinta acrílica 7174777,8669 IMP PARE



CC3C7 PARE_SH 2,18 1,60 AvenidaLigação 611147,7621 68+4,79 LD Tinta acrílica 7174783,5193 IMP PARE
CC39A PARE_SH 2,18 1,60 AvenidaLigação 611160,4901 68+18,56 LE Tinta acrílica 7174788,8392 IMP PARE
CC36D PARE_SH 2,18 1,60 AvenidaLigação 611185,5494 70+4,75 LD Tinta acrílica 7174796,5091 IMP PARE
CC340 PARE_SH 2,18 1,60 AvenidaLigação 611198,1685 70+18,4 LE Tinta acrílica 7174801,7896 IMP PARE
CC311 PARE_SH 2,18 1,60 AvenidaLigação 611231,7565 72+13,61 LD Tinta acrílica 7174812,3698 IMP PARE

CC2E4 PARE_SH 2,18 1,60 AvenidaLigação 611240,1339 73+2,77 LE Tinta acrílica 7174816,18 IMP PARE
CC2B5 PARE_SH 2,18 1,60 AvenidaLigação 611401,9615 81+13,57 LD Tinta acrílica 7174870,8416 IMP PARE
CC287 PARE_SH 2,18 1,60 AvenidaLigação 610354,4101 25+6,09 LE Tinta acrílica 7174482,3319 IMP PARE
CC25A PARE_SH 2,18 1,60 AvenidaLigação 610344,2054 24+13,12 LD Tinta acrílica 7174474,2872 IMP PARE
CC22D PARE_SH 2,18 1,60 AvenidaLigação 610326,5766 23+12,38 LE Tinta acrílica 7174463,3218 IMP PARE

CC200 PARE_SH 2,18 1,60 AvenidaLigação 610319,7866 23+3,56 LD Tinta acrílica 7174457,6192 IMP PARE
CC1CF PARE_SH 2,18 1,60 AvenidaLigação 609984,4607 2+18,15 LE Tinta acrílica 7174229,7713 IMP PARE
CC197 PARE_SH 2,18 1,60 AvenidaLigação 609977,5287 2+9,15 LD Tinta acrílica 7174223,9685 IMP PARE
CC16A PARE_SH 2,18 1,60 AvenidaLigação 609970,4217 2+1,16 LE Tinta acrílica 7174220,1999 IMP PARE
CC132 SIC_SH 0,47 1,95 AvenidaLigação 611231,0475 72+13,2 LE Tinta acrílica 7174813,1967 IMP SIC

CC108 SIC_SH 0,47 1,95 AvenidaLigação 611241,0059 73+3,35 LD Tinta acrílica 7174815,4429 IMP SIC
CC0DE SIC_SH 0,47 1,95 AvenidaLigação 611401,2655 81+13,18 LE Tinta acrílica 7174871,6687 IMP SIC
CC0AF SIC_SH 0,47 1,95 AvenidaLigação 611198,9023 70+18,82 LD Tinta acrílica 7174800,9538 IMP SIC
CC085 SIC_SH 0,47 1,95 AvenidaLigação 611184,8546 70+4,36 LE Tinta acrílica 7174797,3171 IMP SIC
CC051 SIC_SH 0,47 1,95 AvenidaLigação 611161,2285 68+18,98 LD Tinta acrílica 7174787,9777 IMP SIC

CC027 SIC_SH 0,47 1,95 AvenidaLigação 611147,0693 68+4,42 LE Tinta acrílica 7174784,3759 IMP SIC
CBFFD SIC_SH 0,47 1,95 AvenidaLigação 611129,2825 67+5,21 LD Tinta acrílica 7174777,024 IMP SIC
CBFD3 SIC_SH 0,47 1,95 AvenidaLigação 611119,1 66+14,83 LE Tinta acrílica 7174774,7185 IMP SIC
CBFA9 SIC_SH 0,47 1,95 AvenidaLigação 610414,444 28+18,02 LD Tinta acrílica 7174521,9384 IMP SIC
CBF7F SIC_SH 0,47 1,95 AvenidaLigação 610405,1573 28+7,63 LE Tinta acrílica 7174517,143 IMP SIC
CBF50 SIC_SH 0,47 1,95 AvenidaLigação 610376,1802 26+12,5 LE Tinta acrílica 7174497,2874 IMP SIC

CBF26 SIC_SH 0,47 1,95 AvenidaLigação 610388,5934 27+6,79 LD Tinta acrílica 7174504,4424 IMP SIC
CBF10 SIC_SH 0,47 1,95 AvenidaLigação 610355,2155 25+6,39 LD Tinta acrílica 7174481,6821 IMP SIC
CBEE6 SIC_SH 0,47 1,95 AvenidaLigação 610343,2933 24+12,67 LE Tinta acrílica 7174474,8264 IMP SIC
CBEB9 SIC_SH 0,47 1,95 AvenidaLigação 610327,4741 23+12,77 LD Tinta acrílica 7174462,7027 IMP SIC
CBE8F SIC_SH 0,47 1,95 AvenidaLigação 610318,8396 23+3,08 LE Tinta acrílica 7174458,1613 IMP SIC

CBE65 SIC_SH 0,47 1,95 AvenidaLigação 609985,3414 2+18,52 LD Tinta acrílica 7174229,143 IMP SIC
CBE3B SIC_SH 0,47 1,95 AvenidaLigação 609976,6265 2+8,72 LE Tinta acrílica 7174224,5201 IMP SIC
CBE11 SIC_SH 0,47 1,95 AvenidaLigação 609971,3616 2+1,62 LD Tinta acrílica 7174219,6477 IMP SIC



Memória de Cálculo de Obras  para 6.0-PortoAmazonas-Sinalização
ID Nome Bloco ID LayerFaixa Comprimento

E6BB4 DEFENSA MALEÁVEL SIMPLES 10

CF4DD DEFENSA MALEÁVEL SIMPLES 116,86

CF49E DEFENSA MALEÁVEL SIMPLES 248,14

CF49D DEFENSA MALEÁVEL SIMPLES 208,99



Tipo Qtd (m2) Tipo Qtd (m2) Tipo Qtd (m2) Tipo Qtd (un)

Alumínio 41,64 Tipo I 41,64 Tipo I 12,492 Coluna Dupla 10

Coluna Simples 70

0

0

Em Suporte: Qtd (un) De Suporte: Qtd (un) Tipo Qtd (un) Tipo Qtd (un)

Coluna Dupla 10 Coluna Dupla 10

Coluna Simples 70 Coluna Simples 70

SERVIÇO
Implantação de Placa Remoção de Placa Remoção de SuporteImplantação de Suporte

FORNECIMENTO

Chapa Pelicula Fundo SuportesPelicula Legenda/Orla



Material Qtd (m2) Material Qtd (m2) Tipo Qtd (un)

Tinta acrílica-branca 1041,47 Tinta acrílica 107,28 Tacha Mono branca 647

Tinta acrílica-amarela 174,2

Tinta acrílica-vermelha 122,159

Tipo Area (m2) Tipo Area (m2) Tipo Qtd (un)

LBO-branca 410,5 PEM(sf) 30,8 Tacha Mono branca 647

MAC-amarela 11,73 PARE 50,14

MER-branca 259 PEM(sfvd) 1,31

ZPA-branca 104,99 PEM(sfve) 3,93

LCA-branca 55,58 SIP 3,24

LFO-1-amarela 8,08 SIC 17,86

LFO-2-amarela 2,51

LRE-branca 40,02

LCO-amarela 0,22

MCI-amarela 151,66

MCC-branca 8,2

FTP-branca 163,18

MCI-vermelha 122,159

Tipo Area (m2) Tipo Area (m2) Tipo Area (m2)

Remoção de Faixas Remoção de inscrições Remoção de dispositivos

Implantação de Faixas Implantação de inscrições Implantação de dispositivos

FORNECIMENTO
DispositivosTintas Faixas Tintas Legendas

SERVIÇO



Placa Código Qtd (un) Suporte Tipo Qtd (un) Faixa Tipo Qtd (m)

I‐2.3 1 Coluna Dupla 10 LBO 4104,73

I‐3.2 1 Coluna Simples 70 MAC 96

R‐4b 1 MER 2589,96

R‐6b 12 ZPA 547,19

R‐34 12 LCA 277,87

A‐5b 2 LFO‐1 80,8

A‐32b 12 LFO‐2 75,27

A‐30b 7 LRE 100,05

Placas Suportes Faixas



R‐19.4 6 LCO 4,5

R‐1 7 MCI 1516,67

R‐33 5 MCC 41,2

RUA 3 FTP 407,94

S‐14 1

I‐4.2‐PA 1

I‐1.1‐PA 1

I‐5‐ A.P.P 2

I‐3.1‐PA 1

I‐2.3‐PA 1



I‐1.2‐PA 1

I‐4.0‐PA 1

R‐2 2

TOTAL 80 TOTAL 80 TOTAL 9842,18



Legenda Tipo Qtd (un) Tacha Tipo Qtd (un) Obra Tipo Qtd (var)

PEM(sf) 44 Tacha Mono branca 647 DEFENSA MALEÁVEL SIMPLES 583,99

PARE 23

PEM(sfvd) 1

PEM(sfve) 3

SIP 2

SIC 38

TOTAL 111 TOTAL 647 TOTAL 583,99

Tachas e Cilindros Delimitadores Obras ComplementaresLegendas
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IMPLANTAÇÃO DA AVENIDA PROFESSOR IVO MEZZADRI  
ORÇAMENTO DO PROJETO 

3 ORÇAMENTO 
 

 

3.1 Apresentação: 
 

 

O relatório que ora se apresenta tem a finalidade de descrever em 

forma de planilha as quantidades e o custo final para a Execução das obras 

de Engenharia Rodoviária para a IMPLANTAÇÃO DA AVENIDA PROFESSOR IVO 

MAZZEDRI COM EXTENSÃO 1,80 KM localizada no município de Porto 

Amazonas/PR, tendo sido denominado “Orçamento do Projeto”. 

 

 

3.2 Planilha Orçamentária 
 

 

  



ITEM

1 FINISA 12.000.000,00R$                   

2 Outros Recursos Contrapartida -R$                                    

 R$                  11.843.480,29 

Pav.
Não 

Pav.
Pav.

Não 

Pav.
UNID. QTD 

UNIT.  SEM BDI 

(R$)
BDI  (%)

UNIT. COM BDI 

(R$)
CUSTO TOTAL (R$) PREÇO TOTAL (R$)

1 OBRAS PRELIMINARES 753.947,77R$                       

1.1 COMP-01
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE 

MADEIRA.
M2                9,00  R$          541,59 24,23%  R$            672,82 6.055,38R$                    

1.2 COMP-02 REMOÇÃO E RELOCAÇÃO DE CERCA M2              11,95  R$            27,35 24,23%  R$              33,98 406,06R$                       

1.3 COMP-03 REMOÇÃO E RELOCAÇÃO DE POSTES UNID.                4,00  R$       4.730,26 24,23%  R$         5.876,40 23.505,60R$                  

1.4 401020 Desmatamento e limpeza diam. até 30cm m2         8.245,45  R$              1,14 24,23%  R$                1,42 11.708,54R$                  

1.5 401010 Destocamento árvores diam. > 30cm unid.                1,00  R$            49,34 24,23%  R$              61,30 61,30R$                         

1.6 COMP-04 REMOÇÃO DE CALÇADA DE CONCRETO, PISO E CIMENTADO M2              48,30  R$            19,65 24,23%  R$              24,41 1.179,00R$                    

972100 Local - caminhão basculante 3 2,5 t                3,62  R$              5,52 24,23%  R$                6,86 24,85R$                         

1.7 COMP-05 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UNID.                1,00  R$   350.497,41 24,23%  R$     435.422,93 435.422,93R$                

1.8 CANTEIRO DE OBRA

1.8.1 93207
EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 

NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016
M2              16,00  R$       1.298,56 24,23%  R$         1.613,20 25.811,20R$                  

1.8.2 93208
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 

INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016
M2              12,00  R$       1.110,91 24,23%  R$         1.380,08 16.560,96R$                  

1.8.3 93210
EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO 

INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016
M2              24,00  R$          696,08 24,23%  R$            864,74 20.753,76R$                  

1.8.4 93213
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO 

MOBILIÁRIO. AF_02/2016
M2              12,00  R$       1.133,46 24,23%  R$         1.408,10 16.897,20R$                  

1.8.5 93243
EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (2000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, 

APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016_PA
UN                1,00  R$     11.789,19 24,23%  R$       14.645,71 14.645,71R$                  

1.8.6 101506
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 

MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS
UN                1,00  R$       2.121,31 24,23%  R$         2.635,30 2.635,30R$                    

1.8.7 12366
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 

150 A 200 DAN, TIPO C-14
UN                   1,00  R$       1.026,14 24,23%  R$         1.274,77 1.274,77R$                    

1.8.8 101878

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, 

COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN                1,00  R$          728,23 24,23%  R$            904,68 904,68R$                       

1.8.9 93582
EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 

EQUIPAMENTOS. AF_04/2016
M2              24,00  R$          313,62 24,23%  R$            389,61 9.350,64R$                    

1.8.10 93583
EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM 

CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016
M2              24,00  R$          499,64 24,23%  R$            620,70 14.896,80R$                  

1.8.11 93584
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO 

INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016
M2              24,00  R$       1.124,99 24,23%  R$         1.397,58 33.541,92R$                  

1.8.12 93585
EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO 

INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016
M2                6,25  R$       1.340,82 24,23%  R$         1.665,70 10.410,63R$                  

1.8.13 101200

CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA, 7,5X7,5 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 2 

M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_05/2020

M            260,00  R$            70,83 24,23%  R$              87,99 22.877,40R$                  

1.9 COMP-06 MOBILIZAÇÃO UNID.                1,00  R$     34.220,05 24,23%  R$       42.511,57 42.511,57R$                  

1.10 COMP-07 DESMOBILIZAÇÃO UNID.                1,00  R$     34.220,05 24,23%  R$       42.511,57 42.511,57R$                  

2 TERRAPLENAGEM 4.207.036,17R$                    

AVENIDA PROFESSOR IVO MEZZADRI

PLANILHA DE ORÇAMENTO

PREFEITURA DE PORTO AMAZONAS

DAVANTI ENGENHARIA LTDA.

Logo Pref.

FONTES

FinanciamentoPORTO AMAZONAS/PRMUNICÍPIO:

PROJETO:

LOCAL DA OBRA: Total do Projeto

DESCRIÇÃOCÓDIGO

QUANTITATIVO PROJETO ORIGINAL

ITEM
COMERCIAL LOCAL

Cons.

DMT

IMPLANTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - Extensão 1.8 Km



ITEM

1 FINISA 12.000.000,00R$                   

2 Outros Recursos Contrapartida -R$                                    

 R$                  11.843.480,29 

Pav.
Não 

Pav.
Pav.

Não 

Pav.
UNID. QTD 

UNIT.  SEM BDI 

(R$)
BDI  (%)
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IMPLANTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - Extensão 1.8 Km

2.1 5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal m2       45.267,72  R$              0,46 24,23%  R$                0,57 25.802,60R$                  

2.2 401150 Esc. carga e transp. 1a. cat. 0-50m m3         5.784,23  R$              4,62 24,23%  R$                5,74 33.201,48R$                  

2.3 401030 Esc. carga e transp. 1a. cat. 50-200m m3         2.388,58  R$              8,36 24,23%  R$              10,39 24.817,35R$                  

2.4 410400 Esc. carga e transp. 1a. cat. 200-400m m3       13.981,85  R$              8,56 24,23%  R$              10,63 148.627,07R$                

2.5 410600 Esc. carga e transp. 1a. cat. 400-600m m3            400,00  R$              8,86 24,23%  R$              11,01 4.404,00R$                    

2.6 411000 Esc. carga e transp. 1a. cat. 800-1000m m3       14.725,43  R$              9,51 24,23%  R$              11,81 173.907,33R$                

2.7 411200 Esc. carga e transp. 1a. cat. 1000-1200m m3         9.706,05  R$              9,82 24,23%  R$              12,20 118.413,81R$                

2.8 404000 Remoção de solos moles m3       15.442,08  R$            11,43 24,23%  R$              14,20 219.277,54R$                

2.9 972100 Local - caminhão basculante 3 1,8 t       27.795,74  R$              5,52 24,23%  R$                6,86 190.678,80R$                

2.10 5502979 Construção de corpo de aterro com material de 3ª categoria oriundo de corte m3       17.997,34  R$            17,24 24,23%  R$              21,42 385.503,02R$                

2.11 COT-01 MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (RETIRADO NA LAZIDA NÃO INCLUSO TRANSPORTES) m3       17.997,34  R$            42,88 15,28%  R$              49,43 889.608,52R$                

2.12 972000 Comercial - caminhão basculante 37,6 2,1 t       37.794,41  R$            37,60 24,23%  R$              46,71 1.765.377,08R$             

2.13 401100 Compactação de aterros 100% PN (B) m3       22.154,66  R$              6,66 24,23%  R$                8,27 183.219,04R$                

2.14 404300 Espalhamento e conformação de bota-fora m3       40.273,56  R$              0,79 24,23%  R$                0,98 39.468,09R$                  

2.15 2003864 Esgotamento de água com bomba submersa h            181,87  R$            20,94 24,23%  R$              26,01 4.730,44R$                    

3 DRENAGEM 2.043.053,30R$                    

3.1 603030 Escavação de bueiros e valas de drenagem 1a. cat. m3         6.972,18  R$            11,83 24,23%  R$              14,70 102.491,05R$                

3.2 705000 Reaterro e apiloamento mecânico m3         5.940,15  R$            29,61 24,23%  R$              36,78 218.478,72R$                

3.3 603900 Lastro de brita m3            231,24  R$          131,84 24,23%  R$            163,78 37.872,49R$                  

3.4 972000 Comercial - caminhão basculante 51,3 1,7 t            393,11  R$            51,30 24,23%  R$              63,73 25.052,77R$                  

3.5 603010 Assentamento de tubo 0,40m sem berço m            550,00  R$          126,22 24,23%  R$            156,80 86.240,00R$                  

3.6 972200 Comercial - caminhão carroceria 51,3 0,153 t              84,15  R$            37,45 24,23%  R$              46,52 3.914,66R$                    

3.7 603020 Assentamento de tubo 0,60m sem berço m            380,00  R$          261,01 24,23%  R$            324,25 123.215,00R$                

3.8 972200 Comercial - caminhão carroceria 51,3 0,313 t            118,94  R$            37,45 24,23%  R$              46,52 5.533,09R$                    

3.9 603040 Assentamento de tubo 0,80m sem berço m            625,00  R$          440,77 24,23%  R$            547,57 342.231,25R$                

3.10 972200 Comercial - caminhão carroceria 51,3 0,430 t            268,75  R$            37,45 24,23%  R$              46,52 12.502,25R$                  

3.11 611000 Corpo de BSTC 1,00m sem berço m            126,00  R$          803,98 24,23%  R$            998,78 125.846,28R$                

3.12 972200 Comercial - caminhão carroceria 51,3 0,701 t              88,33  R$            37,45 24,23%  R$              46,52 4.108,93R$                    

3.13 COMP-06 CAIXA COLETORA COMBINADA COM TAMPA E GRELHA DE CONCRETO UNID.              40,00  R$       1.821,55 24,23%  R$         2.262,91 90.516,40R$                  

3.14 COMP-07
CAIXA COLETORA  COM FUNDO E GRELHA DE CONCRETO E PAREDES EM BLOCO DE 

CONCRETO ESTRUTURAL
UNID.              40,00  R$       1.360,41 24,23%  R$         1.690,04 67.601,60R$                  

3.15 2003477
Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita 

comerciais
unid.                1,00  R$       3.689,45 24,23%  R$         4.583,40 4.583,40R$                    

3.16 2003728 Caixa coletora de talvegue - CCT 01 - areia e brita comerciais unid.                1,00  R$       5.427,49 24,23%  R$         6.742,57 6.742,57R$                    

3.17 810300 Meio fio de concreto tipo 3 (executado c/ extrusora) m         3.793,00  R$            20,87 24,23%  R$              25,93 98.352,49R$                  

3.18 620300 Boca de BSTC 1,00m unid.                1,00  R$       1.880,07 24,23%  R$         2.335,61 2.335,61R$                    

3.19 2003331 Sarjeta triangular de concreto - STC 07 - escavação mecânica - areia e brita comerciais m            610,00  R$            76,35 24,23%  R$              94,85 57.858,50R$                  

3.20 2003579 Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 08 - tubo PEAD e brita comercial m            610,00  R$          169,18 24,23%  R$            210,17 128.203,70R$                

3.21 2003921
Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 02 - tubo de PEAD - areia e brita 

comerciais
un                2,00  R$          252,68 24,23%  R$            313,90 627,80R$                       
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3.22 2003314
Valeta de proteção de aterros com revestimento de concreto - VPA 04 - escavação 

mecânica - areia extraída e brita produzida
m            435,00  R$            79,50 24,23%  R$              98,76 42.960,60R$                  

3.23 2003309
Valeta de proteção de cortes com revestimento de concreto - VPC 04 - escavação 

mecânica - areia e brita comerciais
m            384,00  R$            92,88 24,23%  R$            115,38 44.305,92R$                  

3.24 2003445 Dissipador de energia - DES 03 - areia e pedra de mão comerciais un                4,00  R$          297,75 24,23%  R$            369,89 1.479,56R$                    

3.25 0705364
Corpo de BTCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia e brita 

comerciais
m              34,00  R$       8.196,35 24,23%  R$       10.182,33 346.199,22R$                

3.26 0705411 Boca de BTCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais un                2,00  R$     25.677,95 24,23%  R$       31.899,72 63.799,44R$                  

4 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 3.934.296,32R$                    

4.1 511200 Regularização compac.subleito 100% PN (B) m2       25.796,81  R$              4,64 24,23%  R$                5,76 148.589,63R$                

4.2 531350 Macadame seco britado preenchido c/bica corrida m3         5.933,27  R$          105,23 24,23%  R$            130,73 775.656,39R$                

4.3 972000 Comercial - caminhão basculante 37,6 1,6 t         9.493,23  R$            37,60 24,23%  R$              46,71 443.428,87R$                

4.4 531000 Brita graduada 100% PI m3         3.373,78  R$          132,23 24,23%  R$            164,27 554.210,84R$                

4.5 972000 Comercial - caminhão basculante 37,6 1,7 t         5.735,43  R$            37,60 24,23%  R$              46,71 267.901,75R$                

4.6 560150 Imprimação impermeab. exclusive fornecimento da emulsão m2       22.390,90  R$              0,76 24,23%  R$                0,94 21.047,45R$                  

4.7 589190 Fornecimento de emulsão asfáltica EAI p/imprimação t              26,87  R$       4.730,97 15,28%  R$         5.453,86 146.545,22R$                

4.8 974100 Material asfáltico a frio 78,8 1 t              26,87  R$          104,93 24,23%  R$            130,35 3.502,50R$                    

4.9 561100 Pintura de ligação exclusive fornec. da emulsão m2       23.070,60  R$              0,34 24,23%  R$                0,42 9.689,65R$                    

4.10 589520 Fornecimento de emulsão asfáltica RR-2C t              16,15  R$       4.164,04 15,28%  R$         4.800,31 77.525,01R$                  

4.11 974100 Material asfáltico a frio 78,8 1 t              16,15  R$          104,93 24,23%  R$            130,35 2.105,15R$                    

4.12 570160 C.B.U.Q. - na usina excl. fornec. do CAP (acima de 10.000 t) t         2.735,85  R$          135,09 24,23%  R$            167,82 459.130,35R$                

4.13 972000 Comercial - caminhão basculante 37,6 2,5 t         2.735,85  R$            37,60 24,23%  R$              46,71 127.791,55R$                

4.14 589000 Fornecimento de CAP-50/70 t            158,68  R$       4.828,86 15,28%  R$         5.566,71 883.325,54R$                

4.15 974100 Material asfáltico a frio 36,5 1 t            158,68  R$            70,24 24,23%  R$              87,26 13.846,42R$                  

5 CICLOVIA EM CONCRETO 205.532,65R$                       

5.1 COMP-08 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO SEM CONTROLE DE SUBLEITO PARA CALÇADA/CICLOVIA M2         3.240,85  R$              1,67 24,23%  R$                2,07 6.708,56R$                    

5.2 603900 Lastro de brita m3              97,23  R$          131,84 24,23%  R$            163,78 15.924,33R$                  

5.3 972000 Comercial - caminhão basculante 37,6 1,7 t            165,29  R$            37,60 24,23%  R$              46,71 7.720,74R$                    

5.4 94991
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 

LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022
M3            226,86  R$          621,58 24,23%  R$            772,19 175.179,02R$                

6 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 495.595,96R$                       

6.1 822100 Faixa de sinalização horizontal c/tinta resina acrílica base água m2         1.337,83  R$            23,36 24,23%  R$              29,02 38.823,83R$                  

6.2 822330 Pintura de setas e zebrados - termoplástico por extrusão - e=3mm m2            107,28  R$            86,91 24,23%  R$            107,97 11.583,02R$                  

6.3 820000 Placa sinalização c/ película refletiva m2              41,64  R$          542,30 24,23%  R$            673,70 28.052,87R$                  

6.4 821350 Suporte metálico galv. fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,50m unid.              80,00  R$          472,52 24,23%  R$            587,01 46.960,80R$                  

6.5 870000 Tacha refletiva monodirecional unid.            647,00  R$            17,63 24,23%  R$              21,90 14.169,30R$                  

6.6 823000 Defensa simples semi-maleável c/ espaçador e calço m            583,99  R$          490,71 24,23%  R$            609,61 356.006,14R$                

7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 204.018,12R$                       



ITEM

1 FINISA 12.000.000,00R$                   

2 Outros Recursos Contrapartida -R$                                    

 R$                  11.843.480,29 

Pav.
Não 

Pav.
Pav.

Não 

Pav.
UNID. QTD 

UNIT.  SEM BDI 

(R$)
BDI  (%)

UNIT. COM BDI 

(R$)
CUSTO TOTAL (R$) PREÇO TOTAL (R$)

AVENIDA PROFESSOR IVO MEZZADRI

PLANILHA DE ORÇAMENTO

PREFEITURA DE PORTO AMAZONAS

DAVANTI ENGENHARIA LTDA.

Logo Pref.

FONTES

FinanciamentoPORTO AMAZONAS/PRMUNICÍPIO:

PROJETO:

LOCAL DA OBRA: Total do Projeto

DESCRIÇÃOCÓDIGO

QUANTITATIVO PROJETO ORIGINAL

ITEM
COMERCIAL LOCAL

Cons.

DMT

IMPLANTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - Extensão 1.8 Km

7.1 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 M2         4.198,30  R$            11,01 24,23%  R$              13,68 57.432,74R$                  

7.2 800100 Hidrossemeadura m2         4.136,13  R$            11,53 24,23%  R$              14,32 59.229,38R$                  

7.3 800000 Enleivamento m2         5.665,11  R$            12,41 24,23%  R$              15,42 87.356,00R$                  

TOTAL DO ORÇAMENTO 11.843.480,29R$                  

DER/PR: fev/23 SEM DESONERAÇÃO

SICRO/PR: out/22 SEM DESONERAÇÃO

SINAPI/PR: mar/23 NÃO DESONERADO

BDI Serviço: BDI Material:

ENCARGOS SOCIAIS: Declaro, que foram utilizados encargos sociais do SINAPI-PR na data base Março/2023. Sendo 71,41% mensalista e 114,21% horista.

24,23%

ENGENHEIRO CIVIL

115.283-2

REFERÊNCIAS DE PREÇO:

quarta-feira, 28 de junho de 2023 15,28%

NOME RESP. TÉCNICO: OÉLITON ANTUNES COELHO

DATA ORÇAMENTO:

PROFISSÃO:

CREA/SC:

OBSERVAÇÕES:  ESTE CUSTO INCLUI RESERVA DE CONTINGÊNCIAS
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ORÇAMENTO DO PROJETO 

3.3 Cronograma Físico Financeiro 
 

 

 

  



R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

1  R$            753.947,77 188.486,94 25% 188.486,94 25% 188.486,94 25% 188.486,94 25% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 753.947,77 100%

188487 0 188487 0 188487 0 188487 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2  R$         4.207.036,17 0,00 0% 841.407,23 20% 841.407,23 20% 841.407,23 20% 841.407,23 20% 841.407,23 20% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 4.207.036,17 100%

0 0 841407 0 841407 0 841407 0 841407 0 841407 0 0 0 0 0 0 0

3  R$         2.043.053,30 0,00 0% 0,00 0% 510.763,33 25% 510.763,33 25% 510.763,33 25% 510.763,33 25% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 2.043.053,30 100%

0 0 0 0 510763 0 510763 0 510763 0 510763 0 0 0 0 0 0 0

4  R$         3.934.296,32 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 786.859,26 20% 786.859,26 20% 786.859,26 20% 786.859,26 20% 786.859,26 20% 0,00 0% 3.934.296,32 100%

0 0 0 0 0 0 786859 0 786859 0 786859 0 786859 0 786859 0 0 0

5  R$            205.532,65 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 51.383,16 25% 51.383,16 25% 51.383,16 25% 51.383,16 25% 0,00 0% 205.532,65 100%

0 0 0 0 0 0 0 0 51383 0 51383 0 51383 0 51383 0 0 0

6  R$            495.595,96 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 123.898,99 25% 123.898,99 25% 123.898,99 25% 123.898,99 25% 495.595,96 100%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123899 0 123899 0 123899 0 123899 0

7  R$            204.018,12 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 102.009,06 50% 102.009,06 50% 204.018,12 100%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102009 1 102009 1

11.843.480,29 188.486,94 1,59 1.029.894,18 8,70 1.540.657,50 13,01 2.327.516,77 19,65 2.190.412,99 18,49 2.314.311,98 19,54 962.141,42 8,12 1.064.150,48 8,99 225.908,05 1,91 11.843.480,29 100,00

188.486,94 1,59 1.218.381,12 10,29 2.759.038,62 23,30 5.086.555,39 42,95 7.276.968,37 61,44 9.591.280,35 80,98 10.553.421,76 89,11 11.617.572,24 98,09 11.843.480,29 100,00

DER/PR: fev/23

SICRO/PR: out/22

SINAPI/PR: mar/23

PROJETO E CARACTERÍSTICAS DA OBRA:

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

PORTO AMAZONAS/PR

FOLHA:    

TOTAL
TOTAL DO ITEM (R$)

Mês 02 Mês 04 Mês 06 Mês 08 Mês 10 Mês 12 Mês 14 Mês 16 Mês 18

Logo Pref. PREFEITURA DE PORTO AMAZONAS

A 3

DAVANTI ENGENHARIA LTDA. MUNICÍPIO: 

TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

CICLOVIA EM CONCRETO

IMPLANTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - Extensão 1.8 Km

TOTAL NO MÊS (SIMPLES)

ITEM DISCRIMINAÇÃO

PERÍODO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

SINALIZAÇÃO VIÁRIA

OBRAS PRELIMINARES

 TERRAPLENAGEM 

DRENAGEM

ASSINATURASsexta-feira, 2 de junho de 2023

NOME RESP. TÉCNICO: OÉLITON ANTUNES COELHO

DATA ORÇAMENTO:

CREA: CREA/SC-115283-2

REFERÊNCIAS DE PREÇO:

SEM DESONERAÇÃO

SEM DESONERAÇÃO

NÃO DESONERADO
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3.4 BDI 
 

 

Na sequência se apresenta a composição do BDI – Benefícios e 

Despesas Indiretas, utilizado no orçamento do Projeto. 

Foi determinado o BDI de 24,23 % para os serviços executados em 

obra, BDI de 15,28 % para materiais. 

Para a determinação do BDI (%), se utilizou a planilha abaixo 

fornecida pela CEF. 

 

  



ISS = 2,50
PIS = 0,65

COFINS = 3,00
CPMF = 0,00

TOTAL = 6,15
TIPO DE SERVIÇO OBRAS MATERIAIS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 4,50 3,45
RISCOS 0,88 0,85
SEGUROS E GRANTIAS 0,70 0,48
DESPESAS FINANCEIRAS 1,20 0,85
LUCRO 8,60 5,11
BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.) 24,23 15,28

BDI (OBRA) 24,23%

BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS) 15,28%

BDI - ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU

PAVIMENTAÇÃO

IMPOSTOS

BDI=(((((1+(C8+C9+C10)/100)*(1+C11/100)*(1+C12/100))/(1-C6/100))-1)*100)

Oéliton Antunes Coelho
Engenheiro Civil - CREA SC 115.283-2
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3.5 Composição de Serviços 
 

  



Código Operativa Impro. Operativa Impro.

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

Código

200240

200130

Código

157270 1,00 KG

4813 1,00 M2

160330 2,00 Unid.

102234 1,00 M2

Custo Unitário Direto Total R$ 541,59
Observações: Elaborado de acordo com as especificações DNER-ES-286  -  Os valores indicados acima não contém BDI.

R$ 0,00

Custo Total das Atividades R$ 515,44

Suporte madeira lei 3"x3" placa sinalização(3m) R$ 108,57 R$ 217,14

PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. R$ 24,52 R$ 24,52

Pregos 17 x 27 / 18 x 27 R$ 23,78 R$ 23,78

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, 

ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
R$ 250,00

R$ 250,00

Adc. M. O. - Ferramentas: (0,00%) R$ 0,00

Custo Unitário de Execução R$ 26,15

C - Atividades Auxiliares
Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

Descrição

Custo Horário da Mão de Obra R$ 26,15

Servente 0,40 R$ 31,46 R$ 12,51

Carpinteiro 0,40 R$ 34,32 R$ 13,64

Custo Horário de Equipamentos R$ 0,00

B - Mão de Obra
Quantidade

Salário Custo HorárioDescrição

COMP-01 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.
A - Equipamento

Quantidade
Utilização Custo Operacional

Custo Horário
Descrição

TERRA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. - EPP COMPOSIÇÃO DE CUSTO
Fone: (48) 3466.3489  -  9637.8332 - 9979.0347 Construção Rodoviária

E-mail: adm@terraengenharia.eng.br Produção da Equipe 1 unidade

Data: JUNHO/20239 Referencias: DER (FEVEREIRO/2023) - SICRO (OUTUBRO/2022) - SINAPI (ABRIL/2023)



Código Operativa Impro. Operativa Impro.

R$ 0,00

R$ 0,00

Código

200260 0,25000 H

200130 0,50000 H

Código

Observações: Elaborado de acordo com as especificações DNER-ES-286  -  Os valores indicados acima não contém BDI.

R$ 0,00

R$ 0,00

Custo Total das Atividades R$ 0,00

Custo Unitário Direto Total R$ 27,35

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

C - Atividades Auxiliares
Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

Descrição

Custo Horário da Mão de Obra R$ 25,92

Adc. M. O. - Ferramentas: (5,51 %) R$ 1,43

Custo Unitário de Execução R$ 27,35

Servente R$ 31,46 R$ 15,73

R$ 0,00

Pedreiro R$ 40,76 R$ 10,19

Custo Horário de Equipamentos R$ 0,00

B - Mão de Obra
Quantidade

Salário Custo HorárioDescrição

COMP-02 - REMOÇÃO E RELOCAÇÃO DE CERCA

A - Equipamento
Quantidade

Utilização Custo Operacional
Custo Horário

Descrição

DAVANTI ENGENHARIA LTDA. COMPOSIÇÃO DE CUSTO
Fone: (48) 3466.3489  -  9637.8332 - 9979.0347 Construção Rodoviária

E-mail: adm@davantiengenharia.eng.br Produção da Equipe 1 unidade

Data: JUNHO/20239 Referencias: DER (FEVEREIRO/2023) - SICRO (OUTUBRO/2022) - SINAPI (ABRIL/2023)



Código Operativa Impro. Operativa Impro.

346220 1,50 0,00 R$ 336,56 R$ 0,00 R$ 2.692,48

346220 0,00 1,00 R$ 0,00 R$ 103,67 R$ 829,36

Código

200260 6,25000 H

210150 8,00000 H

200130 8,00000 H

Código

605300 0,50000 M³

DAVANTI ENGENHARIA LTDA. COMPOSIÇÃO DE CUSTO
Fone: (48) 3466.3489  -  9637.8332 - 9979.0347 Construção Rodoviária

E-mail: adm@davantiengenharia.eng.br Produção da Equipe 1 unidade

Data: JUNHO/20239 Referencias: DER (FEVEREIRO/2023) - SICRO (OUTUBRO/2022) - SINAPI (ABRIL/2023)

COMP-03 - REMOÇÃO E RELOCAÇÃO DE POSTES

A - Equipamento
Quantidade

Utilização Custo Operacional
Custo Horário

Descrição

B - Mão de Obra
Quantidade

Salário Custo HorárioDescrição

Caminhão com guindaste com cesto

Caminhão com guindaste com cesto

Custo Horário de Equipamentos R$ 3.521,84

8,00

Pedreiro R$ 40,76 R$ 254,75

Servente R$ 31,46 R$ 251,68

R$ 50,05 R$ 400,40Eletricista

Custo Horário da Mão de Obra R$ 906,83

Adc. M. O. - Ferramentas: (5,51 %) R$ 49,97

Custo Unitário de Execução R$ 956,80

C - Atividades Auxiliares
Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

Descrição

Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç. R$ 503,25 R$ 251,63

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

Observações: Elaborado de acordo com as especificações DNER-ES-286  -  Os valores indicados acima não contém BDI.

Custo Total das Atividades R$ 251,63

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

Custo Unitário Direto Total R$ 4.730,26



Código Operativa Impro. Operativa Impro.

322520 0,00 0,00 R$ 162,72 R$ 0,00 R$ 13,02

322520 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 63,30 R$ 5,06

Código

200130 0,05000 H

Código

Observações: Elaborado de acordo com as especificações DNER-ES-286  -  Os valores indicados acima não contém BDI.

R$ 0,00

R$ 0,00

Custo Total das Atividades R$ 0,00

Custo Unitário Direto Total R$ 19,65

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

C - Atividades Auxiliares
Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

Descrição

Custo Horário da Mão de Obra R$ 1,57

Adc. M. O. - Ferramentas: (0,00%) R$ 0,00

Custo Unitário de Execução R$ 1,57

R$ 0,00

R$ 0,00

Servente R$ 31,46 R$ 1,57

Retroescavadeira 580N média
0,08

Retroescavadeira 580N média

Custo Horário de Equipamentos R$ 18,08

B - Mão de Obra
Quantidade

Salário Custo HorárioDescrição

COMP-04 - REMOÇÃO DE CALÇADA DE CONCRETO, PISO E CIMENTADO

A - Equipamento
Quantidade

Utilização Custo Operacional
Custo Horário

Descrição

DAVANTI ENGENHARIA LTDA. COMPOSIÇÃO DE CUSTO
Fone: (48) 3466.3489  -  9637.8332 - 9979.0347 Construção Rodoviária

E-mail: adm@davantiengenharia.eng.br Produção da Equipe 1 unidade

Data: JUNHO/20239 Referencias: DER (FEVEREIRO/2023) - SICRO (OUTUBRO/2022) - SINAPI (ABRIL/2023)



Código Operativa Impro. Operativa Impro.

0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Código

100321
3,00000

MÊS

94296 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 12,00000 MÊS

101389 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 12,00000 MÊS

101456
6,00000

MÊS

101385
6,00000

MÊS

93572 12,00000 MÊS

93563 12,00000 MÊS

93566 12,00000 MÊS

Código

Observações: Elaborado de acordo com as especificações DNER-ES-286  -  Os valores indicados acima não contém BDI.

R$ 0,00

R$ 0,00

Custo Total das Atividades R$ 0,00

Custo Unitário Direto Total R$ 350.497,41

C - Atividades Auxiliares
Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

Descrição

Custo Horário da Mão de Obra R$ 350.497,41

Adc. M. O. - Ferramentas: (0,00%) R$ 0,00

Custo Unitário de Execução R$ 350.497,41

ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES R$ 4.624,97 R$ 55.499,64

AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES R$ 3.780,98 R$ 45.371,76

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES R$ 6.105,99
R$ 18.317,97

Custo Horário de Equipamentos R$ 0,00

B - Mão de Obra
Quantidade

Salário Custo HorárioDescrição

COMP-05 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL

A - Equipamento
Quantidade

Utilização Custo Operacional
Custo Horário

Descrição

DAVANTI ENGENHARIA LTDA. COMPOSIÇÃO DE CUSTO
Fone: (48) 3466.3489  -  9637.8332 - 9979.0347 Construção Rodoviária

E-mail: adm@davantiengenharia.eng.br Produção da Equipe 1 unidade

Data: JUNHO/20239 Referencias: DER (FEVEREIRO/2023) - SICRO (OUTUBRO/2022) - SINAPI (ABRIL/2023)

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES R$ 6.597,52 R$ 79.170,24

R$ 4.626,34

R$ 2.285,65

R$ 4.926,26

R$ 55.516,08

R$ 27.427,80

R$ 29.557,56

R$ 6.606,06
R$ 39.636,36

TÉCNICO DE LABORATÓRIO E CAMPO DE CONSTRUÇÃO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES



Código Operativa Impro. Operativa Impro.

R$ 0,00

Código

200260

200130

Código

191939 90,00 UNID.

155140 8,35 KG

150180 0,88 KG

139000 0,67 M³

173200 0,09 KG

130000 0,33 M³

157270 1,00 KG

112580 10,00 m

DAVANTI ENGENHARIA LTDA. COMPOSIÇÃO DE CUSTO
Fone: (48) 3466.3489  -  9637.8332 - 9979.0347 Construção Rodoviária

E-mail: adm@davantiengenharia.eng.br Produção da Equipe 1 unidade

Data: JUNHO/20239 Referencias: DER (FEVEREIRO/2023) - SICRO (OUTUBRO/2022) - SINAPI (ABRIL/2023)

COMP-06 - CAIXA COLETORA COMBINADA COM TAMPA E GRELHA DE CONCRETO
A - Equipamento

Quantidade
Utilização Custo Operacional

Custo Horário
Descrição

Pedreiro 10,00 R$ 40,76 R$ 407,60

Custo Horário de Equipamentos R$ 0,00

B - Mão de Obra
Quantidade

Salário Custo HorárioDescrição

Servente 20,00 R$ 31,46 R$ 629,20

Custo Horário da Mão de Obra R$ 1.036,80

C - Atividades Auxiliares
Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

Descrição

Adc. M. O. - Ferramentas: (0,00%) R$ 0,00

Custo Unitário de Execução R$ 1.036,80

Bloco concreto estrutural 19x19x39cm R$ 5,50 R$ 495,00

Ferro redondo CA-50 6,3mm R$ 9,08 R$ 75,82

Arame recozido nº 18 R$ 21,49 R$ 18,91

Areia R$ 71,87 R$ 47,79

Cimento Portland (saco de 50kg) R$ 566,00 R$ 50,37

Pedra britada (comercial) R$ 65,78 R$ 21,97

Observações: Elaborado de acordo com as especificações DNER-ES-286  -  Os valores indicados acima não contém BDI.

Pregos 17 x 27 / 18 x 27 R$ 23,78 R$ 23,78

Madeira pinho 2,5 x 8 cm R$ 5,11 R$ 51,10

Observações: Elaborado de acordo com as especificações DNER-ES-286  -  Os valores indicados acima não contém BDI. R$ 784,75

Custo Unitário Direto Total R$ 1.821,55



Código Operativa Impro. Operativa Impro.

R$ 0,00

Código

200260

200130

Código

191939 63,00 UNID.

155140 5,54 KG

150180 0,75 KG

139000 0,67 M³

173200 0,07 KG

130000 0,33 M³

157270 1,00 KG

112580 5,00 m

Observações: Elaborado de acordo com as especificações DNER-ES-286  -  Os valores indicados acima não contém BDI. R$ 571,73

Custo Unitário Direto Total R$ 1.360,41
Observações: Elaborado de acordo com as especificações DNER-ES-286  -  Os valores indicados acima não contém BDI.

Pregos 17 x 27 / 18 x 27 R$ 23,78 R$ 23,78

Madeira pinho 2,5 x 8 cm R$ 5,11 R$ 25,55

Cimento Portland (saco de 50kg) R$ 566,00 R$ 39,62

Pedra britada (comercial) R$ 65,78 R$ 21,71

Arame recozido nº 18 R$ 21,49 R$ 16,12

Areia R$ 71,87 R$ 48,15

Descrição

Bloco concreto estrutural 19x19x39cm R$ 5,50 R$ 346,50

Ferro redondo CA-50 6,3mm R$ 9,08 R$ 50,30

Adc. M. O. - Ferramentas: (0,00%) R$ 0,00

Custo Unitário de Execução R$ 788,68

C - Atividades Auxiliares
Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

Custo Horário da Mão de Obra R$ 788,68

Servente 16,00 R$ 31,46 R$ 503,36

B - Mão de Obra
Quantidade

Salário Custo HorárioDescrição

Pedreiro 7,00 R$ 40,76 R$ 285,32

Custo Horário de Equipamentos R$ 0,00

COMP-07 - CAIXA COLETORA  COM FUNDO E GRELHA DE CONCRETO E PAREDES EM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL
A - Equipamento

Quantidade
Utilização Custo Operacional

Custo Horário
Descrição

DAVANTI ENGENHARIA LTDA. COMPOSIÇÃO DE CUSTO
Fone: (48) 3466.3489  -  9637.8332 - 9979.0347 Construção Rodoviária

E-mail: adm@davantiengenharia.eng.br Produção da Equipe 1 unidade

Data: JUNHO/20239 Referencias: DER (FEVEREIRO/2023) - SICRO (OUTUBRO/2022) - SINAPI (ABRIL/2023)



Código Operativa Impro. Operativa Impro.

346070 0,00 0,00 0,00 R$ 142,38 R$ 0,00 R$ 0,14

346070 0,01 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 49,23 R$ 0,05

340200 0,00 0,00 0,00 R$ 35,62 R$ 0,00 R$ 0,07

340200 0,16 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 28,58 R$ 0,06

Código

200260

200130

Código

Observações: Elaborado de acordo com as especificações DNER-ES-286  -  Os valores indicados acima não contém BDI. R$ 0,00

Custo Unitário Direto Total R$ 1,67
Observações: Elaborado de acordo com as especificações DNER-ES-286  -  Os valores indicados acima não contém BDI.

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

Descrição

R$ 0,00

R$ 0,00

Adc. M. O. - Ferramentas: (0,00%) R$ 0,00

Custo Unitário de Execução R$ 1,35

C - Atividades Auxiliares
Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

Custo Horário da Mão de Obra R$ 1,35

Servente 0,03 R$ 31,46 R$ 0,94

B - Mão de Obra
Quantidade

Salário Custo HorárioDescrição

Pedreiro 0,01 R$ 40,76 R$ 0,41

Caminhão pipa 6000 l

Compactador manual solos gasolina

Compactador manual solos gasolina

Custo Horário de Equipamentos R$ 0,32

Caminhão pipa 6000 l

COMP-08 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO SEM CONTROLE DE SUBLEITO PARA CALÇADA/CICLOVIA 
A - Equipamento

Quantidade
Utilização Custo Operacional

Custo Horário
Descrição

DAVANTI ENGENHARIA LTDA. COMPOSIÇÃO DE CUSTO
Fone: (48) 3466.3489  -  9637.8332 - 9979.0347 Construção Rodoviária

E-mail: adm@davantiengenharia.eng.br Produção da Equipe 1 unidade

Data: JUNHO/20239 Referencias: DER (FEVEREIRO/2023) - SICRO (OUTUBRO/2022) - SINAPI (ABRIL/2023)
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3.6 Cotações 
 

  



MUNICÍPIO:

PROJETO:

LOCAL:

FORNECEDOR TELEFONE CONTATO VALOR

Pedreira Sao Jorge Ltda (41) 3392-3270 Setor Comercial  R$         37,50 
Pedreira Central Ltda (41) 3649-1611 Setor Comercial  R$         39,50 

Boscardin Britamento Eireli (42) 3228-0004 Setor Comercial  R$         36,70 
Pedreira Genaro Pedreira Ltda (42) 99132-1890 Setor Comercial  R$         57,80 

PREÇO MÉDIO  R$         42,88 

PORTO AMAZONAS/PR

IMPLANTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - Extensão 1.8 Km

AVENIDA PROFESSOR IVO MEZZADRI

80.051.881/0001-09
81.438.657/0001-37

CNPJ

76.485.408/0002-43

CONTRATANTE:

ITEM

MATERIAL DE 3ª CATEGORIA

PROJETISTA:

QUADRO RESUMO DE COTAÇÕES DE MERCADO

08.038.102/0001-08

MATERIAL DE 3ª CATEGORIA
MATERIAL DE 3ª CATEGORIA
MATERIAL DE 3ª CATEGORIA

NOME:      OÉLITON ANTUNES COELHO
ASSINATURA:      

Nº CREA/SC:    115.283-2

OBS: RETIRADO NA LAZIDA, NÃO INCLUSO TRANSPORTES.
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3.7 Mobilização e Desmobilização 
 

  



Data Ref: 

10/2022

ITEM EQUIPAMENTO TRANSPORTADO

POTÊNCIA, MODELO,

CAPACIDADE, 

PRODUÇÃO

MÍNIMA

ORIGEM DESTINO
DISTÂNCIA 

(ida)

TEMPO DE 

VIAGEM
QUANT.

Nº 

VIAGENS

PREÇO 

TRANSPORTE
PREÇO TOTAL

FONTE DO 

PREÇO
VÉICULO DE TRANSPORTE CÓDIGO

1 Equipamento de Grande Porte

1.1 Trator de esteiras com lâmina 165 HP Raio de 150 Km Canteiro 150 3 3 1 425,71R$       3.831,40R$       SICRO Cavalo mecânico c/ reboque E9666

1.2 Trator de esteiras com lâmina 80 HP Raio de 150 Km Canteiro 150 3 1 1 425,71R$       1.277,13R$       SICRO Cavalo mecânico c/ reboque E9666

1.3 Carregadeira de pneus 170 HP Raio de 150 Km Canteiro 150 3 1 1 425,71R$       1.277,13R$       SICRO Cavalo mecânico c/ reboque E9666

1.4 Motoniveladora 135 HP Raio de 150 Km Canteiro 150 3 1 1 425,71R$       1.277,13R$       SICRO Cavalo mecânico c/ reboque E9666

1.5 Escavadeira hidráulica sobre esteira 128 HP Raio de 150 Km Canteiro 150 3 3 1 425,71R$       3.831,40R$       SICRO Cavalo mecânico c/ reboque E9666

1.6 Rolo pé de carneiro autopropelido 9,5 t Raio de 150 Km Canteiro 150 3 1 0,5 425,71R$       638,57R$          SICRO Cavalo mecânico c/ reboque E9666

1.7 Rolo liso vibratório autopropelido 11 t Raio de 150 Km Canteiro 150 3 2 0,5 425,71R$       1.277,13R$       SICRO Cavalo mecânico c/ reboque E9666

1.8 Rolo liso vibratório autopropelido tipo tandem 12 t Raio de 150 Km Canteiro 150 3 1 0,5 425,71R$       638,57R$          SICRO Cavalo mecânico c/ reboque E9666

1.9 Rolo compactador de pneus autopropelido 21 t Raio de 150 Km Canteiro 150 3 1 1 425,71R$       1.277,13R$       SICRO Cavalo mecânico c/ reboque E9666

1.10 Vibroacabadora de asfalto 100 t/h Raio de 150 Km Canteiro 150 3 1 0,5 425,71R$       638,57R$          SICRO Cavalo mecânico c/ reboque E9666

1.11 Trator de pneus 80 HP Raio de 150 Km Canteiro 150 3 1 0,5 425,71R$       638,57R$          SICRO Cavalo mecânico c/ reboque E9666

1.12 Retroescavadeira 70 HP Raio de 150 Km Canteiro 150 3 2 0,5 425,71R$       1.277,13R$       SICRO Cavalo mecânico c/ reboque E9666

Sub Total 1 R$17.879,86

2 Equipamentos de Médio Porte

2.1 Grade de disco 24 x 24 Raio de 150 Km Canteiro 150 3 1 0,33 271,57R$       268,85R$          SICRO Caminhão carroceria 15 t A9314

2.2 Perfuratriz - Raio de 150 Km Canteiro 150 3 0 0,33 271,57R$       -R$               SICRO Caminhão carroceria 15 t A9314

2.3 Vassoura mecânica rebocável - Raio de 150 Km Canteiro 150 3 1 0,34 271,57R$       277,00R$          SICRO Caminhão carroceria 15 t A9314

2.4 Equipamento para Hidrossemeadura - Raio de 150 Km Canteiro 150 3 1 1 271,57R$       814,71R$          SICRO Caminhão carroceria 15 t A9314

2.5 Compressor de ar - Raio de 150 Km Canteiro 150 3 1 0,25 271,57R$       203,68R$          SICRO Caminhão carroceria 15 t A9314

2.6 Soquete vibratório - Raio de 150 Km Canteiro 150 3 1 0,25 271,57R$       203,68R$          SICRO Caminhão carroceria 15 t A9314

2.7 Betoneira - Raio de 150 Km Canteiro 150 3 2 0,25 271,57R$       407,36R$          SICRO Caminhão carroceria 15 t A9314

2.8 Grupo gerador - Raio de 150 Km Canteiro 150 3 2 0,25 271,57R$       407,36R$          SICRO Caminhão carroceria 15 t A9314

Sub Total 2 R$2.582,64

3 Veículos de Produção

3.1 Caminhão basculante 10 m³ Raio de 150 Km Canteiro 150 3 10 1 303,9789 9.119,37R$       SICRO Cond.por conta própria A9315

3.2 Caminhão basculante 6 m³ Raio de 150 Km Canteiro 150 3 2 1 192,3115 1.153,87R$       SICRO Cond.por conta própria E9506

3.3 Caminhão distribuidor de asfalto 6.000 l Raio de 150 Km Canteiro 150 3 1 1 275,1237 825,37R$          SICRO Cond.por conta própria E9509

3.4 Caminhão tanque 10.000 l Raio de 150 Km Canteiro 150 3 1 1 342,5538 1.027,66R$       SICRO Cond.por conta própria E9571

3.5 Caminhão carroceria 15 t Raio de 150 Km Canteiro 150 3 0 1 277,9865 -R$               SICRO Cond.por conta própria E9592

3.6 Caminhão carroceria com guindauto 20 t Raio de 150 Km Canteiro 150 3 1 1 319,3596 958,08R$          SICRO Cond.por conta própria E9686

3.7 Veículo leve 53 HP Raio de 150 Km Canteiro 150 3 2 1 58,0412 348,25R$          SICRO Cond.por conta própria E9512

3.8 Veículo leve Pick Up 147 HP Raio de 150 Km Canteiro 150 3 1 1 108,3166 324,95R$          SICRO Cond.por conta própria E9684

Sub Total 3 R$13.757,55

TOTAL MOBILIZAÇÃO R$34.220,05

CUSTO DE MOBILIZAÇÃO - COMP-06



Data Ref: 

10/2022

ITEM EQUIPAMENTO TRANSPORTADO

POTÊNCIA, MODELO,

CAPACIDADE, 

PRODUÇÃO

MÍNIMA

ORIGEM DESTINO
DISTÂNCIA 

(volta)

TEMPO DE 

VIAGEM
QUANT.

Nº 

VIAGENS

PREÇO 

TRANSPORTE
PREÇO TOTAL

FONTE DO 

PREÇO
VÉICULO DE TRANSPORTE CÓDIGO

1 Equipamento de Grande Porte

1.1 Trator de esteiras com lâmina 165 HP Canteiro Raio de 150 Km 150 3 3 1 425,71R$       3.831,40R$       SICRO Cavalo mecânico c/ reboque E9666

1.2 Trator de esteiras com lâmina 80 HP Canteiro Raio de 150 Km 150 3 1 1 425,71R$       1.277,13R$       SICRO Cavalo mecânico c/ reboque E9666

1.3 Carregadeira de pneus 170 HP Canteiro Raio de 150 Km 150 3 1 1 425,71R$       1.277,13R$       SICRO Cavalo mecânico c/ reboque E9666

1.4 Motoniveladora 135 HP Canteiro Raio de 150 Km 150 3 1 1 425,71R$       1.277,13R$       SICRO Cavalo mecânico c/ reboque E9666

1.5 Escavadeira hidráulica sobre esteira 128 HP Canteiro Raio de 150 Km 150 3 3 1 425,71R$       3.831,40R$       SICRO Cavalo mecânico c/ reboque E9666

1.6 Rolo pé de carneiro autopropelido 9,5 t Canteiro Raio de 150 Km 150 3 1 0,5 425,71R$       638,57R$          SICRO Cavalo mecânico c/ reboque E9666

1.7 Rolo liso vibratório autopropelido 11 t Canteiro Raio de 150 Km 150 3 2 0,5 425,71R$       1.277,13R$       SICRO Cavalo mecânico c/ reboque E9666

1.8 Rolo liso vibratório autopropelido tipo tandem 12 t Canteiro Raio de 150 Km 150 3 1 0,5 425,71R$       638,57R$          SICRO Cavalo mecânico c/ reboque E9666

1.9 Rolo compactador de pneus autopropelido 21 t Canteiro Raio de 150 Km 150 3 1 1 425,71R$       1.277,13R$       SICRO Cavalo mecânico c/ reboque E9666

1.10 Vibroacabadora de asfalto 100 t/h Canteiro Raio de 150 Km 150 3 1 0,5 425,71R$       638,57R$          SICRO Cavalo mecânico c/ reboque E9666

1.11 Trator de pneus 80 HP Canteiro Raio de 150 Km 150 3 1 0,5 425,71R$       638,57R$          SICRO Cavalo mecânico c/ reboque E9666

1.12 Retroescavadeira 70 HP Canteiro Raio de 150 Km 150 3 2 0,5 425,71R$       1.277,13R$       SICRO Cavalo mecânico c/ reboque E9666

Sub Total 1 R$17.879,86

2 Equipamentos de Médio Porte

2.1 Grade de disco 24 x 24 Canteiro Raio de 150 Km 150 3 1 0,33 271,57R$       268,85R$          SICRO Caminhão carroceria 15 t A9314

2.2 Perfuratriz - Canteiro Raio de 150 Km 150 3 0 0,33 271,57R$       -R$               SICRO Caminhão carroceria 15 t A9314

2.3 Vassoura mecânica rebocável - Canteiro Raio de 150 Km 150 3 1 0,34 271,57R$       277,00R$          SICRO Caminhão carroceria 15 t A9314

2.4 Equipamento para Hidrossemeadura - Canteiro Raio de 150 Km 150 3 1 1 271,57R$       814,71R$          SICRO Caminhão carroceria 15 t A9314

2.5 Compressor de ar - Canteiro Raio de 150 Km 150 3 1 0,25 271,57R$       203,68R$          SICRO Caminhão carroceria 15 t A9314

2.6 Soquete vibratório - Canteiro Raio de 150 Km 150 3 1 0,25 271,57R$       203,68R$          SICRO Caminhão carroceria 15 t A9314

2.7 Betoneira - Canteiro Raio de 150 Km 150 3 2 0,25 271,57R$       407,36R$          SICRO Caminhão carroceria 15 t A9314

2.8 Grupo gerador - Canteiro Raio de 150 Km 150 3 2 0,25 271,57R$       407,36R$          SICRO Caminhão carroceria 15 t A9314

Sub Total 2 R$2.582,64

3 Veículos de Produção

3.1 Caminhão basculante 10 m³ Canteiro Raio de 150 Km 150 3 10 1 303,9789 9.119,37R$       SICRO Cond.por conta própria A9315

3.2 Caminhão basculante 6 m³ Canteiro Raio de 150 Km 150 3 2 1 192,3115 1.153,87R$       SICRO Cond.por conta própria E9506

3.3 Caminhão distribuidor de asfalto 6.000 l Canteiro Raio de 150 Km 150 3 1 1 275,1237 825,37R$          SICRO Cond.por conta própria E9509

3.4 Caminhão tanque 10.000 l Canteiro Raio de 150 Km 150 3 1 1 342,5538 1.027,66R$       SICRO Cond.por conta própria E9571

3.5 Caminhão carroceria 15 t Canteiro Raio de 150 Km 150 3 0 1 277,9865 -R$               SICRO Cond.por conta própria E9592

3.6 Caminhão carroceria com guindauto 20 t Canteiro Raio de 150 Km 150 3 1 1 319,3596 958,08R$          SICRO Cond.por conta própria E9686

3.7 Veículo leve 53 HP Canteiro Raio de 150 Km 150 3 2 1 58,0412 348,25R$          SICRO Cond.por conta própria E9512

3.8 Veículo leve Pick Up 147 HP Canteiro Raio de 150 Km 150 3 1 1 108,3166 324,95R$          SICRO Cond.por conta própria E9684

Sub Total 3 R$13.757,55

TOTAL MOBILIZAÇÃO R$34.220,05

CUSTO DE MOBILIZAÇÃO - COMP-07
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3.8 Encargos Sociais 
  



7.1.6.0-Pl-Enc_Sociais-Com-R0 Página 1

Vigência:  A PARTIR DE 03/2023

HORISTA (%) MENSALISTA (%) HORISTA (%) MENSALISTA (%)

A1 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%

A2 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

A3 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

A4 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%

A5 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%

A6 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

A7 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

A8 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

A9 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

A 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%

B1 17,91% Não incide 17,91% Não incide

B2 4,24% Não incide 4,24% Não incide

B3 0,91% 0,69% 0,91% 0,69%

B4 10,89% 8,33% 10,89% 8,33%

B5 0,08% 0,06% 0,08% 0,06%

B6 0,73% 0,56% 0,73% 0,56%

B7 1,36% Não incide 1,36% Não incide

B8 0,12% 0,09% 0,12% 0,09%

B9 9,54% 7,30% 9,54% 7,30%

B10 0,03% 0,02% 0,03% 0,02%

B 45,81% 17,05% 45,81% 17,05%

C1 5,46% 4,18% 5,46% 4,18%

C2 0,13% 0,10% 0,13% 0,10%

C3 3,68% 2,82% 3,68% 2,82%

C4 4,53% 3,47% 4,53% 3,47%

C5 0,46% 0,35% 0,46% 0,35%

C 14,26% 10,92% 14,26% 10,92%

CÓDIGO

Cálculo dos Encargos Sociais

Encargos Sociais Sobre a Mão de Obra:

Tabelas SINAPI utilizadas na base orçamentária (Mês/Ano): 03/2023

PARANÁEstado:

DESCRIÇÃO
COM DESONERAÇÃO

Seguro Contra Acidentes de 

Trabalho

SEBRAE

Salário Educação

INSS

SESI

INCRA

SENAI

FGTS

SECONCI

Total

Repouso Semanal 

Remunerado

Grupo A

Grupo B

Feriados

Auxílio - Enfermidade

13° Salário

Licença Paternidade

Faltas Justificadas

Dias de Chuva

Auxílio Acidentes de 

Trabalho

Férias Gozadas

Salário Maternidade

Total

Aviso Prévio Indenizado

Aviso Prévio Trabalhado

SEM DESONERAÇÃO

Grupo C

Férias Indenizadas

Depósito Rescisão Sem 

Justa Causa

Indenização Adicional

Total

1/2



7.1.6.0-Pl-Enc_Sociais-Com-R0 Página 2

D1 7,70% 2,86% 16,86% 6,27%

D2 0,46% 0,35% 0,48% 0,37%

D 8,16% 3,21% 17,34% 6,64%

85,03% 47,98% 114,21% 71,41%

Fonte: Site:

03/2023

03/2023
COM DESONERAÇÃO SEM DESONERAÇÃO

HORISTA MENSALISTA

SEM DESONERAÇÃO MENSALISTA

% dos 

Grupos

36,80%

17,05%

10,92%

6,64%

A+B+C+D:

71,41%

Código:

A:

B:

C:

D:

Reincidêcia de Grupo A 

sobre Aviso Prévio 

Trabalhando e Reincidência 

do FGTS sobre Aviso Prévio 

Indenizado

Reicidência de Grupo A 

sobre Grupo B

Utilizamos as Tabelas SINAPI de Insumos e de Composições do tipo:

% Total de Encargos Sociais Sobre a Mão de Obra:

Total

Grupo D

Total (A+B+C+D)

Tabela SINAPI - Composição de Encargos Sociais http://www.caixa.gov.br

A data das Tabelas SINAPI de Insumos e de Composições para elaboração Orçamentária é de:

E a data da Tabela SINAPI de Composição de Encargos Sociais de referência, é a partir de:

2/2

http://www.caixa.gov.br/
http://www.caixa.gov.br/
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4 MEMORIAL DESCRITIVO OPERACIONAL 
 

 

Caberá ao Construtor, a responsabilidade da mobilização, 

instalação, manutenção e desmobilização do Canteiro de Obras, depósito de 

materiais e abrigo de pessoal, incluindo a disponibilização de todo o material 

necessário, além do fornecimento e manutenção dos equipamentos utilizados 

nos serviços.  

Todos os serviços auxiliares necessários, tais como manejo ambiental, 

tratamento e recuperações de área, destino final de esgotos sanitários, etc, 

serão de responsabilidade do Construtor. 

Os materiais e serviços somente poderão ser alterados mediante 

consulta prévia aos autores do projeto, fiscalização e da equipe técnica da 

Caixa, quando houver alteração do orçamento, ou da funcionalidade do 

objeto, por escrito. Também devem estar de acordo com as especificações 

do Manual de Pavimentação e Drenagem do DNIT – 2006, regulamentações 

do Deinfra-SC e do DNIT.  

Os serviços contratados serão executados rigorosamente de acordo 

com as normas a seguir:  

I. Todos os materiais deverão respeitar as Normas vigentes de 
Pavimentação Asfáltica (NBR11170 e NBR 11171 – Serviços de 
pavimentação);  

II. Manual de Pavimentação – DNIT/2006; 
III. Álbum de Projetos – Tipo de Dispositivos de Drenagem – DNIT/2006; 
IV. Manual de Drenagem de Rodovias – DNIT/2006; 
V. NBR 9050 – Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e 

equipamentos urbanos; 
VI. NBR 16537 – Acessibilidade — Sinalização tátil no piso — Diretriz para 

elaboração de projetos e instalação; 
VII. NR 18 – Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da 

construção; 
VIII. NBR 9061 – Segurança de escavação a céu aberto; 
IX. Termoplástico EM-372; 
X. NBR 13159 – Material termoplástico aplicado por aspersão; 
XI. IPR 738 – DNIT; 
XII. E-321-0001 Celesc; 
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XIII. Norma DNIT 104/2009 – ES, Norma DNIT 106/2009 – ES e Norma DNIT 
108/2009 – ES 

XIV. MATERIAIS – Todo material novo a ser utilizado na obra será de primeira 
qualidade e/ou atendendo ao descrito no memorial, serão fornecidos 
pela CONTRATADA; 

XV. MÃO DE OBRA – A mão de obra a empregar pela CONTRATADA deverá 
ser corretamente dimensionada para atender ao Cronograma de 
Execução das obras, além de tecnicamente qualificada e especializada 
para o serviço; 

XVI. RECEBIMENTO – Serão impugnados todos os trabalhos que não 
satisfaçam às condições contratuais. Ficando a cargo da CONTRATADA 
a demolição e a execução dos trabalhos impugnados, estando por sua 
conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providências; 

XVII. EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA – Deverá estar disponível na obra para 
uso dos trabalhadores, visitantes e inspetores; 

XVIII. DIÁRIO DE OBRA – Deverá estar disponível na obra para anotações 
diversas, tanto pela CONTRATADA, como pela FISCALIZAÇÃO; 

 

A contratada deverá manter na obra um engenheiro e um mestre 

de obra. É obrigatório que o engenheiro tenha conhecimento dos projetos, 

memorial descritivo de projeto, termo de referência e especificações 

técnicas, normas e manuais, não podendo alegar desconhecimento dos 

mesmos. O mestre deverá ter experiência na execução dos serviços 

contratados, caso observado pela equipe fiscalizadora que os profissionais 

envolvidos diretamente na obra não tenham a experiência e prática na 

execução dos trabalhos e serviços necessários, a fiscalização poderá solicitar 

sua substituição. 

 

 

4.1 Serviços Preliminares 
 

 

A obra só poderá ser iniciada com as devidas Anotações de 

Responsabilidade Técnica pela execução da obra. 
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4.1.1 Placa de obra 
 

 

A empresa contratada providenciará a colocação da placa de 

identificação da obra com dimensões de 3,00x1,50 metro e espessura de 1,25 

mm. 

Será implantada duas placas, sendo uma no início do trecho e outra 

no final. 

Para fabricação da placa de obra é necessário sarrafos de madeira 

para o quadro da placa que será em chapa galvanizada, pontaletes de 

madeira de no mínimo 3’’ para fixação da placa no chão com concreto 

magro. 

O modelo de placa utilizado deverá ser conforme “Manual Visual de 

Placas e Adesivos de Obras” no sítio da CAIXA, na seção Downloads, assunto 

Gestão Urbana, de versão vigente. 

 

 

4.1.2 Remoção e relocação de cercas de arame 
 

 

Para este serviço não foi verificado a necessidade de equipamento 

mecanizado, uma vez que o serviço compreende mudança de alinhamento 

da cerca existente. 

O primeiro passo é ir arrancando os grampos que prendem os fios 

aos mourões, o fio à medida que for sendo solto deve ser enrolado e 

guardado em local protegido. 

Após a remoção dos fios deve ser aberto um pequeno buraco ao 

lado do mourão para que o mesmo possa ser retirado sem danifica-lo, com 

auxílio de ferramentas manuais deve-se abrir os novos buracos no alinhamento 

constante do projeto. 
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Ao implantar o mourões no alinhamento o mesmo deve ser aterrado 

com o mesmo material escavado e compactado com soquete manual, 

verifica-se o mesmo está firme em condições de receber os fios. 

 

 

4.1.3 Remoção e Relocalização dos Postes; 
 

 

Os postes que se encontram dentro do leito estradal ou em encostas 

de talude, onde os mesmos possam oferecer algum tipo de perigo aos 

usuários, serão relocados pela contratada. 

 

 

4.1.4 Desmatamento, Destocamento e Limpeza do Terreno; 
 

 

Antes do início das operações de desmatamento é necessário 

observar os fatores condicionantes de manejo ambiental de modo que as 

operações de desmatamento não atinjam os elementos de proteção 

ambiental. 

Os serviços de desmatamento, destocamento e limpeza somente 

devem ser iniciados após a obtenção da autorização para supressão da 

vegetação do órgão ambiental competente. 

Para derrubada e destocamento em áreas que houver risco de 

dano a outras árvores, linhas físicas aéreas, cercas, ou construções existentes 

nas imediações, as árvores devem ser amarradas e, se necessário, cortadas 

em pedaços a partir do topo. 

Nas áreas de corte, as operações de desmatamento, 

destocamento e limpeza somente são consideradas concluídas, quando as 

raízes remanescentes ficarem situadas na profundidade de 1 m abaixo do 

greide de terraplenagem. 
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Nas áreas de implantação de aterros, a camada superficial 

contendo matéria orgânica, deve ser removida na espessura total, a menos 

que haja indicação em contrário do projeto ou da fiscalização. Para qualquer 

altura de aterro, as raízes remanescentes devem ficar pelo menos à 2 m 

abaixo do greide da plataforma de terraplenagem. Os buracos ou depressões 

ocasionados por destocamento, devem ser preenchidos com material de 

áreas de empréstimo, devidamente compactados. 

Nas áreas de empréstimo as operações de limpeza devem ser 

executadas até a profundidade que assegure a não contaminação do 

material a ser utilizado por materiais indesejáveis. 

As operações de desmatamento, destocamento e limpeza devem 

ser verificadas visualmente, e são aceitas se atenderem às exigências 

preconizadas nesta especificação e forem consideradas satisfatórias pela 

fiscalização. 

 

 

4.1.5 Administração Local 
 

 

A administração local compreende o conjunto de gastos com 

pessoal, materiais e equipamentos incorridos pelo executor no local do 

empreendimento e indispensáveis ao apoio e à condução da obra. É 

exercida normalmente por pessoal técnico e administrativo. 

Além da gerência técnica e administrativa da obra, deve-se incluir 

na administração local as equipes responsáveis pelo controle de produção 

das frentes de serviços (encarregados especializados e de turma), controle 

tecnológico da obra (laboratório e topografia) e serviços gerais de apoio. 

A administração local será medida conforme evolução da obra em 

unidade de medição %(porcentagem). 
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4.1.6 Implantação do Canteiro de Obras 
 

 

A Norma Regulamentadora nº 18 do Ministério do Trabalho e 

Emprego estabelece as condições e meio ambiente de trabalho na indústria 

da construção e define canteiro de obras como o conjunto de áreas 

destinadas à execução e apoio dos trabalhos da indústria da construção. 

Os canteiros de obras são constituídos por áreas operacionais e 

edificações onde se desenvolvem atividades ligadas à produção e por áreas 

de vivência destinadas a suprir as necessidades básicas de higiene pessoal, 

descanso, alimentação, ensino, saúde, lazer e convivência. 

 

 

4.1.6.1 Instalações 
 

 

Ao executante cabe providenciar instalações adequadas para 

escritório, almoxarifado, alojamento e alimentação de funcionários, oficinas, 

depósito de materiais e combustíveis, preparo de formas, armações, 

produções de concreto e fabricação de pré-moldados, se houver; bem como 

operações de equipamentos necessários ao controle de obra. As instalações 

deverão ser executadas em compartimentos independentes. 

Na escolha do local para a implantação do canteiro de obras 

conforme planta), foi levado em consideração a topografia da região 

lindeira, as condições de acesso, a infraestrutura de energia e 

telecomunicações, a ocorrência de água, e o tipo de instalações industriais 

necessárias à produção ou beneficiamento dos materiais que constituirão a 

recomposição das camadas do pavimento dimensionado a ser implantado, 

incluindo os volumes previstos para obra. A concepção do canteiro de obras 

deve ter como principal objetivo a minimização dos custos de produção, a 

racionalidade do gerenciamento e a integração do homem à obra. Esta deve 

ser a disposição física das fontes de materiais, edificações e construções 
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necessárias para concentrar a estrutura e o apoio logístico indispensáveis ao 

gerenciamento e à execução do empreendimento. 

O canteiro de obras deverá concentrar as edificações dos setores 

administrativos, técnico, recreativo, ambulatoriais, alimentar, almoxarifado, 

oficina, posto de abastecimento e alojamento. A racionalidade do 

aproveitamento da área disponível, implicará na redução de custos para as 

implantações das redes de esgoto, água potável, rede elétrica e viária, as 

quais constituirão a infraestrutura básica do canteiro. 

Relativamente ao canteiro de obras e usinas, se for o caso, deverão 

ser previamente adotadas as providências com vistas a devida regularidade 

florestal. 

Considerando por outro lado que as instalações constituem fonte de 

poluição, deverão ser solicitadas as autorizações e licenças pertinentes, junto 

aos órgãos ambientais estaduais responsáveis pelo controle dos padrões 

ambientais estabelecidos, e órgão público municipal responsável pela 

regularidade das atividades desenvolvidas. Os requerimentos das instalações, 

contendo as medidas, dispositivos e especificações técnicas a serem 

empregados no controle ambiental, em conformidade com a normatização 

do DNIT, da 

ABNT, dos condicionantes legais e demais requisitos impostos pelos 

órgãos licenciadores. 

Destacam-se as medidas de controle a serem previstas: o 

tratamento dos efluentes líquidos, dos resíduos sólidos, da emissão de material 

particulado e gases, da contenção de óleos e graxas, do estocamento e 

armazenagem de produtos perigosos. 

Nos canteiros de obras e usinas, se for o caso, além das questões 

relacionadas à geometria, terraplenagem e drenagem das áreas, deverão ser 

considerados os critérios de engenharia e os fatores ambientais mais 

relevantes em cada caso, como: a disponibilidade de água potável ao 

alojamento de pessoal; a proximidade de mananciais à jusante de instalações 

industriais, oficinas, depósitos de materiais betuminosos; a implantação de 
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soluções adequadas para os efluentes líquidos e resíduos sólidos gerados; 

dispositivos e medidas de retenção de óleos, graxas e particulados (caixas de 

retenção, filtros). 

Todas as áreas utilizadas devem apresentar, ao encerramento das 

atividades, uma configuração geométrica compatível com a topografia dos 

terrenos adjacentes, mediante o reafeiçoamento e atenuação dos taludes, a 

reordenação das linhas de drenagem e a recomposição da cobertura 

vegetal de modo a permitir o tratamento harmônico da mesma com a 

paisagem circundante. 

Destaca-se, que as áreas de apoio somente poderão ser utilizadas 

após contarem com a autorização do órgão ambiental competente e, 

durante o período de utilização, devem ser cumpridas todas as exigências e 

recomendações vinculadas à autorização, tendo-se em vista que as áreas 

devem ser devolvidas ao uso somente após sua recuperação ambiental, 

devidamente comprovada em vistoria pelos técnicos dos órgãos 

licenciadores. 

A edificação do setor administrativo deverá agrupar a 

superintendência da obra, o gerente administrativo, com os setores de 

pessoal, financeiros, bem-estar, transportes gerais e vigilância. O setor técnico, 

com as seções de controle de custos, serviços de terceiros, medições, de 

projetos, topografia e computação. 

 

 

4.1.6.2 Escritório e Seção Técnica 
 

 

É o e espaço destinado ao desenvolvimento de atividades 

administrativas, sendo comumente usados para reuniões. Geralmente é 

disposto nas laterais do canteiro, próximo ao acesso à obra.  

O escritório será construído com paredes em madeira compensada 

para construção temporária, estrutura do telhado em trama de madeira 
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composta por terças com telhado com 1 águas com telha ondulada de 

fibrocimento com forro de PVC liso. O banheiro será em alvenaria com reboco 

tendo vaso sanitário sifonado com caixa acoplada e lavatório suspenso. O 

piso será em concreto revestido com piso cerâmico com dimensões 35x35 cm. 

As aberturas terão as portas internas em madeira semiocas e a externa de 

alumínio tipo veneziana com guarnição e as janelas em aço tipo basculante 

para vidro com batente. Será feito toda a instalação elétrica sendo o quadro 

de distribuição fixado numa parede de alvenaria em bloco de concreto, 

instalações sanitária e instalações preventiva contra incêndio conforme 

normas vigentes e aprovado pela fiscalização e corpo de bombeio para o 

pleno funcionamento. 

 

 

4.1.6.3 Almoxarifado 
 

 

O almoxarifado serve para guardar ferramentas e equipamentos, 

bem como armazenar materiais que serão usados durante a construção. Para 

garantir a qualidade de alguns materiais como o cimento, por exemplo, deve-

se garantir a estanqueidade do local de armazenagem. Sendo bem 

iluminado e dimensionado para comportar o volume de materiais necessários 

para a execução da obra. O almoxarifado será construído com paredes em 

madeira compensada para construção temporária, estrutura do telhado em 

trama de madeira composta por terças com telhado com 1 águas com telha 

ondulada de fibrocimento com forro de PVC liso. As aberturas terão a porta 

externa de alumínio tipo veneziana com guarnição e as janelas em aço tipo 

basculante para vidro com batente. Será feito toda a instalação elétrica 

sendo o quadro de distribuição fixado numa parede de alvenaria em bloco 

de concreto obedecendo as especificações técnica e o pleno 

funcionamento. 
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4.1.6.4 Refeitório 
 

 

Deve ser construído obedecendo ao projeto apresentado no layout 

abaixo. A capacidade do refeitório pode ser alterada em função das 

características de cada obra, usando-se o critério mínimo de 1,20 m² por 

operário e uma área de 0,20 m² de ventilação e iluminação por operário. O 

refeitório deve ser provido de bancos e mesas, considerando-se um espaço 

de 0,60 m nos bancos e 0,30 m² nas mesas, por operário. O local para refeições 

deve ter paredes que permitam o isolamento durante as refeições, constituído 

de piso de concreto além de ter cobertura que proteja das intempéries. 

Este espaço deve ter capacidade para garantir o atendimento de 

todos os trabalhadores no horário das refeições; ter ventilação e iluminação 

natural e/ou artificial; ter lavatório instalado em suas proximidades ou no seu 

interior; ter mesas com tampos lisos e laváveis; ter assentos em número 

suficiente para atender aos usuários; ter depósito, com tampa, para detritos; 

não estar situado em subsolos ou porões das edificações; não ter 

comunicação direta com as instalações sanitárias; ter pé-direito mínimo de 

2,80m (dois metros e oitenta centímetros), ou respeitando-se o que determina 

o Código de Obras do Município de Porto Amazonas. 

O refeitório será construído com paredes em madeira compensada 

para construção temporária, estrutura do telhado em trama de madeira 

composta por terças com telhado com 1 águas com telha ondulada de 

fibrocimento com forro de PVC liso. O piso será em concreto sem revestido. As 

aberturas terão porta em madeira semiocas e um janelão em tela plástica. 

Será feito toda a instalação elétrica sendo o quadro de distribuição fixado 

numa parede de alvenaria em bloco de concreto, instalações sanitárias e 

instalações preventiva contra incêndio conforme normas vigentes e aprovado 

pela fiscalização e corpo de bombeio para o pleno funcionamento. 
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4.1.6.5 Sanitários 
 

 

Entende-se como instalação sanitária o local destinado ao asseio 

corporal e/ou ao atendimento das necessidades fisiológicas de excreção. Elas 

devem ser equipadas com vasos sanitários (bacia turca ou vaso sifonado), 

mictórios, lavatórios e chuveiros. Para este fim, além dos barracos 

normalmente utilizados, pode-se instalar carros toilettes completamente 

equipados. 

As instalações sanitárias devem ser construídas na ocasião da 

instalação do próprio canteiro de obras. Sempre que possível, será feita 

ligação provisória à rede de esgotos. Na ausência de coletores de esgotos, 

deve ser construída fossa seca, obedecendo a todos os cuidados exigíveis por 

esse tipo de construção.  

O sanitário será construído em alvenaria com blocos cerâmicos 

furados com reboco, estrutura do telhado em trama de madeira composta 

por terças com telhado com 1 águas com telha ondulada de fibrocimento 

com forro de PVC liso. O piso será cimentado e as paredes externas dos 

chuveiros e vasos sanitários será revestida com piso cerâmico com dimensões 

35x35 cm sendo as divisórias entre si em placa pré-moldada em mármore. As 

aberturas terão as portas internas em madeira folha leve em HDF e a externa 

de madeira semiocas e as janelas em aço tipo basculante para vidro com 

batente. Será feito toda a instalação elétrica sendo o quadro de distribuição 

fixado numa parede de alvenaria em bloco de concreto e instalação sanitária 

conforme normas para o pleno funcionamento. 

 

 

4.1.6.6 Abastecimento de Água 
 

 

O armazenamento e a distribuição de água devem ser 

dimensionados levando-se em conta a execução simultânea de operações 
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que envolvam seu uso, as quantidades necessárias para consumo e os 

períodos mais desfavoráveis do seu abastecimento. 

A entrada provisória de água deve ser executada dentro dos 

padrões estabelecidos, cabendo à contratada tomar todas as providências 

necessárias ao fornecimento de água. 

Será instalada uma caixa D’agua em polietileno de 2000 litros, 

contemplando joelho 90 graus PVC DN 25 mm, kit de Registro de gaveta de 

latão, tubos de PVC DN 25 mm, Tê PVC DN 25 mm, adaptador com flange, 

torneira de boia e estrutura de madeira para suporte de caixa d’agua 

elevada. 

 

 

4.1.6.7 Abastecimento de Energia Elétrica 
 

 

A entrada de energia, em baixa ou alta tensão, deve ser executada 

de acordo com as exigências da concessionária de energia elétrica local, 

cabendo à contratada tomar todas as providências necessárias ao 

fornecimento de energia. 

Nos locais onde não houver serviço de abastecimento de energia 

elétrica, a contratada deve providenciar a instalação de um conjunto 

gerador, de capacidade compatível com a necessidade de carga, para 

operação dos equipamentos durante a execução da obra. 

será instalado uma entrada de energia aérea trifásica com caixa de 

sobrepor com cabo 16 mm e disjuntores DIN 50A com posto de concreto 

armado de seção circular com extensão de 10 m com resistência de 150 à 

200 DAN tipo C-14 e quadro de distribuição de energia em chapa de aço 

galvanizado de sobrepor. 

 

 

4.1.6.8 Central de Fôrmas e Armaduras 
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Deve ser construído conforme o projeto apresentado no layout do 

canteiro de obra abaixo, podendo ter suas dimensões alteradas em função 

das características de cada obra. Destina-se basicamente a serviços de 

carpintaria e dobragem de armaduras. 

A central de formas e armaduras será construído com paredes em 

madeira compensada para construção temporária, estrutura do telhado em 

trama de madeira composta por terças com telhado com 1 águas com telha 

ondulada de fibrocimento com forro de PVC liso. Será feito toda a instalação 

elétrica sendo o quadro de distribuição fixado na parede de madeira 

obedecendo as especificações técnica e o pleno funcionamento. 

 

 

4.1.6.9 Depósito 
 

 

Deve ser construído a partir do projeto apresentado no layout do 

canteiro de obra abaixo. As dimensões do barracão podem sofrer alterações 

para se adequar às características de cada obra, observando-se condições 

adequadas de ventilação e iluminação. O barracão deve ser provido de 

estrados de madeira para armazenamento de cal, cimento e outros produtos 

perecíveis com a umidade. 

O depósito será construído com paredes em madeira compensada 

para construção temporária, estrutura do telhado em trama de madeira 

composta por terças com telhado com 1 águas com telha ondulada de 

fibrocimento com forro de PVC liso. O piso será em concreto sem revestido. As 

aberturas terão a porta externa de alumínio tipo veneziana com guarnição e 

as janelas em aço tipo basculante para vidro com batente. Será feito toda a 

instalação elétrica obedecendo as especificações técnica e o pleno 

funcionamento. 
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4.1.6.10 Guarita  
 

 

A guarita nem sempre está presente em todos os canteiros, 

principalmente quando se trata de canteiros em espaços reduzidos. Mas, 

ainda assim, está relacionado aos elementos de apoio técnico e 

administrativo. 

Ela deve se situar junto à porta de acesso (obviamente) e ser 

suficientemente ampla para manter o estoque de Equipamentos de Proteção 

Individual (EPI) para os visitantes. 

A guarita será construída com paredes em madeira compensada 

para construção temporária, estrutura do telhado em trama de madeira 

composta por terças com telhado com 1 águas com telha ondulada de 

fibrocimento com forro de PVC liso. As aberturas terão a porta em madeira 

semioca e a janela em madeira maciça de abrir de 4 folhas com batente. 

Será feito toda a instalação elétrica obedecendo as especificações técnica 

e o pleno funcionamento. 

 

 

4.1.6.11 Cerca Provisória de Arame Farpado 
 

 

Deve ser executada de acordo com o layout do canteiro de obra 

apresentado abaixo, considerando-se todas as dimensões e detalhes. Os 

palanques devem ser de madeira com dimensões de 7,5x7,5 cm, com 

espaçamento de 2,5 metros e atura livre de 2,0 metros e o arame farpado 

galvanizado com bitola de 14 BWG, fixado com grampos galvanizados 1x 9. 

Os palanques devem ser pintados com uma demão de tinta branca. 

 

 

4.1.6.12 Planta Layout Canteiro de Obra 
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4.1.7 Mobilização de Equipamento e desmobilização 
 

 

A mobilização e desmobilização consiste no transporte de 

equipamentos, principalmente maquinários necessários para a execução da 

obra. O método de cálculo para estes itens está demonstrado no Memorial 

de Cálculo. Na composição de valor deste item foi utilizado BDI Diferenciado, 

conforme demonstrado na planilha orçamentária. 

 

 

4.2 Terraplenagem 
 

 

4.2.1 Limpeza Mecânica do Terreno; 
 

 

Antes de iniciar os trabalhos de terraplenagem será executado o 

serviço de limpeza do terreno, onde será feito o trabalho de retirada de 

gramíneas, capoeira, grama e colocado em local indicado pela fiscalização 

da Prefeitura Municipal de Porto Amazonas. 

 

 

4.2.2 Escavação e Carga de Material 1ª Cat.; 
 

 

Para a execução deste serviço deverá ser empregado trator de 

esteiras com potência mínima de 110 HP, com Lâmina e Escarificador. 

O subleito existente deve ser desagregado com auxílio do 

escarificador, o material desagrado deve ser cortado até a cota final de 

terraplenagem, e amontado. 

Para o carregamento do material excedente deverá ser utilizada pá 

carregadeira e ou escavadeira hidráulica com potência mínima de 170 HP. 
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O material proveniente do corte que não será utilizado em aterro 

deverá ser encaminhado para bota-fora licenciado. 

No processo de escavação, sempre que houver necessidade, será 

precedido da execução dos serviços de remoção das camadas de má 

qualidade, caso estas sejam encontradas, visando o preparo do subleito, pois 

podem vir a ocorrer trechos entre os pontos onde foram realizadas as 

sondagem, que contenham material inadequado para a solidez do 

pavimento. Tais materiais removidos também devem ser transportados para 

locais previamente indicados, de modo a não causar transtorno à obra em 

caráter temporário ou definitivo.  

A execução deste procedimento deve ocorrer somente após 

notificação, verificação e anuência dos fiscais do contrato. O parecer da 

equipe técnica indicará qual ação deverá ser realizada no local, se apenas 

remoção completa do material ou também reforço do subleito. 

 

 

4.2.3 Transporte local com caminhão basculante para local de 
bota-fora; 

 

 

Define-se pelo transporte do material de 1ª, 2ª e 3ª categoria, 

escavado dentro dos “off-sets” de terraplenagem para a área de bota-fora. 

Todo o material residual e que sobrar do aterro deverá ser transportado por 

caminhões basculantes, com proteção superior. DMT definido no projeto de 

terraplenagem. 

A medição efetuar-se-á levando em consideração o volume 

transportado em m³ para o bota-fora. 

 

 

4.2.4 Escavação e Carga de Material 3ª Cat.; 
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Cortes em rocha são segmentos, onde o greide de projeto ou a 

implantação de tubos requer rebaixo do terreno, sendo este em rocha e 

denomina-se desmonte em rocha. 

As operações de corte compreendem: 

- Furação e desmonte do material;  

Estes materiais deverão ser transportados para locais previamente 

indicados pela fiscalização, de forma a não causar transtornos, provisórios ou 

definitivos às obras. 

Serão empregados equipamentos de furação (Perfuratriz), 

carregadoras conjugadas com outros equipamentos, escavadeira hidráulica 

e transportadores diversos. 

O projeto (plano de fogo), implantação e desmonte, deve ser 

executado e coordenado por pessoal habilitado “BLASTER”. 

A medição efetuar-se-á levando em consideração o volume 

extraído, em m³. 

 

 

4.2.5 Transporte do Material Escavado na Jazida; 
 

 

Define-se pelo transporte do material de 1ª categoria escavado na 

jazida. Deve ser transportado por caminhões basculantes, com proteção 

superior. Sua DMT definido no projeto de terraplenagem. 

A medição efetuar-se-á levando em consideração o volume 

executado em m³ na pista. 

 

 

4.2.6 Compactação de Aterros 100% Proctor Normal; 
 

 

O material a ser empregado no aterro vai ser lançado por 

caminhões basculante, este deve ser espalhado com moto niveladora em 
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camada não superior a 20 cm, deve-se utilizar um caminhão pipa para 

adequar a umidade, em seguida entra o trator de pneus com grade de disco 

a fim de homogeneizar o solo, após a homogeneização a moto niveladora 

regulariza a superfície para o rolo efetuar as passadas até atingir o grau de 

compactação de 100% Proctor Normal. 

O material empregado deve satisfazer as seguintes exigências: 

• Expansão menor ou igual a 4%; 

• CBR maior ou igual a 2%; 

 

 

4.2.7 Espalhamento de Material em Bota Fora 
 

 

Antes de descarregar o material no bota fora, o servente deverá 

posicionar o caminhão reservando um espaço adequado entre os montes 

para que a camadas seja inferior a 40 cm. O espalhamento do material deve 

ser efetuado por trator de esteira com lâmina. 

 

 

4.3 Drenagem Pluvial 
 

 

4.3.1 Escavação Mecanizada de Vala 
 

 

A escavação da vala será executada de jusante para montante, 

deverá ser utilizada uma retro escavadeira para abertura da vala até a cota 

determinada em projeto. 

Além disso a escavação da vala deve ter uma folga de 20 cm de 

cada lado do tubo para facilitar sua construção e dar segurança ao operário. 
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Deve se garantir a regularidade do fundo da vala, conforme perfil 

projetado, os locais escavados deverão ficar isentos de águas, pedras e 

matérias orgânicos. 

Em momento nenhuma será permitido a execução da tubulação 

bem como a escavação se o solo estiver saturado, em se tratando de parte 

da rede instalada e houver uma chuva, o material deverá ser limpo 

interiormente 

O construtor terá que consultar o projeto de drenagem, onde 

constam as cotas de cada trecho de chegada, de saída, bem como as cotas 

de fundo e cota de tampa juntamente com a planta da drenagem. Devendo 

o construtor fazer os devidos cálculos subtraindo ou somando as cotas da 

estaca com as de projeto e verificar com a trena as cotas de referência. 

Todos os problemas que possam ocorrer com as redes de 

abastecimento de água, energia, telefone e gás, serão de inteira 

responsabilidade da CONTRATADA, cabendo a esta a devida recuperação. 

 

 

4.3.2 Reaterro de Vala sem Controle de Compactação 
 

 

O reaterro deverá ser feito por uma retro escavadeira em camadas 

de no máximo 30,00 centímetros cada, apiloadas nos primeiros 60,00 

centímetros com soquete manual e a partir disso com soquetes mecânicos. 

Para atingir uma melhor compactação, o reaterro deve ser umidificado com 

auxílio de caminhão-pipa. O material empregado deve ser o mesmo 

escavado na própria vala, desde que sejam de primeira qualidade. Cuidado 

especial deve ser tomado quanto ao material da primeira camada (que 

envolve o tubo), verificando-se a inexistência de pedras ou outros materiais 

que possam afetar a tubulação quando sobre ela lançada.  
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4.3.3 Valetas de Proteção de Aterro em Concreto 
 

 

As valetas de proteção de aterros têm como objetivo interceptar as 

águas que escoam pelo terreno a montante, impedindo-as de atingir o pé do 

talude de aterro. Além disso, têm a finalidade de receber as águas das sarjetas 

e valetas de corte, conduzindo-as com segurança ao dispositivo de 

transposição de talvegues. 

As valetas de proteção de aterro deverão estar localizadas, 

aproximadamente paralelas ao pé do talude de aterro a uma distância entre 

2,0 e 3,0 metros. O material resultante da escavação deve ser colocado entre 

a valeta e o pé do talude de aterro, apiloado manualmente com o objetivo 

de suavizar a interseção das superfícies do talude e do terreno natural. 

As seções adotadas podem ser trapezoidais ou retangulares, 

conforme detalhes construtivos do volume de peças gráficas deste projeto. 

As valetas serão revestidas de concreto moldados “in loco” 

atendendo ao disposto no projeto. 

Os materiais escavados serão aproveitados na execução de uma 

banqueta de material energicamente compactado de modo a conformar o 

terreno do aterro, na região situada entre o bordo de jusante da valeta de 

proteção e o “off-set” do aterro. 

Para marcação da localização das valetas serão implantados 

gabaritos constituídos de guias de madeira servindo de referência para 

concretagem, cuja seção transversal corresponda as dimensões e formas de 

cada dispositivo, e com a evolução geométrica estabelecida no projeto, 

espaçando-se estes gabaritos em 2,0 m no máximo. 

 

 

4.3.4 Valetas de Proteção de Corte em Concreto 
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As valetas de proteção de cortes têm como objetivo interceptar as 

águas que escorrem pelo terreno natural a montante, impedindo-as de atingir 

o talude de corte. 

As valetas de proteção serão construídas em todos os trechos em 

corte onde o escoamento superficial proveniente dos terrenos adjacentes 

possa atingir o talude, comprometendo a estabilidade do corpo estradal. 

Deverão ser localizadas proximamente paralelas às cristas dos cortes, a uma 

distância definida em projeto. O material resultante da escavação deve ser 

colocado entre a valeta e a crista do corte e apiloado manualmente, 

conforme detalhes construtivos no volume de peças gráficas no projeto de 

drenagem. 

As valetas serão revestidas de concreto moldados “in loco” 

atendendo ao disposto no projeto. 

Os materiais escavados serão aproveitados na execução de uma 

banqueta de material energicamente compactado junto ao bordo de 

jusante da valeta de proteção do corte. 

Para marcação da localização das valetas serão implantados 

gabaritos constituídos de guias de madeira servindo de referência para 

concretagem, cuja seção transversal corresponda as dimensões e formas de 

cada dispositivo, e com a evolução geométrica estabelecida no projeto, 

espaçando-se estes gabaritos em 2,0 m no máximo. 

 

 

4.3.5 Sarjetas Triangular de Concreto 
 

 

As sarjetas revestidas de concreto poderão ser moldadas “in loco” 

atendendo ao disposto no projeto ou em consequência de imposições 

construtivas. 

A execução das sarjetas de corte deverá ser iniciada após a 

conclusão de todas as operações de pavimentação que envolvam 
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atividades na faixa anexa à plataforma cujos trabalhos de regularização ou 

acerto possam danificá-las. 

O preparo e a regularização da superfície de assentamento serão 

executados com operação manual envolvendo cortes, aterros ou acertos, de 

forma a atingir a geometria projetada para cada dispositivo. 

Os materiais empregados para camadas preparatórias para o 

assentamento das sarjetas serão os próprios solos existentes no local, ou 

mesmo, material excedente da pavimentação, no caso de sarjetas de corte. 

Em qualquer condição, a superfície de assentamento deverá ser 

compactada de modo a resultar uma base firme e bem desempenada. 

Os materiais escavados e não utilizados nas operações de 

escavação e regularização da superfície de assentamentos serão destinados 

a bota-fora, cuja localização será definida de modo a não prejudicar o 

escoamento das aguas superficiais. 

A concretagem envolverá um plano executivo, prevendo o 

lançamento do concreto em lances alternados. 

O espalhamento e acabamento do concreto serão feitos mediante 

o emprego de ferramentas manuais, em especial de uma régua que, apoiada 

nas duas guias adjacentes permitirá a conformação da sarjeta ou valeta à 

seção pretendida. 

A retirada das guias dos seguimentos concretados será feita logo 

após constatar-se o início do processo de cura do concreto. 

O espalhamento e acabamento do concreto dos seguimentos 

intermediários será feito com apoio da régua de desempeno no próprio 

concreto dos trechos adjacentes. 

A cada segmento com extensão máxima de 12,0 metros será 

executada uma junta de dilatação, preenchida com cimento asfáltico 

aquecido, de modo a se obter a fluidez necessária, para sua aplicação por 

escoamento na junta. 

As saídas d’agua das sarjetas serão executadas de forma idêntica 

as próprias sarjetas, sendo prolongadas por cerca de 10m a partir do final do 
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corte, com deflexão que propicie o seu afastamento do bordo da plataforma 

(bigodes). 

Esta extensão deverá ser ajustada ás condições locais de modo a 

evitar os efeitos destrutivos de erosão. 

Para maiores esclarecimentos deverá ser verificado os 

procedimentos descritos na NORMA DNIT 018/2006 – ES. 

 

 

4.3.6 Dreno Profundo em Solo 
 

 

As valas deverão ser escavadas de acordo com a largura, o 

alinhamento e as cotas indicados no projeto. Os tubos de concreto e 

dimensões requeridas deverão ser assentados em berços, adequadamente 

compactados e acabados, de modo a serem preservadas as cotas de projeto 

perfeitamente estáveis para o carregamento previsto.  

O material de envolvimento dos drenos deverá ser firmemente 

adensado, adotando-se compactador vibratório, de modo a garantir a 

imobilidade dos tubos, as espessuras das camadas e a perfeita graduação 

granulométrica dos materiais drenante e filtrante. As juntas macho e fêmea 

deverão ser colocadas de modo que a fêmea fique voltada para o lado 

ascendente da declividade. A parte superior da vala deverá então ser 

preenchida com a saia de pavimentação, com a utilização de bases 

granulares para que haja a continuidade de permeabilidade, de modo a 

favorecer o esgotamento das águas que, por infiltração, possam ficar retidas 

na camada. Todos os materiais de enchimento deverão ser compactados 

com equipamentos vibratórios e na umidade adequada para o perfeito 

adensamento das camadas. 

Para maiores esclarecimentos deverá ser verificado os 

procedimentos descritos na NORMA DNIT 015/2006 – ES. 
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4.3.7 Bueiros Celular de Concreto 
 

 

Sendo que o bueiro projetado se encontra numa região de solo 

inservível, conforme projeto de terraplenagem foi previsto a remoção desse 

solo e preenchido com rocha no qual servira de apoio para o bueiro. 

Após a construção do aterro em material de 3ª categoria será 

executado uma laje em concreto magro, resistência de 15Mpa, com 

espessura de 10cm, a mesma deverá ser concretada entre formas de 

madeira, evitando desperdícios e fixando exatamente a espessura do 

concreto. 

Após a cura do concreto da laje, deverá ser assentado os bueiros 

pré-moldados com equipamento guindaste. Após o assentamento unitário, 

deverá ser rejuntado as emendas com argamassa traço 1:3 e logo após 

coberto com manta geotêxtil, com largura de 20cm por emendas nas laterais 

e topo, de modo que envolva as peças. 

Após cura da argamassa deverá ser executado o reaterro em 

camadas de 20 m 20cm, compactando com placa vibratória. 

 

 

4.3.8 Boca (Ala) 
 

 

Deverá ser feita a escavação das cavas para assentamento do 

dispositivo, obedecendo aos alinhamentos, cotas e dimensões indicadas em 

projeto.  

Regularização e compactação do fundo escavado, com emprego 

de compactador mecânico e com controle de umidade a fim de garantir o 

suporte necessário para o dispositivo, em geral de considerável peso próprio.  

Instalação das fôrmas de madeira serrada nas laterais e paredes da 

boca, sendo estes escorados também com madeira de 3ª qualidade, não 

aparelhada. 
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Lançamento de concreto, amassado em betoneira sendo o 

concreto dosado experimentalmente para resistência característica à 

compressão com fck min 20 Mpa, conforme detalhe em projeto. 

Retirada das guias e das fôrmas, o que somente pode ser feita após 

a cura do concreto, iniciando-se o reaterro lateral após a total desforma. 

Os dispositivos devem ser protegidos para que não haja a queda de 

materiais soltos para o seu interior, o que pode causar sua obstrução. 

Recomposição do terreno lateral às paredes, com colocação e 

compactação de material escolhido do excedente da escavação, com a 

remoção de pedras ou fragmentos de estrutura que possam dificultar a 

compactação.  

Sendo o material local de baixa resistência, deve ser feita a 

substituição por areia ou pó de pedra, fazendo-se o preenchimento dos vazios 

com adensamento com adequada umidade.  

 

 

4.3.9 Galerias de Águas Pluviais 
 

 

Devem ser posicionadas conforme projeto e serão também de 

encaixe tipo macho e fêmea. Deve-se ressaltar que os diâmetros indicados no 

projeto correspondem aos diâmetros internos dos tubos.  

Os tubos devem ser limpos internamente e sem defeitos, não 

podendo ser assentadas as peças trincadas. Cuidado especial deve ser 

tomado principalmente com as bolsas e pontas dos tubos. Os tubos deverão 

ser colocados cuidadosamente, seguindo-se todas as dimensões de 

profundidade e os valores de declividade indicados nos desenhos técnicos, 

de modo a ficarem no alinhamento, repousando em leito de material 

compactado com soquete mecânico para que fique suficientemente firme e 

uniforme impedindo assim recalque e deslocamentos. As tubulações por 
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declividade serão sempre assentadas de jusante para montante, com o 

macho voltado para jusante (figura abaixo). 

 

 
 

Sempre que o trabalho for interrompido, o último tubo assentado 

deverá ser tamponado, a fim de evitar a entrada de elementos estranhos.  

Os tubos devem ser içados por retro escavadeira e posicionados 

com auxílio de um servente, sendo que serão encaixadas ainda içadas e 

acopladas com ajuste manual, sem necessidade de manobra de deslizar 

sobre o Lastro. Concomitante com o assentamento do tubo, deve ser 

posicionada a lona plástica que vai revestir a emenda, que deve envolver 

todo o perímetro desta junção.  

Os tubos deverão ser rejuntados com argamassa de cimento e areia 

no traço 1:3, devendo ser tomada a máxima precaução no rejuntamento a 

fim de se evitar qualquer vazio. Antes da execução do rejunte, as pontas dos 

tubos deverão ser devidamente umedecidas.  

O rejuntamento dos tubos deverá ser executado depois de ser feito 

o encaixe de três tubos adiante, a fim de que o rejunte não venha a se romper 

em consequência de abalos, e após a realização da ligação da emenda, 

deverá ser concluído o processo de encapar com a lona plástica. 

 

 

MONTANTE

JUSANTE

Tubo de concreto

Área de encaixe deverá receber argamassa e lona

O tubo deverá deslizar em direção ao encaixe

Fundo da vala

Nível da pista

Caixa de passagem

20

Argamassa
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4.3.10 Lastro de Vala com Pedra Brita 
 

 

Após a regularização do fundo da vala, o servente deve fazer o 

lançamento manual da quantidade especificada no projeto, deve regularizar 

a parte superior do lastro da vala para então ser aplicada a compactação 

com compactador de solos de percussão. 

 

 

4.3.11 Caixa Coletora Combinada com Tampa e Grelha de 
Concreto 

 

 

Deverá ser executada com blocos de concreto estrutural rejuntados 

com argamassa de cimento e areia no traço 1:6. A laje do fundo deverá ser 

em concreto com espessura mínima de 0,08m e resistência de 15MPa. 

O anel superior da caixa deverá ser em concreto bem nivelado e 

desempenado, no traço 1:2:2, cimento, areia, brita com resistência de 20MPa. 

A ligação da caixa com bueiro executado deverá ser com tubo de concreto 

no diâmetro de projeto, com acabamento interno e rejuntado com 

argamassa de cimento e areia no traço 1:3. 

A CONTRATADA fornecerá as tampas e grelhas de concreto 

obedecendo ao projeto anexo fabricado em concreto com resistência de 20 

MPa aos 28 dias. 

Este serviço seguirá a Especificação de Serviço da norma DNIT 

026/2004 ES. 

 

 

4.3.12 Caixa Coletora, 1,00X0,60X1,24M, Com Fundo E Grelha De 
Concreto E Paredes em Bloco de Concreto Estrutural 

 

 



 

4 - MEMORIAL DESCRITIVO OPERACIONAL 

 
REV. 05 

 

JUL/2023 

IMPLANTAÇÃO DA AVENIDA PROFESSOR IVO MEZZADRI  
ORÇAMENTO DO PROJETO 

Deverá ser executada com blocos de concreto assentados com 

argamassa de cimento e areia no traço 1:6. A laje do fundo deverá ser em 

concreto com espessura de 0,15m e resistência de 15MPa. 

O anel superior da caixa deverá ser em concreto bem nivelado e 

desempenado, no traço 1:2:2, cimento, areia, brita. A ligação da caixa com 

bueiro executado deverá ser com tubo de concreto no diâmetro de projeto, 

com acabamento. 

A CONTRATADA fornecerá as grelhas de concreto obedecendo ao 

projeto anexo fabricado em concreto com resistência de 20MPa aos 28 dias. 

Este serviço seguirá a Especificação de Serviço da norma DNIT 

026/2004 ES. 

 

 

4.3.13 Caixa de Ligação e Passagem 
 

 

Deverá ser executada com concreto armado fck = 20 MPa, 

confeccionado em betoneira considerando lançamento manual, armação 

com aço CA-60 nas dimensões de projeto, as formas serão em tábuas de 

pinho podendo ser reutilizadas por até 3 vezes.  

A ligação da caixa com bueiro executado deverá ser com tubo de 

concreto no diâmetro de projeto, com acabamento interno e rejuntado com 

argamassa de cimento e areia no traço 1:3. 

A fabricação da tampa deve ser feita com forma de pinho, onde 

será colocada a armadura em aço conforme projeto, sobre espaçadores 

dispostos de maneira que a armadura se mantenha suspensa sem flexão, e 

em seguida deve ser lançado o concreto. Só poderá ocorrer o desforme após 

o período mínimo de 7 dias, e a instalação no local da obra após 28 dias, 

sendo que as peças deverão ser içadas com auxílio de retro escavadeira. 
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4.3.14 Meio Fio de Concreto Moldados “in Loco” por Extrusão 
 

 

Esta alternativa refere-se ao emprego de fôrmas metálicas 

deslizantes, acopladas a máquinas automotrizes, adequadas à execução de 

concreto por extrusão, compreendendo as etapas de construção 

relacionadas a seguir: 

• Escavação da porção anexa ao bordo do pavimento, 

obedecendo aos alinhamentos, cotas e dimensões indicados no projeto. 

• Execução da base de brita para regularização do terreno e apoio 

dos meios-fios. 

• Lançamento do concreto e moldagem, por extrusão. 

• Interrupção da concretagem dos dispositivos; e execução de 

juntas de dilatação a intervalos de 12,0m, preenchidas com asfalto. 

Em frente aos acessos de garagens deverá ser feito rebaixo do meio-

fio, na extensão determinada em projeto, e devem possuir inclinação de 

modo a formar a junção entre os níveis do asfalto com o passeio. 

O meio-fio será em concreto por extrusão com resistência mínima de 

20Mpa aos 28 dias. No processo de fabricação deverá ser estabelecido, 

previamente, o plano de retirada dos corpos-de-prova de concreto, amostras 

de cimento, agregados e demais materiais, de forma a satisfazer às 

especificações do DNIT 020/2006-ES. 

As dimensões serão as de projeto (0,20x0,15x0,13) m quanto à altura 

e base inferior e base superior. 

Os meios-fios deverão estar num alinhamento perfeito e assentes 

sobre uma base regularizada, devendo o espaçamento da junta de dilatação 

não ultrapassar a 0,02m. 

O controle geométrico da execução das obras será feito através de 

levantamentos topográficos, auxiliados por gabaritos para execução das 

canalizações e acessórios. Os elementos geométricos característicos serão 

estabelecidos em Notas de Serviço com as quais será feito o 
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acompanhamento da execução. As dimensões das seções transversais 

avaliadas não devem diferir das indicadas no projeto de mais de 1%, em 

pontos isolados. 

 

 

4.4 Pavimentação 
 

 

4.4.1 Regularização e Compactação do Sub-Leito; 
 

 

Após a execução dos serviços de corte e aterro deve-se proceder 

com a regularização e compactação do sub-leito, para tal é necessário que 

a motoniveladora escarifique toda a área de intervenção do projeto até uma 

profundidade 20 cm, após o solo estar escarificado deve entrar o caminhão 

pipa e acrescentar água até que o solo atinja a umidade adequada, assim 

que a umidade for corregida deve ser procedido o gradeamento a fim de 

homogeneizar toda a camada escarificada, a moto niveladora retorna para 

dar acabamento e nivelar o greide de acordo com o projeto, assim que o 

greide estiver de acordo com o projeto o rolo executa a compactação até 

atingir um grau de compactação maior que 95% do proctor normal. 

 

 

4.4.2 Sub-Base de Macadame Seco: 
 

 

Após a liberação pela Fiscalização/Contratante para o serviço de 

Regularização do Sub-Leito, logo deverá ser iniciada a sub-base, antes que se 

perca o serviço de regularização. 

O agregado graúdo deverá ser constituído por produto resultante 

de britagem primária (pedra rachão) de rocha sã, deve ser espalhado em 

uma camada uniformemente distribuída, obedecendo aos alinhamentos e 
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perfis projetados. A espessura solta dos agregados deve ser constante e 

suficiente para que seja obtida a espessura especificada após compactação, 

o espalhamento será feito com moto niveladora. 

Para o espalhamento do agregado graúdo deve-se utilizar a 

escavadeira hidráulica para realizar a quebras dos montes e a moto 

niveladora para espalhamento, deve-se executar a verificação do greide e 

da seção transversal com cordéis ou gabaritos; caso ocorra deficiência ou 

excesso de material, deve-se efetuar a correção pela adição ou remoção do 

material. No caso de existir deficiência de material, utilizar sempre agregado 

graúdo, sendo vetado o uso de agregado miúdo Efetuadas as correções 

necessárias, deve ser obtida a acomodação do material graúdo, 

previamente ao lançamento do material de enchimento, pela passagem do 

rolo liso sem vibrar. 

Após a distribuição do material de enchimento, a camada deve ser 

compactada com uso de rolo liso vibratório, para forçar a penetração do 

material nos vazios do agregado graúdo. 

Logo após a completa compactação da camada, deve ser feita 

nova verificação na superfície para verificar a ocorrência de excesso ou 

deficiência de material de enchimento. Constatado o excesso ou falta de 

finos, deve-se realizar as correções necessárias da seguinte forma: 

I. Se houver deficiência de finos, deve-se processar o espalhamento da 
segunda camada de material de enchimento; 

II. Se houver excesso de finos, deve-se processar a remoção do material 
excedente por meios manuais ou mecânicos, utilizando-se ferramentas 
auxiliares, tais como: pá, enxada, rastelo ou vassoura mecânica. 

A compactação deve prosseguir até se obter um bom 

entrosamento dos agregados componentes da camada de macadame 

seco. 

 

 

4.4.3 Base de Brita Graduada 
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A superfície a receber a camada de base de brita graduada deve 

estar totalmente concluída, perfeitamente limpa, isenta de lama e demais 

agentes prejudiciais, desempenada e com as declividades estabelecidas no 

projeto, além de ter recebido prévia aprovação por parte da fiscalização. 

Eventuais defeitos existentes devem ser adequadamente reparados 

antes da distribuição da brita graduada. 

A brita graduada produzida na central deve ser descarregada 

diretamente sobre caminhões basculantes e em seguida transportada para a 

pista. Os materiais devem ser protegidos por lonas para evitar perda de 

umidade durante seu transporte. 

Não é permitido o transporte de brita graduada para a pista quando 

a camada subjacente estiver molhada, incapaz de suportar, sem se deformar, 

a movimentação do equipamento. 

A distribuição da brita graduada deve ser feita com moto 

niveladora, capaz de distribuir a brita graduada em espessura uniforme, sem 

produzir segregação, e de forma a evitar conformação adicional da 

camada. 

A compactação da brita graduada deve ser executada mediante 

o emprego de rolos vibratórios lisos, nos trechos em tangente, a compactação 

deve evoluir partindo das bordas para eixo, e nas curvas, partindo da borda 

interna para borda externa. Em cada passada, o equipamento utilizado deve 

recobrir, ao menos, a metade da faixa anteriormente compactada. 

Durante a compactação, deve ser promovido o umedecimento da 

superfície da camada mediante emprego de caminhão tanque irrigador de 

água. 

A compactação deve evoluir até que se obtenha o grau de 

compactação mínimo igual ou superior a 100% em relação à massa 

específica aparente seca máxima, obtido no ensaio de compactação. 

Características do material: 



 

4 - MEMORIAL DESCRITIVO OPERACIONAL 

 
REV. 05 

 

JUL/2023 

IMPLANTAÇÃO DA AVENIDA PROFESSOR IVO MEZZADRI  
ORÇAMENTO DO PROJETO 

• Os agregados miúdos são aceitos desde que os resultados individuais de 
equivalente de areia sejam superiores a 55% 

• Os resultados individuais de CBR devem ser iguais ou maiores a 100%. 
• Os valores individuais de expansão devem ser menores que 0,3%. 

 

 

4.4.4 Imprimação com EAI 
 

 

É a impermeabilização da base com Emulsão Asfáltica de 

Imprimação EAI, aplicado a uma camada de 1,2 kg/m². Dependendo da 

textura da base deverá ser aplicado com caminhão espargidor com barra de 

distribuição acionada a uma pressão constante por motor.  

A imprimação só será executada após liberação da base pelo 

laboratório e topografia. Deverá ser devidamente varrida por processo 

mecânico com vassoura mecânica.  

Estes serviços são regulados pela Norma DNIT 144/2012 – ES. 

 

 

4.4.5 Pintura de Ligação 
 

 

É a aplicação de um ligante de emulsão asfáltica RR-2C e tem por 

finalidade a perfeita ligação entre a base imprimada e o revestimento 

asfáltico. Antes de receber a pintura de ligação, a base imprimada deverá ser 

varrida mecanicamente.  

Neste projeto terá a necessidade de 2(duas) pinturas de ligação 

para a pista de rolamento, e 1(uma) para o acostamento. A taxa de 

aplicação deverá estar com 0,7 kg/m². 

Estes serviços são regulados pela Norma DNIT 145/2012 – ES. 
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4.4.6 Revestimento Asfáltico 
 

 

Revestimento asfáltico é uma mistura executada a quente, em usina 

apropriada, com características específicas. É composta de agregado 

graduado, cimento asfáltico (CAP 50/70), e melhorador de adesividade, 

espalhada e compactada a quente.  

Não é permitida a execução dos serviços em dias de chuva. O 

concreto asfáltico somente deve ser fabricado, transportado e aplicado 

quando a temperatura ambiente for superior a 10 ºC. 

A superfície deve apresentar-se limpa, isenta de pó ou outras 

substâncias prejudiciais. Eventuais defeitos existentes devem ser 

adequadamente reparados, previamente à aplicação da mistura. 

O Revestimento não poderá distar há mais de 100 km do 

empreendimento. A densidade para efeito de orçamento foi considerada as 

médias das densidades obtidas nas usinas da região cujo valor verificado foi 

de 2,40 ton/m³ e o teor de asfalto de 5,8% 

O transporte se fará em caminhões basculantes as caçambas dos 

veículos devem ser cobertas com lonas impermeáveis durante o transporte de 

forma a proteger a massa asfáltica da ação de chuvas ocasionais, da 

eventual contaminação por poeira e, especialmente, evitar a perda de 

temperatura e queda de partículas durante o transporte. As lonas devem estar 

bem fixadas na dianteira para não permitir a entrada de ar entre a cobertura 

e a mistura. 

Deve ser assegurado, previamente ao início dos trabalhos, o 

aquecimento conveniente da mesa alisadora da acabadora à temperatura 

compatível com a da massa a ser distribuída. Deve-se observar que o sistema 

de aquecimento destina-se exclusivamente ao aquecimento da mesa 

alisadora e nunca de massa asfáltica que eventualmente tenha esfriado em 

demasia. 
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Na descarga, o caminhão deve ser empurrado pela acabadora, 

não se permitindo choques ou travamento dos pneus durante a operação. 

A rolagem tem início logo após a distribuição do concreto asfáltico. 

A fixação da temperatura de rolagem condiciona-se à natureza da massa e 

às características do equipamento utilizado.  

a) inicia-se a rolagem com uma passada com rolo liso; 
b) logo após, a passada com rolo liso, inicia-se a rolagem com uma passada 

do rolo pneumático atuando com baixa pressão; 
c) à medida que a mistura for sendo compactada e houver conseqüente 

crescimento de sua resistência, seguem-se coberturas com o rolo 
pneumático, com incremento gradual da pressão; 

d) o acabamento da superfície e correção das marcas dos pneus deve ser 
feito com o rolo tandem, sem vibrar; 

e) a compactação deve ser iniciada pelas bordas, longitudinalmente, 
continuando em direção ao eixo da pista; 

f) cada passada do rolo deve ser recoberta na seguinte, em 1/3 da largura do 
rolo; 

g) durante a rolagem não serão permitidas mudanças de direção ou inversões 
bruscas de marcha, nem estacionamento do equipamento sobre o 
revestimento recém rolado, ainda quente; 

h) as rodas dos rolos devem ser ligeiramente umedecidas para evitar a 
aderência da mistura; nos rolos pneumáticos, devem ser utilizados os 
mesmos produtos indicados para a caçamba dos caminhões 
transportadores; nos rolos metálicos lisos, se for utilizada água, esta deve ser 
pulverizada, não se permitido que escorra pelo tambor e acumule se na 
superfície da camada. 

O processo de execução das juntas transversais e longitudinais deve 

assegurar condições de acabamento adequadas, de modo que não sejam 

percebidas irregularidades nas emendas. 

No reinício dos trabalhos, deve-se realizar a compactação da 

emenda com o rolo perpendicular ao eixo, com 1/3 do rolo sobre o pano já 

compactado e os outros 2/3 sobre a massa recém aplicada. 

Sempre que solicitados serão apresentados ensaios e Laudo Técnico 

de Controle Tecnológico do pavimento asfáltico fornecidos pelo fabricante 

e/ou providenciados pela construtora para comprovar atendimento às 
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normas técnicas vigentes. Os ensaios deverão ser acompanhados de Parecer 

Técnico, com a respectiva ART/RRT. 

 

 

4.5 Recapeamento Asfáltico 
 

 

Os serviços de revestimento asfáltico sobre via pavimentadas 

deverão ser executados com o asfalto do tipo Concreto Betuminoso Usinado 

à Quente (C.B.U.Q.) de espessura média de 3 cm (compactado) como 

camada final de rolamento (capa) com largura total de 7,00 m. 

 

 

4.5.1 Limpeza do Pavimento Existente 
 

 

Toda a superfície de pedras irregulares a serem revestidas com capa 

asfáltica deverá ser capinada, varrida e lavada de forma que todos os detritos 

sejam retirados. A varredura deverá ser procedida através de vassoura 

mecânica ou equipamento similar, enquanto a lavagem deverá ser efetuada 

por meio de caminhão pipa equipada de mangueira d’água de alta pressão. 

Esta etapa de serviço é de responsabilidade da CONTRATADA. 

 

4.5.2 Pintura de Ligação Sobre o Pavimento Existente 
 

 

A pintura de ligação consistirá na distribuição de uma película, de 

material betuminoso diretamente sobre a superfície do calçamento existente, 

previamente limpo. 

Para a execução da pintura da ligação, será empregada emulsão 

asfáltica catiônica do tipo RR-2C. A taxa de aplicação, para a emulsão 

asfáltica, será de 0,70 l/m2. A distribuição do ligante deverá ser feita por 
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veículo apropriado ao tipo caminhão espargidor, equipado com bomba 

reguladora da pressão e sistema completo de aquecimento; as barras de 

distribuição devem permitir ajustes verticais e larguras variáveis de 

espalhamento devendo também estar aferido este equipamento. A mistura 

não deve ser distribuída quando a temperatura ambiente for inferior a 10º C 

ou em dias de chuva. 

O controle da quantidade de emulsão espargida na pista será feito 

através da colocação de uma bandeja na pista, com peso e área 

conhecidas da mesma, sendo que após a passagem do carro distribuidor, 

através de uma simples pesagem obtém se a quantidade de ligante usado. 

O serviço será aceito, uma vez que seja atendida a taxa de aplicação mínima 

de 1,0 litro/m2 de ligante. 

Esta etapa de serviço é de responsabilidade da CONTRATADA. 

 

 

4.5.3 Capa Asfáltica 
 

 

A capa será executada sobre o existente. 

O revestimento asfáltico (capa) consistirá de uma camada de 

concreto Betuminoso Usinado a Quente (C.B.U.Q.), com espessura média de 

3 (três) centímetros (compactados) numa área de 679,70 m2 onde serão 

aplicadas 48,94 toneladas. 

Composição da Mistura do C.B.U.Q: A mistura da massa asfáltica do 

tipo CBUQ deverá constituir-se em uma mistura uniforme de agregados e 

cimento asfáltico do tipo CAP-50/70, no teor de 5,8% de CAP-50/70. 

O Concreto Betuminoso Usinado à Quente (C.B.U.Q.) será produzido 

na usina de asfalto à quente, atendendo aos requisitos especificados. Ao sair 

do misturador, a massa deve ser descarregada diretamente nos caminhões 

basculantes e transportada para o local de aplicação. Os caminhões 

utilizados no transporte deverão possuir lona para proteger e manter a 
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temperatura da mistura asfáltica a ser aplicada na obra. A descarga da 

mistura será efetuada na caçamba de uma vibro-acabadora de asfalto, a 

qual irá proceder o espalhamento na pista que deverá ter como objetivo a 

pré-conformação da seção de projeto e deverá permitir que a espessura 

mínima seja de 3 (três) centímetros. 

Em conjunto com a vibro-acabadora, deverá atuar o rolo 

pneumático autopropulsionado de pressão variável, cujos pneumáticos 

deverão ter suas respectivas pressões internas aumentadas gradativamente, 

com o suceder das passadas. Como unidade de acabamento, será utilizada 

um rolo metálico, tipo tandem. 

(O Concreto Betuminoso Usinado a Quente (C.B.U.Q.) para capa 

será medido através da quantidade de mistura, em toneladas aplicadas no 

local da obra, através do ticket de balança.) 

Esta etapa de serviço é de responsabilidade da CONTRATADA 

 

 

4.5.4 Plano de Trabalho 
 

 

A mobilização da firma Construtora compreende a instalação inicial 

e a colocação, no canteiro da obra, dos meios necessários ao início da 

execução dos serviços. Todo o serviço de sinalização necessário à segurança 

das obras e dos pedestres e veículos é imprescindível e de responsabilidade 

da CONTRATADA. 

Deve ser dada prioridade, no canteiro, a colocação de caminhão 

pipa, caminhão espargidor, vibro-acabadora, rolo de pneus e rolo tipo 

tandem. 

Os trabalhos devem ser atacados na seguinte sequência: 

 Instalação da Placa da obra; 
 Alinhamento e colocação dos cordões; 
 Correção das deformações plásticas existentes; 
 Limpeza geral do pavimento existente; 
 Pintura de ligação sobre o pavimento; 
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 Reperfilagem com CBUQ; 
 Execução da capa asfáltica; 
 Limpeza do canteiro de trabalho; 
 Sinalização vertical; 
 Sinalização horizontal; 
 Desmobilização do canteiro de trabalho. 

 

 

4.5.5 Resíduos 
 

 

A obra não gerará resíduos, pois não haverá remoção de camada 

existente, será aplicada a camada de CBUQ sobre a pavimentação existente. 

 

 

4.6 Ciclovia em Concreto 
 

 

4.6.1 Regularização e Compactação Manual do Sub-Leito para 
Ciclovia; 

 

 

Após a execução dos serviços de remoção de calçadas existentes 

deve-se proceder com a regularização e compactação manual do sub-leito, 

para tal é necessário que um servente com auxílio de uma enxada regulariza 

toda a área de intervenção do projeto até uma profundidade 20 cm, após o 

solo estar regularizado é feito o acabamento e nivelamento do greide de 

acordo com o projeto. 

Para a compactação será utilizado uma placa compactadora de 

2500 kgf até que a superfície apresente (visualmente) o suporte necessário 

para receber o pavimento projetado. 

 

 

4.6.2 Lastro de Brita 
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Sobre a superfície regularizada e compactada deverá ser 

executado um lastro de brita nº1 na espessura e dimensões indicadas no 

projeto. 

O lançamento do material deverá ser feito com auxílio uma retro 

escavadeira, espalhado o mais uniforme possível, sendo necessário que um 

servente faça a distribuição ao longo de toda a área de interferência na 

espessura indicada no projeto. 

 

 

4.6.3 Ciclovia de Concreto 
 

 

O pavimento da ciclovia será em concreto estrutural Fck 20 Mpa, 

espessura indicada no projeto, com juntas de dilatação a cada 2,50 metros, 

e receberá pigmento vermelho. A quantidade especificada para o pigmento 

vermelho será de 3% do peso do cimento utilizado no traço, previsto em 

projeto 10,5 kg/m³. A largura da ciclovia serão definidas conforme o projeto. 

A ciclovia será compostos de trechos com concreto simples e outros 

com armadura de tela metálica, especificamente nos locais de entrada de 

veículos, conforme especificado no projeto de engenharia. 

O primeiro passo é instalar os sarrafos de madeira não aparelhada 

de 2,50 x 10,0 cm no lado externo da calçada obedecendo aos alinhamentos 

contidos no projeto. Depois instalar as juntas de dilatação que devem ser de 

sarrafo de madeira não aparelhada de 2,5 x 7,5 cm 

Os trechos armados, serão feitos com tela de aço utilizando a malha 

indicada no projeto, e posicionada com auxílio de espaçadores para garantir 

o cobrimento adequado. 

O lançamento do concreto deve ser manual onde os serventes 

devem utilizar carrinho de mão, após o lançamento do concreto deverá ser 

feio um nivelamento com régua de madeira, e posteriormente deve ser 
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passada uma vassoura com cerdas semirrígidas, criando uma superfície 

levemente rugosa, garantindo maior aderência. 

 

 

4.7 Sinalização 
 

 

4.7.1 Sinalização Horizontal 
 

 

Inicialmente deve ser executada a limpeza da área a ser aplicada 

a pintura de modo a eliminar qualquer tipo de material que possa prejudicar 

a aderência do produto no pavimento, utilizando vassouras e escovas. A 

superfície deve ser esfregada até que esteja completamente isenta de 

materiais soltos ou qualquer substância divergente do pavimento conforme 

determinado no projeto, de maneira que a pintura possa ser executada 

diretamente no pavimento asfáltico apresente perfeita aderência. 

A pré-marcação será feita com base no projeto e com o uso de 

corda para determinar localização precisa. A marcação deve ser feita 

manualmente com tinta, utilizando pinceis, brochas e spray. Após a pré-

marcação o caminhão equipado com máquina demarcadora de faixas de 

tráfego à frio, inicia a pintura das faixas de acordo com o projeto. 

A tinta a ser utilizada será do tipo a base de resina acrílica, a 

espessura de aplicação deve ser de 0,6 mm, As esferas de vidro retro-refletivas 

tipo I B devem ser adicionadas à tinta na razão de 200 g/l de tinta, de modo 

a permanecerem internas à película aplicada. 

Os serviços não podem ser executados quando a temperatura 

ambiente estiver acima de 40ºC ou estiver inferior a 5ºC, e quando tiver 

ocorrido chuva 2 horas antes da aplicação; 

A abertura do trecho ao tráfego somente pode ser feita após, no 

mínimo, 30 minutos após o término da aplicação. 
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4.7.2 Sinalização Vertical 
 

 

As placas de sinalização de trânsito deverão ser colocadas após a 

conclusão da obra, conforme projeto de sinalização.  

As placas de regulamentação, advertência e indicação deverão 

ser confeccionadas chapas em aço nº 16 galvanizado, deverão ser revestidas 

com películas refletivas tipo I+I e as letras, números, setas e tarjas com película 

do mesmo tipo (I+I). 

As sinalizações verticais serão fixadas em tubo aço-carbono 

galvanizado tipo perfil C, no bordo do acostamento em sapata de concreto 

20 Mpa com diâmetro de 25 cm x 60 cm de profundidade. As placas serão 

em aço nº 16 galvanizado que serão fixadas no tubo de aço-carbono 

galvanizado com furação para fixação da placa vedada na parte superior 

com acessórios como, porcas, arruelas e parafusos galvanizados acima 

descrito. 

A base da chapa da placa deve sempre estar a 1,50 metros em 

relação ao nível do piso aonde está instalada. Também deve ser instalada 

com um ângulo de 93° (noventa e três graus) em relação ao sentido de 

tráfego, bem como uma inclinação vertical de 3° (três graus). 

 
 

Para a instalação das placas, se feita posteriormente a execução 

das calçadas, deve executar um furo com serra copo na calçada existente, 
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e posteriormente a instalação, realizar o fechamento e acabamento do 

passeio, garantido uma superfície sem imperfeições. 

 

 

4.7.3 Tachas 
 

 

As tachas refletivas em plástico injetado com adesivo à base de 

resina poliéster, de alta resistência mecânica, na cor branca nos bordos e 

amarelo no eixo da pista, medindo 95x95x20mm (comprimento, largura e 

altura), com um pino de fixação, bidirecional com 02 (dois) refletivos nas 

laterais das peças (cristal nos brodo e rubi no eixo).  

As tachas serão distanciadas a cada 4m uma da outra nas curvas e 

a cada 16m nas retas. Serão instaladas ao longo da rodovia, sendo no bordo 

direito, esquerdo e no eixo. 

Os pinos de fixação devem ser constituídos de parafusos de rosca, 

aço 1010/1020, com proteção contra a oxidação. Os elementos refletivos 

devem ser constituídos por elementos refletivos de vidro lapidado e 

espelhado, ou outro material com características de dureza, resistência à 

abrasão e retro-refletividade superior ao vidro lapidado.   

Após a furação do pavimento asfáltico, deve-se proceder a limpeza 

do furo para fixação dos pinos e limpeza do espaço destinado ao dispositivo, 

o furo deve ser totalmente preenchido com cola, com consumo médio de 

100g por tachas. Em seguida, espalha-se a cola sobre o pavimento no local 

de aplicação do corpo do dispositivo. O adesivo deve preencher totalmente 

as cavidades e ranhuras existentes na parte inferior do dispositivo. Após a 

colocação do dispositivo, deve-se firma-lo no chão, pressionando-o contra o 

pavimento, para obter aderência uniforme de todo o corpo do dispositivo.   

Não se admitirá trechos do corpo do dispositivo em balanço. 

Quando a superfície do pavimento for irregular, a cola deve ser o nivelador 

das irregularidades. Para evitar que a cola cubra os elementos refletivos, estes 
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devem ser cobertos com fita adesiva até a secagem final da cola. Os excessos 

de cola devem ser removidos.  

Os coeficientes mínimos de intensidade luminosa (Ri) obtidos pela 

razão entre a intensidade luminosa do retrorrefletor na direção de 

observação, pela luminância do retrorrefletor num plano perpendicular à 

direção da luz incidente, deve satisfazer aos valores indicados na NBR 14636.  

 Os tachas devem obedecer ao que diz a NBR 14636 (Sinalização 

Horizontal Viária - Tachas Refletivas Viárias - Requisitos), quanto aos valores de 

carga de compressão dos dispositivos, nem devem permitir a penetração de 

água no elemento refletivo.   

Cores do Refletivo  

 

 

 

4.7.4 Defensas Metálicas 
 

 

Defensas metálicas: são sistemas de proteção contínuos, destinados 

a atenuar o choque de veículos desgovernados contra estruturas fixas ou 

evitar a sua saída da plataforma da rodovia, em locais que apresentem riscos 

aos veículos e seus ocupantes. Devem absorver a energia do impacto, 

minimizando os efeitos do choque. 

Defensas semimaleáveis: possuem postes mais rígidos que as 

defensas maleáveis, havendo maior tendência de deformações nas guias de 

deslizamento ou lâminas e nos espaçadores simples. Os seus elementos 

componentes são: guia de deslizamento ou lâmina, espaçadores simples, 

calços, plaquetas, parafusos, porcas e arruelas. 
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As defensas consideradas neste projeto são constituídas por peças 

metálicas que devem seguir, no que couber, o que recomendam a NBR 6970 

e NBR 6971. 

A responsabilidade civil e ético-profissional pela qualidade, solidez e 

segurança do serviço é da executante. 

A superfície do terreno, nos locais de instalação das defensas 

metálicas, deve estar limpa, isenta de entulhos ou vegetação. 

As defensas metálicas devem ter os postes cravados no solo por 

processo de percussão, admitindo-se, excepcionalmente e apenas para 

extensões inferiores a 300 m, a implantação através de abertura de buracos 

no solo, com posterior preenchimento de concreto. 

O intervalo de cravação dos postes metálicos dependerá do tipo 

de defensa. No caso de defensas maleáveis simples, o intervalo é de 2,00 m, 

nos demais casos, é de 4,00 m. 

A localização dos postes deve garantir que a defensa, depois de 

montada, tenha um recuo mínimo de 0,30 m em vias urbanas e 0,50 m em vias 

rurais, em relação à pista de rolamento. É recomendado, sempre que possível, 

que o dispositivo seja instalado no mínimo a 1 m da linha de bordo, a fim de 

reduzir o efeito visual da restrição lateral. Esta cravação, executada com 

bate-estaca pneumático, deve ser efetuada de modo a respeitar as 

dimensões indicadas no projeto-tipo, isto é: 

A.  Profundidade mínima de 1,05 m de cravação do poste, em 

aterro compactado ou terreno natural; 

B.  Altura total das lâminas, em relação à pista de rolamento, de 

0,75 m, quando o volume de caminhões for igual ou superior 

a 30% do VDM da rodovia, ou de 0,65 m, em caso contrário; 

C.  No caso de instalação em taludes, os postes devem ter 

comprimentos compatíveis com as exigências descritas nas 

alíneas A e B. 

Após a cravação dos postes de sustentação, procede-se à 

montagem e fixação das guias de deslizamento, obedecendo-se ao projeto 
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tipo no que se refere às peças a utilizar, em função do tipo de defensa e ao 

correto posicionamento das mesmas. 

O aperto das porcas dos parafusos de montagem deve ser feito 

através da utilização de chave de impacto ou de torque variável, de forma a 

assegurar um aperto adequado e uniforme. 

No sentido do tráfego, a guia de deslizamento anterior deve ficar 

sobreposta à posterior, na junção do suporte. Esta providência deve ser 

rigorosamente observada para evitar que, em caso de choque, as lâminas 

possam funcionar como “lanças”, perfurando os veículos. 

As defensas devem ser implantadas paralelamente ao eixo da pista 

de rolamento. Quando, por qualquer razão, houver necessidade de desvio 

lateral, os segmentos não paralelos deverão manter-se dentro de um ângulo 

máximo de 2°20', contado a partir do eixo da rodovia, o que corresponde a 

uma relação de 1:25, aproximadamente. 

A ancoragem da defensa, em seu início é obtida através de 

mudança na sua altura, iniciando-se com a lâmina enterrada no solo, cerca 

de 20 cm, até a altura de projeto, fazendo-se tal variação na extensão de 16 

m. No trecho final, faz-se a descida da guia de deslizamento, também numa 

extensão de 16 m, até a cota de 0,20 m abaixo do nível do solo. Apenas 

excepcionalmente, e nunca quando houver possibilidades de choques 

frontais de veículos, poderão ser utilizados terminais aéreos. A fixação de 

defensa em elemento rígido de concreto deve se dar através de terminal de 

elemento rígido. 

Terminal abatido (enterrado): conjunto composto por quatro 

módulos de defensa, variando na altura desde a posição de projeto até a 

extremidade totalmente enterrada, que deve ser firmemente fixada ao solo, 

por meio de peça apropriada. É vedado o seu uso em locais com velocidade 

de projeto maior ou igual a 60 Km/h. 

O controle de recebimento dos materiais deve ser feito através de 

exigência de certificado de qualidade do fabricante, atendendo o que 

preconizam a NBR 6970 – Defensas metálicas zincadas por imersão a quente. 
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4.8 Serviços Complementares 
 

 

4.8.1 Plantio de Grama em Placas 
 

 

Antes do assentamento das leivas o terreno deve ser 

convenientemente preparado, com a retirada de todos os materiais estranhos 

(pedras, torrões, etc), de acordo com as etapas relacionadas a seguir: 

A - Preparo do solo 

Escarificar o solo com ferramentas manuais, nivelar o terreno 

obedecendo as cotas informadas no projeto. 

B - Plantio 

Deverão ser utilizadas gramas batatais em placas, serão assentadas 

como ladrilhos, em fileiras com as juntas desencontradas, inicie manuseando 

cuidadosamente os tapetes e deixando os lado a lado, se necessário faço o 

uso de uma linha de pesca e amarre em uma das extremidades da área 

principalmente se esta for extensa. A linha irá auxiliar no alinhamento. 

Ao contrário do que muitos pensam, não é necessário plantar a 

grama lateralmente rente uma da outra, recomendamos que aja uns 5 cm de 

fresta entre uma placa e outra, pois ao término da cobertura e do 

fechamento, a grama tem como característica a auto reprodução, 

multiplicando-se através de angiospermas, garantindo assim um melhor 

aproveitamento da metragem. 

 

 

4.8.2 Enleivamento 
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Antes do assentamento das leivas o terreno deve ser 

convenientemente preparado, com a retirada de todos os materiais estranhos 

(pedras, torrões, etc), de acordo com as etapas relacionadas a seguir: 

 

A - Preparo do solo 

a) revolvimento e/ou escarificação do solo; 

b) nivelamento do terreno no greide ou seção transversal; 

c) drenagem da área; 

d) camada de terra vegetal; 

e) tratamento do solo contra pragas e doenças, quando necessário; 

f) incorporação de adubação química ou orgânica, quando necessário; 

g) adição de calcáreo (de preferência dolomítico), quando necessário. 

 

B - Plantio 

Deverão ser utilizadas leivas gramíneas de porte baixo, de sistema 

radicular profundo e abundante, comprovadamente testadas, podadas 

rente ao solo antes da extração, de preferência, nativa da região. 

As leivas serão assentadas como ladrilhos, em fileiras com as juntas 

desencontradas. 

Para o preenchimento dos vazios entre leivas, será usada terra 

vegetal. A quantidade de terra vegetal será adequada para não sufocar a 

grama. A fim de se conseguir um bom entrosamento entre a superfície a 

recobrir e a leiva, esta será compactada manualmente, de modo a prevenir 

deslocamentos e deformação de área plantada. Caso a declividade permitir, 

a compactação poderá ser feita com rolos leves. Nas áreas de inclinação 

elevada do terreno, serão utilizadas estacas de fixação; poderão ser roliças e 

deverão ter pelo menos 0,20m de comprimento e 0,02m de diâmetro. 

 

C Irrigação 

Todas as áreas plantadas serão irrigadas imediatamente após o 

plantio, com equipamento adequado, a fim de evitar erosão. É vedada a 
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rega em horas de forte insolação. A superfície enleivada deverá ser molhada 

com frequência necessária, a fim de assegurar sua fixação e evitar o 

ressecamento. 

 

 

4.8.3 Hidro-semeadura 
 

 

É o processo de implantação das espécies vegetais, por meio de 

jateamento de sementes sobre o solo, consistindo o jateamento na aplicação 

hidromecânica de uma massa aquosa ou pastosa composta por adubos ou 

fertilizantes e nutrientes, consorciação de sementes, matéria orgânica 

(esterco), camada protetora e adesivos, que objetivam a germinação das 

sementes, e cuja composição tem o traço característico determinado pelas 

necessidades de correção do solo e de nutrição da vegetação a ser 

introduzida. 

 

 

4.9 Ensaios Tecnológicos 
 

 

4.9.1 Ensaios de Subleito 
 

Para liberação e aprovação da base, a empreiteira terá que 

apresentar os seguintes ensaios: 

• Equivalente de Areia - DNER-ME 054/97 - IPR/DNIT; 

• Compactação - DNIT 164/2013-ME; 

 

 

4.9.2 Ensaios de Base 
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Para liberação e aprovação da base, a empreiteira terá que 

apresentar os seguintes ensaios: 

• Equivalente de Areia - DNER-ME 054/97 - IPR/DNIT; 

• Compactação - DNIT 164/2013-ME; 

 

 

4.9.3 Ensaios da Capa Asfáltica 
 

 

Para liberação e aprovação da capa asfáltica, a empreiteira terá 

que apresentar os seguintes ensaios; 

• Teor de Betume - NORMA DNIT 158/2011 – ME; 

• Ensaio Marshall - ABNT NBR 12891; 

• Granulometria Do Material Asfáltico - DNER-ME 083/98 - IPR/DNIT; 

 

 

4.9.4 Ensaios de Concreto 
 

 

Para liberação e aprovação da concretagem, a empreiteira terá 

que apresentar os seguintes ensaios; 

• Procedimento para moldagem e cura de corpos de prova - NBR 
5738/15; 

• Ensaio de compressão em corpos de prova cilíndricos - NBR 5739/18; 
4.10 Supervisão e Fiscalização de Obra 

 

 

4.10.1 Definição 
 

 

Obras viárias consistem, na maioria das vezes, em projetos que 

envolvem investimentos elevados, prazos bem determinados e objetivos 

específicos. Por essa razão, nem sempre é fácil que a equipe responsável pelo 
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gerenciamento da obra tenha um controle global sobre o cumprimento das 

etapas previstas. Nesses casos, é importante contar com um serviço de 

supervisão e fiscalização de obras, para garantir que o resultado saia de 

acordo com o planejado. 

O serviço de supervisão pode contar com um especialista ou uma 

equipe multidisciplinar de profissionais capacitados a acompanhar cada 

detalhe do andamento da obra. Esse trabalho auxilia o contratante a 

gerenciar a fase executiva do empreendimento. Isso faz com que a obra seja 

concluída no prazo previsto, com alto padrão de qualidade e sem a 

necessidade de custos adicionais. Trata-se, portanto, de um elemento 

essencial no setor de engenharia consultiva, que garante: 

1. Maximização da qualidade da obra; 

2. Minimização dos custos para o padrão de qualidade esperado; 

3. Controle dos prazos de execução; 

 

 

4.10.2 Critérios de Medição e Pagamento. 
 

 

A empresa executora deverá fornecer toda topografia que 

comprove os volumes de terraplenagem, apresentando suas respectivas 

seções transversais a cada solicitação de medição. 

A empresa executora deve fornecer o as built ao final dos serviços. 

A contratada deverá apresentar, antes do início dos trabalhos, o seu 

traço ideal, baseado nos materiais utilizados pela contratada e na faixa  de 

serviço C, conforme indicado em projeto. 

Para a execução da capa asfáltica, (que deverá ocorrer de 

segunda a sexta-feira) a fiscalização deverá ser comunicada para 

acompanhamento dos trabalhos. 

Finalizada a execução da capa asfáltica, será efetuada, por 

empresa contratada pelo Município de Porto Amazonas, coleta do material 
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para execução dos ensaios e emissão de laudos técnicos que apresentem 

características como teor de ligante, espessura, densidade, grau de 

compactação etc. 

A partir dos laudos, será verificado se o traço apresentado pela 

contratada condiz com o executado, sendo admitida, para o teor de betume, 

uma variação máxima de 0,3 (NORMA DNIT 031/2006 – ES). 

Em caso de divergência, a capa asfáltica não será aceita pela 

fiscalização. 

Salienta-se que a medição dos serviços referente a capa asfáltica 

ocorrerá somente posteriormente a emissão do laudo e aprovação do 

material por parte da fiscalização. 

Poderá, a qualquer momento, a FISCALIZAÇÃO requisitar a 

CONTRATADA a realização de testes de qualidade dos materiais empregados 

e serviços executados por meio de empresa especializada, não vinculada a 

CONTRATADA. As despesas inerentes a estes ensaios correrão por conta única 

e exclusiva da CONTRATADA. 

Como critério de medição em relação ao CAP, será utilizado a 

média aritmética dos resultados dos ensaios de controle tecnológico da 

massa asfáltica (ensaios realizados por empresa contratada pelo Município de 

Porto Amazonas), até o limite do orçamento. 

A Empresa deverá fornecer, antes do início dos serviços o projeto da 

massa asfáltica a ser utilizada no local, indicando minimamente: a taxa de 

aplicação do CAP 50/70 convencional, a faixa granulométrica e densidade, 

com data não superior a 12 meses.  

Salienta-se que deverá ser disponibilizado a qualquer momento, 

quando solicitado pela FISCALIZAÇÃO, os tickets de balança e ou notas fiscais 

com os pesos das cargas utilizadas no local. 

 

 

4.10.3 Agente Fiscal 
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O agente fiscal é o funcionário efetivo do Município de Porto 

Amazonas com atribuição para exercer a função de agente de fiscalização, 

verificando se as obras e serviços estão sendo executados de acordo com a 

legislação e com as normas regulamentadoras vigentes, além de assegurar a 

observância dos padrões mínimos de segurança, higiene, salubridade e 

conforto das edificações. 

No desempenho de suas atribuições, o agente fiscal deve atuar 

com rigor e eficiência para que a legislação municipal seja cumprida. 

 

 

4.10.4 Considerações Gerais 
 

 

Para aprovação dos serviços de pavimentação, após a execução 

de cada camada e antes da execução da posterior, deverá ser informada a 

fiscalização para que possa comparecer ao local das obras fazendo as 

verificações necessárias e conferência de espessuras. Não serão medidos os 

serviços que não tenham sido previamente informados e conferidos pela 

fiscalização da Contratante.  

Todo material utilizado deverá ser de 1a qualidade, ter aprovação 

prévia por parte da Municipalidade, assim como, qualquer alteração ou 

substituição que venham a favorecer o melhoramento e/ou qualidade dos 

serviços. 

A Contratada, ainda na condição de proponente, terá analisado 

orçamento e memorial descritivo, a fim de obter esclarecimentos sobre 

eventuais discrepâncias junto ao órgão responsável pelo município de Porto 

Amazonas ou impugnar o Edital, não sendo aceito posteriormente aditivos em 

função de má interpretação das especificações descritas. 
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A Contratada deverá trabalhar nos locais com todo o equipamento 

de segurança necessário exigido por lei para garantir a segurança do 

funcionário e dos usuários do espaço. 

Materiais e equipamentos utilizados nas obras são de inteira 

responsabilidade da Contratada. 

A empresa contratada deverá manter a sinalização necessária 

durante as obras, sendo de responsabilidade da mesma qualquer acidente 

em decorrência da inexistência ou inadequação da sinalização. 

Os serviços serão acompanhados pela Municipalidade, podendo a 

mesma impugnar qualquer trabalho que não satisfaça as condições deste 

memorial, sendo a Contratada obrigada a demolir/refazer, sem ônus para a 

Contratante. 

Para qualquer esclarecimento referente ao projeto, orçamento e/ou 

memorial descritivo, a Empresa deve dirigir-se à Secretaria Municipal de 

Urbanismo e Obras. 

 

 

4.11 Limpeza Geral 
 

 

Terminados os serviços, a CONTRATADA deverá providenciar a 

retirada da instalação do canteiro de serviços e promover a limpeza geral dos 

serviços.  

A CONTRATADA deverá proceder periodicamente à limpeza dos 

serviços, removendo os entulhos resultantes, tanto do interior da mesma, como 

no canteiro de serviços e adjacências provocados com a execução dos 

serviços, para bota-fora apropriado, sem causar poeiras e ou transtornos ao 

funcionamento dos edifícios adjacentes.  

Deverão ser previamente retirados todos os detritos e restos de 

materiais de todas as partes dos serviços, que serão removidos para o bota-

fora apropriado. 
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