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1 IDENTIFICACAO DO EMPREENDEDOR E CONSULTOR;

1.1 Identificagcdo do Empreendedor;

MUNICIPIO DE PORTO AMAZONAS

CNPJ: 76.179.837/0001-01

Rua Guilherme Schiffer, n° 67, Centro — Porto Amazonas - PR.
Fone: (42) 3256-1122

Prefeito Municipal: Sr. Elias Jocid Gomes da Costa

E-mail: licitacdo@portoamazonas.pr.gov.br

1.2 Identificagcéo do Consultor;

DAVANTI ENGENHARIA LTDA.

CNPJ: 15.129.617/0001-89

Fone: (48) 3466-3489

Rua Vidal Ramos, 195 - Sala 01 — Centro
Orleans/SC - CEP: 88.870-000.

E-mail: adm@davantiengenharia.eng.br

1.2.1 Equipe Técnica.

Oéliton Antunes Coelho Engenheiro Civil CREA 115.283-2
Guilherme Silveira Barzan Engenheiro Civil CREA 098.954-4
Mateus Jacques Nazario Engenharia Civil CREA 164.158-6
Marcia C. Mattei Della Giustina Engenheira Agrimensora  CREA 081.383-3
Marcos Cancelier Mattei Engenheiro Agrimensor CREA 112.997-9
Regis da Silva Engenheiro Eletricista CREA 115.225-0
Rangel Warmeling Feldhaus Engenheiro Ambiental CREA 123.791-2
Cassio Martins Coelho Eng.° Sanit. e Ambiental CREA 179.384-0
Douglas Da Silva De Souza Arquiteto e Urbanista CAU A48070-3
Diego Gabiriel Teixeira Laboratorista RG. 5.045.861
Thatiane Cordini Fernandes Biloga CRBio 081149/03D

1 - IDENTIFICACAO DO EMPREENDEDOR E CONSULTOR:

DAVANTI

ENGENHARIA
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2 MEMORIAL DE QUANTITATIVOS

Inicialmente a equipe de projetistas e auxiliares foram a campo para
realizar os servigcos topograficos, geotécnicos, estudo de trafego e relatdrios
fotograficos da situacao atual do empreendimento.

Aposs a conclusdo dos servicos de campo a equipe de escritorio
procedeu com o download e processamento dos dados sendo entao
diagnosticados as intervencdes necessarias para implantacéao da obra.

Conhecendo a realidade e as necessidades do local, foi discutido
junto com o corpo técnico do municipio quais as solucées mais adequadas
para tal situacao.

Foi informado ao municipio a disponibiidade de espaco em todos
0s segmentos da via e desta forma o gabarito foi dimensionado de acordo
com a disponibilidade existente e o plano diretor.

Concluidos os projetos foram levantados os quantitativos a partir das
Pecas Graficas com auxilio do software Auto Cad Civil 3d, e posteriormente

calculados com auxilio de planilha eletrénica que seréo apresentadas abaixo:

2.1 Servigos Preliminares

Para quantificar os servicos preliminares, foi necessario gerar os off
set da terraplanagem para determinacdo das areas afetadas. Com isso
podemos identificar a remocdo e relocacdo de cercas, postes,
desmatamento e destocamento, remanejamento da usina fotovoltaica e a
locacao da placa de obra.

Trata-se também de servicos preliminares, 0os custos de mobilizacao
e desmobilizacdo de equipamentos e pessoas, custo de canteiro de obra

determinado em projeto conforme croqui de localizagcdo, e o custo da

2 - MEMORIAL DE QUANTITATIVOS

DAVANTI

ENGENHARIA
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administracéo central dimensionado por més conforme a necessidade da

obra.

211 Memodria de Calculo e Quantitativo
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QUADRO RESUMO DOS SERVICOS PRELIMINARES

NGENHARIA

{5: DAVANTI

Remocéao e Relocacao de Cerca

LOCALIZAGAO Comprimento (m)
Trecho INICIO FINAL No Eixo Na Cerca
1-LE 75 [ +] 11,000 [ 81 ]+] 1650 110,55 111,95
Total (m) 111,95
Remocéao e Relocacéao de Postes
LOCALIZAGAO ~
Trecho Atual Projetada Observacdo
1-LD 0 + | 10,850 0 | +| 10,300 Relocacgéao Horizontal
1-LE 0 + 4,200 0 |+ 4,750 Relocacgéo Horizontal
1-LD 76 + | 18,750 | 76 | +| 18,850 Relocagéao Horizontal
1-LE 79 + | 10,250 | 79 | +| 10,250 Relocacéao Horizontal
Total (m) 4,00
Desmatamento/Destocamento de Terreno
LOCALIZAGAO 5
Trecho INICIO FINAL Area (m?)
1-EX 18 + | 17,000 | 22 | +| 12,000 1.195,20
1-EX 21 + 1,200 23 | +| 4,350 476,90
1-EX 35 + 0,000 31 | +| 6,650 148,45
1-EX 39 + 9,000 43 | +| 4,950 1.150,75
1-EX 42 + | 16,200 | 53 | +| 8,400 4.986,55
1-EX 79 +| 12,600 | 80 | +| 17,400 287,60
Total de Area (m2) 8.245,45
Corte de Arvore Diametro Maior que 30cm
Trecho LOCALIZACAO Observacgo
1-1D 56 | +] 6,500
Total (m) 1,00
Corte de Arvore Diametro Menor que 30cm
Trecho LOCALIZACAO Observacdo
1-LD 0 + 3,000
1-LD 0 + 3,000
1-LD 0 + 3,000
1-LD 0 + 3,000
1-LD 0 + | 11,000
1-LD 0 + | 11,000
1-LD 0 + | 11,000
1-LD 0 + | 11,000
1-EX 0 + | 11,000
1-LE 76 + 2,500
1-LE 76 + | 15,400
1-LE 79 + | 12,200
Total (m) 12,00
Remocéo de Calgcadas
LOCALIZAGAO 5
Trecho NICIO FINAL Area (m?)
1-LD 0 [+] 14550 | o [+] 0,600 48,30
Total de Area (m2) 48,30
DMT (Km) 3,00 | Espessura Estimada 0,08
Volume total (m?) 3,86
Transporte do Material Removido (m3 * Km) 11,59
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2.2 Terraplenagem

Apos a definicdo e aprovacao do projeto geomeétrico, se inicia o
projeto de terraplanagem.

Para determinacdo do calculo de volume e a distribuicdo dos
materiais oriundos dos servicos de terraplanagem, utilizou-se o software
AutoCad Civil 3D com auxilio da ferramenta Kit Country Brasil, com solucdes e
normas Brasileiras de rodovias.

Com isso determinou-se 0s volumes de escavacao 12 22 e 32
categoria, Aterro, Compactacao, Bota fora, DMT (Distancia Média de
Transporte), gerando as Notas de Servicos de terraplanagem com seus

respectivos volumes por secao.

2.2.1 Planilha de Relat6rio de Calculo de Volume

2 - MEMORIAL DE QUANTITATIVOS

DAVANTI

ENGENHARIA




ENGEMNHARIA

7d
Relatorio de Calulo de Volume @ DAVANT'

Distancias (m) Area (m?) Volume Pacial (m3)
Semi-
Estaca Progressiva Colunal Coluna2 Corte2 Aterro2 Corte3 Aterro3
Distancia

Intersec_EO 539,790 346,880 539,790 346,880

0+036,94 36,94 0,00 0,00 31,07 0,000 0,000 539,790 346,880

0+040,00 40,00 153 0,00 29,19 0,000 92,210 539,790 439,090

0+060,00 60,00 10,00 2,37 9,69 23,680 388,860 563,470 827,950

0+080,00 80,00 10,00 6,52 2,95 88910 126,460 652,380 954,410
0+100,00 100,00 10,00 0,19 3,84 67,150 67,900 719,530 1.022,310
0+120,00 120,00 10,00 0,18 10,10 3,690 139,390 723,220 1.161,700
0+140,00 140,00 10,00 0,01 10,72 1,900 208,190 725120 1.369,890
0+160,00 160,00 10,00 2,88 2,46 28970 131,770 754,090 1.501,660
0+180,00 180,00 10,00 8,46 0,16 113,420 26,220 867,510 1.527,880
0+200,00 200,00 10,00 11,88 0,04 203,360 1,960 1.070,870 1.529,840
0+220,00 220,00 10,00 6,61 1,96 184,910 19,970 1.255,780 1.549,810
0+240,00 240,00 10,00 14,05 3,05 206,670 50,150 1.462,450 1.599,960
0+260,00 260,00 10,00 828 5,88 223,310 89,290 1.685,760 1.689,250
0+280,00 280,00 10,00 5,63 3,16 139,100 90,330 1.824,860 1.779,580
0+300,00 300,00 10,00 12,06 0,69 176,940 38,490 2.001,800 1.818,070
0+320,00 320,00 10,00 38,10 0,00 501,650 6,910 2.503,450 1.824,980
0+340,00 340,00 10,00 32,76 0,00 708,640 0,000 3.212,090 1.824,980
0+360,00 360,00 10,00 3,23 293 359,960 29,340 3.572,050 1.854,320
0+380,00 380,00 10,00 0,00 31,89 32,340 348,220 3.604,390 2.202,540
0+400,00 400,00 10,00 0,00 22,04 0,000 539,230 3.604,390 2741770
0+420,00 420,00 10,00 12,64 0,09 126,440 221,220 3.730,830 2.962,990
0+440,00 440,00 10,00 37,26 0,78 499,060 8,620 4.229,890 2971610
0+460,00 460,00 10,00 43,53 0,00 807,970 7,750 5.037,860 2.979,360
Intersec_E26 11.795,570 0,000 16.833,430 2.979,360
0+580,00 580,00 60,00 22,10 0,00 0,000 0,000 16.833,430 2.979,360
0+600,00 600,00 10,00 7,13 0,94 292,320 9,390 17.125,750 2.988,750
0+611,40 611,40 15,70 3,10 2,66 58,300 20,540 17.184,050 3.009,290
0+620,00 620,00 4,30 1,09 4,77 18,000 31,940 17.202,050 3.041,230
0+640,00 640,00 10,00 0,00 1588 10,890 206,440 17.212,940 3.247,670
0+651,62 651,62 581 0,00 16,78 0,000 189,720 17.212,940 3.437,390
0+660,00 660,00 4,19 0,00 17,72 0,000 144,570 17.212,940 3.581,960
0+680,00 680,00 10,00 0,00 21,73 0,000 394,510 17.212,940 3.976,470
0+700,00 700,00 10,00 0,00 24,03 0,000 457,680 17.212,940 4.434,150
0+720,00 720,00 10,00 0,00 23,99 0,000 480,210 17.212,940 4.914,360
0+740,00 740,00 10,00 0,00 16,57 0,000 405,600 17.212,940 5319960
0+760,00 760,00 10,00 0,00 12,45 0,000 290,280 17.212,940 5.610,240
0+777,01 777,01 851 0,00 8,39 0,000 177,300 17.212,940 5.787,540
0+780,00 780,00 1,50 0,00 7,71 0,000 24,040 17.212,940 5.811,580
0+800,00 800,00 10,00 0,06 474 0,570 124,490 17.213,510 5.936,070
0+801,65 801,65 0,82 0,28 4,43 0,280 7,590 17.213,790 5.943,660
0+820,00 820,00 9,18 0,00 12,25 2,560 152,990 17.216,350 6.096,650
0+826,30 826,30 3,15 0,00 22,05 0,000 107,980 17.216,350 6.204,630
0+840,00 840,00 6,85 0,00 46,81 0,000 471,790 17.216,350 6.676,420
0+859,55 859,55 9,77 0,00 66,08 0,000 1.103,760 17.216,350 7.780,180
0+860,00 860,00 0,23 0,00 67,50 0,000 29,790 17.216,350 7.809,970
0+880,00 880,00 10,00 0,00 47,68 0,000 1.151,790 17.216,350 8.961,760

0+900,00 900,00 10,00 0,00 49,44 0,000 971,210 17.216,350 9.932,970




Relat6rio de Calulo de Volume {% !:N)GAX%HT!
Distancias (m) Area (m?) Volume Pacial (m3)
Semi-
Estaca Progressiva Colunal Coluna2 Corte2 Aterro2 Corte3 Aterro3
Distancia
0+906,19 906,19 3,10 0,00 52,82 0,000 316,450 17.216,350 10.249,420
0+920,00 920,00 6,90 0,00 53,15 0,000 731,830 17.216,350 10.981,250
0+940,00 940,00 10,00 0,00 86,77 0,000 1.399,240 17.216,350 12.380,490
0+952,82 952,82 6,41 0,00 116,39 0,000 1.302,680 17.216,350 13.683,170
0+960,00 960,00 3,59 0,00 11311 0,000 823,480 17.216,350 14.506,650
0+963,92 963,92 1,96 0,00 107,76 0,000 432,390 17.216,350 14.939,040
0+980,00 980,00 8,04 0,00 80,87 0,000 1.517,000 17.216,350 16.456,040
1+000,00 1.000,00 10,00 0,00 40,52 0,000 1.213,890 17.216,350 17.669,930
1+012,57 1.012,57 6,29 0,00 27,19 0,000 425,660 17.216,350 18.095,590
1+020,00 1.020,00 3,71 0,00 23,78 0,000 189,300 17.216,350 18.284,890
1+040,00 1.040,00 10,00 7,87 2,75 78,660 265,300 17.295,010 18.550,190
1+060,00 1.060,00 10,00 121,66 0,00 1.295,290 27,490 18.590,300 18.577,680
1+061,23 1.061,23 0,62 125,39 0,00 151,970 0,000 18.742,270 18.577,680
1+080,00 1.080,00 9,38 146,95 0,00 2.555,840 0,000 21298110 18,577,680
1+081,27 1.081,27 0,63 11537 0,00 166,030 0,000 21.464,140 18.577,680
1+100,00 1.100,00 9,37 145,44 0,00 2.443,020 0,000 23.907,160 18,577,680
1+120,00 1.120,00 10,00 154,63 0,00 3.000,690 0,000 26.907,850 18.577,680
1+120,48 112048 0,24 154,41 0,00 74,740 0,000 26.982,590 18.577,680
1+140,00 1.140,00 9,76 143,69 0,00 2.908,820 0,000 29.891,410 18.577,680
1+159,70 1.159,70 9,85 123,16 0,00 2.628,640 0,000 32.520,050 18.577,680
1+160,00 1.160,00 0,15 122,77 0,00 36,700 0,000 32.556,750 18.577,680
1+180,00 1.180,00 10,00 100,72 0,00 2.234,950 0,000 34.791,700 18.577,680
1+200,00 1.200,00 10,00 88,87 0,00 1.895,950 0,000 36.687,650 18.577,680
1+220,00 1.220,00 10,00 59,94 0,00 1488110 0,000 38.175,760 18.577,680
1+240,00 1.240,00 10,00 26,28 0,00 862,140 0,000 39.037,900 18.577,680
1+260,00 1.260,00 10,00 4,29 4,03 305,650 40,300 39.343,550 18.617,980
1+280,00 1.280,00 10,00 0,00 15,06 42,920 190,910 39.386,470 18.808,890
1+300,00 1.300,00 10,00 0,00 18,98 0,030 340,390 39.386,500 19.149,280
1+320,00 1.320,00 10,00 0,01 11,98 0,110 309,580 39.386,610 19.458,860
1+337,48 1.337,48 874 2,50 3,61 21,920 136,280 39.408,530 19.595,140
Intersec_E70 2.846,900 1.140,350 42255430 20.735,490
1+446,70 1.446,70 54,61 7,57 6,99 0,000 0,000 42255430 20.735,490
1+460,00 1.460,00 6,65 3,43 12,05 73,160 126,690 42.328,590 20.862,180
1+480,00 1.480,00 10,00 0,42 22,11 38,500 341,620 42.367,090 21.203,800
1+500,00 1.500,00 10,00 0,13 24,54 5,540 466,520 42.372,630 21.670,320
1+520,00 1.520,00 10,00 577 9,66 58,970 342,050 42.431,600 22012370
1+540,00 1.540,00 10,00 21,04 121 268,030 108,670 42.699,630 22.121,040
1+560,00 1.560,00 10,00 42,93 0,00 639,630 12,060 43.339,260 22.133,100
1+580,00 1.580,00 10,00 55,78 0,00 987,020 0,000 44,326,280 22.133,100
1+600,00 1.600,00 10,00 50,64 0,00 1.064,200 0,000 45.390,480 22.133,100
1+620,00 1.620,00 10,00 29,80 0,00 804,400 0,000 46.194,880 22.133,100
1+640,00 1.640,00 10,00 825 1,08 380,480 10,780 46.575,360 22.143,880

Total 46.575,360 22.143,880 920 920
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2.2.2 Planilha de Distribuicdo de Materiais
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PLANILHA DE DISTRIBUICAO DE MATERIAIS (CONFORMACAO DO GREIDE)

DAVANTI

ENGENHARIA

Origem Destino Categoria DMT
D. do Eixo ao
Centro de Centro de
Local Inicio Final Local Inicio Final Total (m3) la (m3) 2a (m3) 3a (m3) destino final | N Pav. (m) Pav. (m)
Massa A Massa B
(m)
Compensacdo Compensacao
+ 000 a 1 + 67272 836,36 0O + 000 a 1 + 67272 836,36 5.773,45 5.773,45 0,00 0,00
Lateral Lateral
Corte 1 0 + 16000 a O + 30000 222,00 Aterro 1 0O + 3694 a 0 + 16000 66,85 940,49 940,49 0,00 15515
Corte 2 0 + 30000 a O + 61140 520,00 Aterro 2 0 + 61140 a 0 + 98935 901,95 13.981,85 1398185 0,00 381,95
Corte 3 1 + 4000 a 1 + 6144 1051,42 Aterro 3 0 +98935a 1 + 40,00 990,56 1.448,09 1.448,09 0,00 60,86
Corte 4 1 + 6144 a 1 + 166,68 111419 BF 01 0 + 12000 a O + 12000 120,00 1472543 1472543 0,00 994,19
Corte 5 1 + 16668 a 1 + 640,00 121974 BF 01 0 + 12000 a O + 12000 120,00 9.706,05 9.706,05 0,00 1099,74
+ a + 0,00 + a + 0,00 0,00 0,00 0,00
Rebaixo 0 + 39000 a O + 42000 405,00 BF 02 0O + 000 a O + 000 0,00 1.800,00 1.800,00 2500,00 405,00
Rebaixo 0 + 64000 a 0O + 64500 642,50 BF 01 0 + 12000 a O + 12000 120,00 400,00 400,00 0,00 522,50
Rebaixo 0O + 83000 a 0 + 96000 895,00 BF 02 0O + 000 a O + 000 0,00 13.642,08  13.642,08 2500,00 895,00
+ a + 0,00 + a + 0,00 0,00 0,00 0,00
Reposicio solo 0 + 39000 a 0 + 42000 405,00 2.250,00 2.250,00 0,00 50.500,00
mole com Pedreira Rebaixo 0 4+ 64000 a 0O 4+ 64500 642,50 400,00 400,00 0,00 50.500,00
rocha 0 + 830005 0 + 96000 895,00 15.347,34 15.347,34 0,00 50.500,00
6241744 6241744 0,00 17.997,34
Compactagdo de Aterro a 100% do Proctos normal 22.143,88 m3
Construcdo de corpo de aterro com material de 32 categoria oriundo de Pedreira 17.997,34 m3
Espalhamento de material em bota-fora 40.273,56 m3
Espalhamento de material de 32 categoria em bota-fora 0,00 m3
Limpeza mecanizada 45267,72 m?
Hidrosemeadura 4.136,13 m? Foi calculada a area do talude considerando a inclicdo determinada no projeto
Enleivamento 5.665,11 m? Foi calculada a area do talude considerando a inclicdo determinada no projeto
Motobomba para esgotamento em rebaixo de solo moles 181,87 Hora
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2.3 Drenagem Pluvial

ApOs a conclusao do projeto de terraplanagem, se inicia o projeto
de drenagem pluvial utilizando o software AutoCad Civil 3D, primeiramente
com o estudo hidrolégico para determinacao das bacias de contribuicao.

ApOs obter as areas das bacias que contribuem para o tracado em
estudo, se faz o calculo da drenagem superficial e das obras de artes
correntes dimensionando assim os dispositivos de drenagem necessaria para
a vida util da obra.

Com os dispositivos de drenagem projetados ao longo de todo o
trecho, € gerado os quantitativos de escavacao, reaterro, vala de protecao
de aterro, vala de protecao de corte, sarjetas, transposicao de sarjetas, dreno
profundo, meio fio, descida de aterro em degraus, descida de corte em

degraus e caixa coletoras de sarjetas.

2.3.1 Planilha de Dimensionamento de Drenagem Superficial

®
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PLANILHA DE CALCULO - DRENAGEM SUPERFICIAL

OBRA: Avenida Professor Ivo Mezzadri

LOCAL: Porto Amazonas/PR

SEGUIMENTO DE PROJETO

DADOS DA AREA DE CONTRIBUICAO

PROJETO DA SARJETA

ESTAQUEAMENTO | ESTAQUEAMENTO | Comp. | Larg.Pista| o |, | ATdlude| A. Pista B A. Bacia c A Acum. | C Medio Q TPl |—DECUV-TASecao ED QI v Destino
INICIAL FINAL m m ha ha ha ha Ponderado me/s m/m m? m m3/s m/s
20 + 18 30 + 0 182,00 0,00 LD 1 0,05 015 0 - 0 0,05 0,150 0,004 STC-07 0,0520 0,0870 0,0974 0,298 0,042 CCs
20 + 1800 30 + 000 182,00 0,00 LD 2 0 - 0 - 115 0,15 1,15 0,150 0,083 VPC-04 0,0491 0,4329 03175 3176 0,193 S1C
40 + 6,04 43 + 018 54,14 0,00 LD 1 0,01 015 0 - 0 0,01 0,150 0,001 VPA-04 0,0570 0,2700 0,1864 1,494 0,003 DES
44+ 6,08 51 + 18,64 152,56 0,00 LD 1 0,07 0,15 0 - 0 0,07 0,150 0,005 VPA-04 01110 0,2700 0,1864 2,085 0,019 DES
51 + 1864 62 + 003 201,39 0,00 LD 1 0,09 015 0 - 0 0,09 0,150 0,007 STC-07 01232 0,0870 0,0974 0,458 0,075 VPA
51 + 1864 62 + 003 201,39 0,00 LD 2 0 - 0 - 117 0,15 117 0,150 0,085 VPC-04 01283 0,4329 03175 5,134 0,196 S1C
40 + 399 42 + 940 45,41 0,00 LE 1 0,01 0,15 0 - 0 0,01 0,150 0,001 VPA-04 0,0770 0,2700 0,1864 1,737 0,003 DES
43  + 387 52 + 490 181,03 0,00 LE 1 0.1 0,15 0 - 0 0,10 0,150 0,007 VPA-04 0,0941 0,2700 0,1864 1,920 0,027 DES
52+ 4,90 64 + 000 235,10 0,00 LE 1 0,06 015 0 - 0 0,06 0,150 0,004 STC-07 01213 0,0870 0,0974 0,454 0,050 VPA
+ + 0,00 - #VALOR! #VALOR! 0,000 #VALOR!
+ + 0,00 - #VALOR! #VALOR! 0,000 #VALOR!
+ + 0,00 - #VALOR! #VALOR! 0,000 #VALOR!
+ + 0,00 - #VALOR! #VALOR! 0,000 #VALOR!
+ + 0,00 - #VALOR! #VALOR! 0,000 #VALOR!
+ + 0,00 - #VALOR! #VALOR! 0,000 #VALOR!
+ + 0,00 - #VALOR! #VALOR! 0,000 #VALOR!
+ + 0,00 - #VALOR! #VALOR! 0,000 #VALOR!
+ + 0,00 - #VALOR! #VALOR! 0,000 #VALOR!
+ + 0,00 - #VALOR! #VALOR! 0,000 #VALOR!
+ + 0,00 - #VALOR! #VALOR! 0,000 #VALOR!
+ + 0,00 - #VALOR! #VALOR! 0,000 #VALOR!
+ + 0,00 - #VALOR! #VALOR! 0,000 #VALOR!
+ + 0,00 - #VALOR! #VALOR! 0,000 #VALOR!
+ + 0,00 - #VALOR! #VALOR! 0,000 #VALOR!
+ + 0,00 - #VALOR! #VALOR! 0,000 #VALOR!
+ + 0,00 - #VALOR! #VALOR! 0,000 #VALOR!
+ + 0,00 - #VALOR! #VALOR! 0,000 #VALOR!
+ + 0,00 - #VALOR! #VALOR! 0,000 #VALOR!
+ + 0,00 - #VALOR! #VALOR! 0,000 #VALOR!
+ + 0,00 - #VALOR! #VALOR! 0,000 #VALOR!
OBSERVACOES: Formula do metodo Racional Formula de Maning - Canais Triangulares - Trapezoidais
Q= (CxixA)/360 Q= (1/n)*A*RhA2/3*IA0,50
I: 174 n= 0,014 H&
C: 0,7 Talude 0,9 Asfalto 0,2 Terreno
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2.3.1 Planilha de Dimensionamento de Galerias Pluvial
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PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO DE GALERIA PLUVIAL
DRENAGEM URBANA/RURAL - GALERIAS
Trecho Blesaiean Extensdo | Diametro | Declividade [Area Molhada| Perimetfro |Raio Hidrdulico Montante Cota Terreno Prof. Coletor Jusante Cota Terreno | Prof. Coletor WIS »:Areg c.ie Vazdo Velocidade Laming %
(m) (mm) (m/m) (m2) Molhado (m) (m) (Montante) (m) | (Montante) (m) (Jusante) (m) | (Jusante) (m) confribuicéo (m?) | Escoando (I/s) (m/s)
Trecho(PS1)-1 TSCC - @ 400 mm 40,000 400,000 0,149 0,013 0,334 0,040 CX-1 851,783 1,400 CX-2 846,087 1,680 0,015 738,840 39,423 3,033 16,429
Trecho(PS1)-2 TSCC - @ 400 mm 40,000 400,000 0,109 0,022 0,400 0,055 CX-2 846,087 1,680 CX-3 841,726 1,680 0,015 462,909 65,373 3,165 22,979
Trecho(PS1)-3 TSCC - @ 400 mm 40,000 400,000 0,099 0,028 0,444 0,064 CX-3 841,726 1,680 CX-4 837,769 1,680 0,015 439,689 89,944 3,356 27,714
Trecho(PS1)-4 TSCC - @ 400 mm 40,000 400,000 0,099 0,034 0,475 0,071 CX-4 837,769 1,680 CX-5 833,811 1,680 0,015 438,326 114,413 3,592 31,355
Trecho(PS1)-5 TSCC - @ 400 mm 40,000 400,000 0,103 0,038 0,500 0,076 CX-5 833,811 1,680 CX-6 829,472 1,480 0,015 439,931 139,013 3,852 34,271
Trecho(PS1)-6 TSCC - @ 600 mm 40,000 600,000 0,140 0,040 0,554 0,072 CX-6 829,472 1,680 CX-7 823,868 1,680 0,015 444,595 163,813 4315 19,858
Trecho(PS1)-7 TSCC - @ 600 mm 40,000 600,000 0,144 0,044 0,574 0,076 CX-7 823,868 1,680 CX-8 818,107 1,680 0,015 437,728 188,258 4,542 21,159
Trecho(PS1)-8 TSCC - @ 600 mm 40,000 600,000 0,144 0,048 0,593 0,080 CX-8 818,107 1,680 CX-9 812,346 1,680 0,015 435,094 212,752 4,710 22,513
Trecho(PSl) TSCC - @ 600 mm 40,000 600,000 0,134 0,053 0,618 0,086 CX-9 812,346 1,680 CX-10 807,004 1,680 0,015 445,780 237,583 4,738 24,273
Trecho(PS1)-1 TSCC - @ 600 mm 40,000 600,000 0,093 0,065 0,669 0,097 CX-10 807,004 1,680 CX-11 803,085 1,480 0,015 443,211 262,118 4,286 27,99
Trecho(PS1)-1 TSCC - @ 800 mm 40,003 800,000 0,048 0,090 0,808 0,111 CX-11 803,085 1,680 CX-12 800,872 1,401 0,015 436,459 286,661 3,382 23,410
Trecho(PA ) TSCC - @ 800 mm 80,000 800,000 0,049 0,094 0,825 0,114 CX-12 800,872 1,401 CX-13 796,951 1,404 0,015 427,628 310,914 3,481 24,305
Trecho(PS1)-1 TSCC - @ 800 mm 39,771 800,000 0,044 0,119 0,905 0,132 CX-13 796,951 1,404 CX-14 795,495 1,680 0,015 1.693,239 405,643 3,604 28,697
Trecho(PS1)-1 TSCC - @ 800 mm 39,697 800,000 0,043 0,125 0,921 0,135 CX-14 795,495 1,680 CX-15 793,782 1,680 0,015 441,111 430,425 3,652 29,654
Trecho(PS1)-1 TSCC - @ 800 mm 39,918 800,000 0,043 0,130 0,938 0,139 CX-15 793,782 1,680 CX-16 792,080 1,680 0,015 434,285 454,947 3,694 30,600
Trecho(PS1)-1 TSCC - @ 800 mm 40,000 800,000 0,036 0,144 0,978 0,148 CX-16 792,080 1,680 CX-17 790,655 1,680 0,015 436,784 479,776 3,513 32,946
Trecho(PS1)-1 TSCC - @ 800 mm 40,000 800,000 0,021 0,181 1,078 0,168 CX-17 790,655 1,680 CX-18 789,628 1,480 0,015 437,606 504,239 2918 38,948
Trecho(PS1)-1 TSCC - @ 1.000 mm 40,160 1.000,000 0,019 0,199 1,162 0,172 CX-18 789,628 1,680 CX-19 788,880 1,680 0,015 444,714 529,003 2,810 30,126
Trecho(PS1)-1 TSCC - @ 1.000 mm 40,137 1.000,000 0018 0,206 1,179 0,175 CX-19 788,880 1,680 CX-20 788,142 1,680 0,015 414,065 551,903 2,830 30,897
Trecho(PS1)-2( TSCC - @ 1.000 mm 39,370 1.000,000 0,015 0,226 1,224 0,185 CX-20 788,142 1,680 CX-21 787,546 1,680 0,015 312,245 569,093 2,660 33,002
Trecho(PS1)-2 TSCC - @ 800 mm 39,848 800,000 0,021 0,212 1,157 0,183 CX-22 788,576 1,680 CX-21 787,546 1,480 0,015 290,711 631,570 3,101 43,773
Trecho(PS1)-2: TSCC - @ 800 mm 39,575 800,000 0,077 0,131 0,939 0,139 CX-23 791,630 1,680 CX-22 788,576 1,680 0,015 310,018 614,966 4,976 30,679
Trecho(PS1)-2: TSCC - @ 800 mm 40,243 800,000 0,074 0,130 0,938 0,139 CX-24 796,689 3,500 CX-23 791,630 1,400 0,015 305,308 598,111 4,853 30,619
Trecho(PS1)-2: TSCC - @ 800 mm 40,294 800,000 0,080 0,124 0,920 0,135 CX-25 802,500 4,000 CX-24 796,689 1,400 0,015 306,242 581,383 4,955 29,561
Trecho(PS1)-2. TSCC - @ 800 mm 40,176 800,000 0,073 0,125 0,923 0,136 CX-26 808,053 4,000 CX-25 802,500 1,400 0,015 346,953 564,570 4,773 29,731
Trecho(PS1)-2: TSCC - @ 800 mm 39,787 800,000 0,079 0,119 0,904 0,132 CX-27 813,297 3,500 CX-26 808,053 1,400 0,015 427,879 544,797 4,850 28,653
Trecho(PS1)-2. TSCC - @ 800 mm 39,753 800,000 0,078 0,116 0,894 0,130 CX-28 818,490 3,500 CX-27 813,297 1,400 0,015 435,435 520,661 4,761 28,109
Trecho(PS1)-2: TSCC - @ 800 mm 40,000 800,000 0,090 0,106 0,864 0,123 CX-29 823,683 3,000 CX-28 818,490 1,400 0,015 437,330 496,186 4,943 26,437
Trecho(PS1)-2! TSCC - @ 600 mm 40,000 600,000 0,089 0,100 0,802 0,125 CX-30 828,453 2,500 CX-29 823,683 1,280 0,015 445,806 471,710 4,955 38,376
Trecho(PS1)-3 TSCC - @ 600 mm 40,000 600,000 0,072 0,103 0814 0,127 CX-31 831,817 1,674 CX-30 828,453 1,200 0,015 439,260 446,911 4,528 39,375
Trecho(PS1)-3 TSCC - @ 600 mm 40,000 600,000 0,053 0,111 0,841 0,132 CX-32 833,923 1,680 CX-31 831,817 1,674 0,015 459,445 422,314 3,964 41,571
Trecho(PS1)-3: TSCC - @ 600 mm 40,026 600,000 0,054 0,106 0,821 0,128 CX-33 835,753 1,362 CX-32 833,923 1,680 0,015 1.903,285 396,544 3,933 39,979
Trecho(PA ) TSCC - @ 600 mm 29,925 600,000 0,046 0,092 0,774 0,119 CLP-1 836,773 0,997 CX-33 835,753 1,362 0,015 0,000 303,290 3,469 36,121
Trecho(PA ) TSCC - @ 400 mm 30,079 400,000 0,048 0,051 0,568 0,089 CX-34 838,780 1,346 CLP-1 836,773 0,797 0,015 504,777 143,194 2,936 42,452
Trecho(PS1)-3. TSCC - @ 400 mm 40,049 400,000 0,039 0,047 0,550 0,086 CX-35 840,686 1,680 CX-34 838,780 1,346 0,015 441,364 116,360 2,574 40,224
Trecho(PS1)-3; TSCC - @ 400 mm 40,000 400,000 0,048 0,037 0,495 0,075 CX-36 842,618 1,680 CX-35 840,686 1,680 0,015 437,500 91,675 2,607 33,649
Trecho(PS1)-3. TSCC - @ 400 mm 40,000 400,000 0,027 0,037 0,493 0,075 CX-37 844,414 2,414 CX-36 842,618 1,680 0,015 466,985 67,143 1,926 33,442
Trecho(PS1)-3 TSCC - @ 400 mm 80,000 400,000 0,003 0,055 0,590 0,094 CX-38 844,620 2,370 CX-37 844,414 2,414 0,015 388,854 40,901 1,151 45,215
Trecho(PS1)-3 TSCC - @ 400 mm 35,000 400,000 0,005 0,027 0,436 0,062 CX-39 843,374 0,950 CX-38 844,620 2,370 0,015 342,562 19,070 1,112 26,905
Trecho(PAl) TSCC - @ 400 mm 45,833 400,000 0,008 0,105 0,863 0,121 CX-40 837,433 1,073 CLP-1 836,773 0,797 0,015 847,407 160,095 1,496 77,697
Trecho(PA1)-4 TSCC - @ 1.000 mm 9,676 1.000,000 0,041 0,274 1,329 0,206 CX-21 787,546 1,680 ALA-1 786,467 1,000 0,015 597,915 1.234,683 4,726 38,051
Tv(PS1)-1 TSCC - @ 400 mm 4,100 400,000 0,034 0,013 0,334 0,040 CX-41 851,783 1,540 CX-1 851,783 1,680 0,015 671,634 18,772 1,448 16,396
Tv(PS1)-2 TSCC - @ 400 mm 4,100 400,000 0,034 0,010 0,303 0,034 CX-42 846,087 1,540 CX-2 846,087 1,680 0,015 465,543 13,012 1,293 13,631
Tv(PS1)-3 TSCC - @ 400 mm 4,100 400,000 0,034 0,010 0,298 0,033 CX-43 841,726 1,540 CX-3 841,726 1,680 0,015 439,403 12,281 1,270 13,241
Tv(PS1)-4 TSCC - @ 400 mm 4,100 400,000 0,034 0,010 0,298 0,033 CX-44 837,769 1,540 CX-4 837,769 1,680 0,015 437,137 12,218 1,268 13,206
Tv(PS1)-5 TSCC - @ 400 mm 4,100 400,000 0,034 0,010 0,298 0,033 CX-45 833,811 1,540 CX-5 833,811 1,680 0,015 440,215 12,304 1,271 13,253
Tv(PS1)-6 TSCC - @ 400 mm 4,100 400,000 0,034 0,010 0,299 0,033 CX-46 829,472 1,540 CX-6 829,472 1,680 0,015 442,701 12,373 1,273 13,291
Tv(PS1)-7 TSCC - @ 400 mm 4,100 400,000 0,005 0,020 0,385 0,051 CX-47 823,868 1,057 CX-7 823,868 1,078 0,015 436,892 12,211 1,041 21,440
Tv(PS1)-8 TSCC - @ 400 mm 4,100 400,000 0,034 0,010 0,298 0,033 CX-48 818,107 1,540 CX-8 818,107 1,680 0,015 441,236 12,333 1,271 13,269
Tv(PS1)-9 TSCC - @ 400 mm 4,100 400,000 0,034 0,010 0,299 0,033 CX-49 812,346 1,540 CX-9 812,346 1,680 0,015 442,642 12,372 1,273 13,290
Tv(PS1)-10 TSCC - @ 400 mm 4,100 400,000 0,034 0,010 0,297 0,033 CX-50 807,004 1,540 CX-10 807,004 1,680 0,015 434,613 12,147 1,265 13,168
Tv(PS1)-11 TSCC - @ 400 mm 4,100 400,000 0,034 0,010 0,298 0,033 CX-51 803,085 1,540 CX-11 803,085 1,680 0,015 441,631 12,344 1,272 13,275
Tv(PS1)-12 TSCC - @ 400 mm 5013 400,000 0,031 0,010 0,301 0,034 CX-52 800,890 1,261 CX-12 800,872 1,401 0,015 440,084 12,300 1,234 13,538
Tv(PS1)-13 TSCC - @ 400 mm 4,891 400,000 0,059 0,022 0,398 0,054 CX-53 797,102 1,264 CX-13 796,951 1,404 0,015 1.695,991 47,403 2,325 22,766
Tv(PS1)-14 TSCC - @ 400 mm 4,100 400,000 0,034 0,010 0,299 0,033 CX-54 795,495 1,540 CX-14 795,495 1,680 0,015 445,570 12,454 1,275 13,334
Tv(PS1)-15 TSCC - @ 400 mm 4,100 400,000 0,034 0,010 0,299 0,033 CX-55 793,782 1,540 CX-15 793,782 1,680 0,015 443,063 12,384 1,273 13,296
Tv(PS1)-16 TSCC - @ 400 mm 4,100 400,000 0,034 0,010 0,300 0,034 CX-56 792,080 1,540 CX-16 792,080 1,680 0,015 451,545 12,621 1,281 13,424
Tv(PS1)-17 TSCC - @ 400 mm 4,100 400,000 0,034 0,010 0,298 0,033 CX-57 790,655 1,540 CX-17 790,655 1,680 0,015 437,622 12,232 1,268 13,214
Tv(PS1)-18 TSCC - @ 400 mm 4,100 400,000 0,034 0,010 0,298 0,033 CX-58 789,628 1,540 CX-18 789,628 1,680 0,015 441,317 12,335 1,272 13,270
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PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO DE GALERIA PLUVIAL
DRENAGEM URBANA/RURAL - GALERIAS
Trecho Blesaiean Extensdo | Diametro | Declividade [Area Molhada| Perimetfro |Raio Hidrdulico Montante Cota Terreno Prof. Coletor Jusante Cota Terreno | Prof. Coletor WIS »l&re.u c.ie Vazdo Velocidade Laming %
(m) (mm) (m/m) (m2) Molhado (m) (m) (Montante) (m) | (Montante) (m) (Jusante) (m) | (Jusante) (m) confribuicéo (m?) | Escoando (I/s) (m/s)
Tv(PS1)-19 TSCC - @ 400 mm 3,385 400,000 0,041 0,009 0,284 0,030 CX-59 788,880 1,540 CX-19 788,880 1,680 0,015 405,258 11,327 1,322 12,115
Tv(PS1)-20 TSCC - @ 400 mm 3,100 400,000 0,045 0,007 0,261 0,026 CX-60 788,142 1,540 CX-20 788,142 1,680 0,015 302,763 8,462 1,243 10,236
Tv(PS1)-21 TSCC - @ 400 mm 3,100 400,000 0,029 0,013 0,334 0,040 CX-61 787,546 1,391 CX-21 787,546 1,480 0,015 619,283 17,309 1,332 16,425
Tv(PS1)-22 TSCC - @ 400 mm 3,100 400,000 0,045 0,007 0,261 0,026 CX-62 788,576 1,540 CX-22 788,576 1,680 0,015 303,338 8,478 1,243 10,245
Tv(PS1)-23 TSCC - @ 400 mm 2,950 400,000 0,047 0,006 0,257 0,025 CX-63 791,630 1,540 CX-23 791,630 1,680 0,015 293,011 8,190 1,251 9,944
Tv(PS1)-24 TSCC - @ 400 mm 3,100 400,000 0,045 0,007 0,258 0,026 CX-64 796,689 1,540 CX-24 796,689 1,680 0,015 293,196 8,195 1,230 10,072
Tv(PS1)-25 TSCC - @ 400 mm 3,100 400,000 0,045 0,007 0,259 0,026 CX-65 802,500 1,540 CX-25 802,500 1,680 0,015 295,291 8,253 1,233 10,108
Tv(PS1)-26 TSCC - @ 400 mm 3,100 400,000 0,045 0,008 0,273 0,028 CX-66 808,053 1,540 CX-26 808,053 1,680 0,015 360,492 10,076 1,313 11,173
Tv(PS1)-27 TSCC - @ 400 mm 3,843 400,000 0,036 0,010 0,295 0,032 CX-67 813,297 1,540 CX-27 813,297 1,680 0,015 435,672 12,177 1,295 12,971
Tv(PS1)-28 TSCC - @ 400 mm 4,100 400,000 0,034 0,010 0,298 0,033 CX-68 818,490 1,540 CX-28 818,490 1,680 0,015 440,214 12,304 1,271 13,253
Tv(PS1)-29 TSCC - @ 400 mm 4,100 400,000 0,034 0,010 0,298 0,033 CX-69 823,683 1,540 CX-29 823,683 1,680 0,015 438,387 12,253 1,269 13,225
Tv(PS1)-30 TSCC - @ 400 mm 4,100 400,000 0,034 0,010 0,298 0,033 CX-70 828,453 1,540 CX-30 828,453 1,680 0,015 441,450 12,339 1,272 13,272
Tv(PS1)-31 TSCC - @ 400 mm 4,100 400,000 0,034 0,010 0,298 0,033 CX-71 831,817 1,540 CX-31 831,817 1,680 0,015 440,798 12,320 1,271 13,262
Tv(PS1)-32 TSCC - @ 400 mm 4,100 400,000 0,034 0,010 0,302 0,034 CX-72 833,923 1,540 CX-32 833,923 1,680 0,015 462,559 12,929 1,290 13,587
Tv(PS1)-33 TSCC - @ 400 mm 6,980 400,000 0,020 0,028 0,442 0,064 CX-73 835,758 1,222 CX-33 835,753 1,357 0,015 1.433,181 40,057 1,506 27,559
Tv(PS1)-34 TSCC - @ 400 mm 8,361 400,000 0,017 0,013 0,331 0,040 CX-74 838,779 1,205 CX-34 838,780 1,347 0,015 455,303 12,726 1,004 16,129
Tv(PS1)-35 TSCC - @ 400 mm 4,400 400,000 0,032 0,010 0,301 0,034 CX-75 840,686 1,540 CX-35 840,686 1,680 0,015 441,833 12,349 1,242 13,516
Tv(PS1)-36 TSCC - @ 400 mm 4,400 400,000 0,032 0,010 0,301 0,034 CX-76 842,618 1,540 CX-36 842,618 1,680 0,015 440,210 12,304 1,240 13,491
Tv(PS1)-37 TSCC - @ 400 mm 4,400 400,000 0,032 0,011 0,306 0,035 CX-77 844,414 1,540 CX-37 844,414 1,680 0,015 471,909 13,190 1,267 13,971
Tv(PS1)-38 TSCC - @ 400 mm 4,400 400,000 0,032 0,009 0,292 0,032 CX-78 844,620 1,540 CX-38 844,620 1,680 0,015 392,229 10,963 1,196 12,730
Tv(PS1)-39 TSCC - @ 400 mm 3,946 400,000 0,037 0,008 0,276 0,029 CX-79 843,629 1,082 CX-39 843,374 0,972 0,015 339,711 9,495 1,199 11,437
Tv(PA1)-40 TSCC - @ 400 mm 8,006 400,000 0,017 0,031 0,462 0,068 CX-80 837,449 0,945 CX-40 837,433 1,068 0,015 3.497,954 43,452 1,468 29,759
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2.3.2 Planiiha do Quadro Resumo dos Servicos de Drenagem
Superficial
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ENGEMNHARIA

QUADRO RESUMO DOS SERVICOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL @ DAVANTI

Sarjeta Triangular de Concreto

LOCALIZACAO Comprimento (m)
Trecho INICIO FINAL No Eixo NA SARJETA
LD-01 20 [ +[ 18,000 30 | +] 0,000 182,00 189,00
LD-02 51 | +]18,640( 62 | +] 0,000 201,36 203,00
LE-O1 52 | +| 4,900 [ 63 | +] 2,000 217,10 218,00
+ + 0,00
Total (m) 610,00
Dreno Profundo Longitudinal
LOCALIZACAO Comprimento (m)
Trecho INiCIO FINAL No Eixo NO DRENO
LD-01 20 [ +[ 18,000 30 | +] 0,000 182,00 189,00
LD-02 51 | +]18,640( 62 | +] 0,000 201,36 203,00
LE-O1 52 | +| 4,900 [ 63 | +] 2,000 217,10 218,00
+ + 0,00
Total (m) 610,00
Bocas de Saidas em Concreto
LOCALIZACAO Quantitativo
Trecho ESTAQUEAMENTO NA ESTACA NA SAIDA
LD-01 51 + 18,640 1,00 1,00
LE-02 52 + 4,900 1,00 1,00
+
Total (und.) 2,00

Dissipador de Energia p/ Saidas de Sarjeta e Valetas DES

LOCALIZACAO Quantitativo
Trecho ESTAQUEAMENTO NA SARJETA NA VALETA
LD-01 43 + 0,880 1,00
LD-02 44 + 3,490 1,00
LE-O1 4] + 15,880 1,00
LE-02 43 + 0,070 1,00
+
Total (und.) 0,00 4,00
L e e e e e e
Meio Fio
LOCALIZACAO Comprimento (m)

Trecho INICIO FINAL No Eixo NO MEIO FIO
CANT-01 O |[+] 0000 O ]+]12,030 12,03 51,00
CANT-02 O | +]12270| 24 +]15,580 483,31 980,00
CANT-03 251 +] 3,580 | 26 | +15.580 32,00 100,00
CANT-04 27 1 +]1 3580 | 68| +| 7,600 824,02 1.972,00




QUADRO RESUMO DOS SERVICOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL

) DAVANTI

CANT-05 68 | +115,600( 70 | +| 7,600 32,00 100,00
CANT-06 69 | +1 8,460 | 69 | +]16,450 7,99 62,00
CANT-07 70 | +115450| 82 | +]19,530 244,08 502,00
CANT-08 83|+ 2540 | 83| + | 9,680 7.14 26,00
+ + 0,00
Total (m) 3.793,00
Valeta Protecdo de Aterro VPAO4
LOCALIZACAO Comprimento (m)
Trecho INICIO FINAL No Eixo NA VALETA
LD-01 40 |+ 6,040 | 43| +| 0,880 54,84 57,00
LD-02 44 | +| 3,490 | 51 | +]18,640 155,15 154,00
LE-O1 40 |+ 3,990 | 41 | +]15,880 31,89 33,00
LE-02 43 1+ 0,070 ] 52 | +| 4,900 184,83 191,00
+ + 0,00
Total (m) 435,00
Valeta Protecdo de Corte VPC04
LOCALIZACAO Comprimento (m)
Trecho INICIO FINAL No Eixo NA VALETA
LD-01 20 | +118,000] 30 | +| 0,000 182,00 183,00
LD-02 51 |1 +118,640] 62 | +| 0,000 201,36 201,00
+ + 0,00
Total (m) 384,00
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2.3.3 Planilha de Quantitativos de Drenagem
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Planilha de Quantitativos de Drenagem
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Bueiro Simples Tubular de Concreto

. Volume | Area do | Area de | Volume | Volume
BSTC (Diémefrojcm Comp. | Largura | Altura Escav. Tubo Brita Reaterro | de Brita
400 550,00 0,90 [Vid. Perfil| 2162,99 0,196 0,0900 | 2042,19 66,76
600 380,00 1,10 | Vid. Perfil| 1170,15 0,407 0.1100 988,78 49,34
800 625,00 1,30 | Vid. Perfil| 3012,22 0,723 0,1300 | 2541,02 93,70
1000 126,00 1,50 | Vid. Perfil| 506,07 1,130 0,1500 368,16 21,44
A - Ry N 5 D N I 27 WEEIF R
TTTTITTT T IT T I n It T T  Caixa de ligagdo de Passagem Tt B
CL (cm) Quant. Largura Altura Volume Escav.
CL 1000X1000 até 2,00m 2,00 1,20X1,20 Vid. Perfil 3.23
Vid. Perfil
S |-/ O o200 B S I I 323
------------------ T T Cdka Caleterq T T T T T e
BLS (cm) Quant. Largura Altura Volume Escav.
Caixa Coletora Combinada 40,00 1,08x1,28 Vid. Perfil 65,86
Caixa Coletora com Grelha 40,00 0,78x1,18 Vid. Perfil 49,57
Caixa Coletora de Sarjeta 1,00 140x1,65 Vid. Perfil 1,18
Caixa Coletora de Talvegue 1,00 140x1,65 Vid. Perfil 0,91
Vid. Perfil
Total 82,00 117,52
Resumo
QUANTITATIVOS
SERVICOS Quantidade Unidades
Total Escavagdo 1°¢ Categoria 100% 6.972,18|m®
Total de Reaterro com Solo 5.940,15|m?
Total de Lastro de Brita 231,24[m?
Total de Transportes Lastro de Brita 50,5 Km 11.677,62|m3Km
Total de Tubo 0,30 - Travessia 0,00{m
Total de Tubo 0,40 - PA1 99.00|m
Total de Tubo 0,40 - PS1 451,00{m
Total de Tubo 0,60 - PA1 29,00|m
Total de Tubo 0,60 - PS1 351,00|m
Total de Tubo 0,80 - PA1 625,00{m
Total de Tubo 1,00 - PA1 126,00|m
Total de Caixa Coletora Combinada 40,00|Unitério
Total de Caixa Coletora com Guia 40,00|Unitdrio
Total de Caixa Coletora de Sarjeta 1,00{Unitdrio
Total de Caixa Coletora de Talvegue 1,00|Unitdrio
Total de Caixa de Ligacdo e Passagem 2,00|Unitdrio
Total de Boca para Bueiro - Tubo 1,00 1,00{Unitdrio
Total de Meio Fio de Concreto MDCO05 3.793,00|m
Total Sarjeta Triangular de Concreto STC07 610,00|m
Total Dreno Profundo Longitudinal DPS08 610,00[m
Total Bocas de Saidas em Concreto BSD 02 2,00|Unitdrio
Total Valeta Prote¢cdo de Aterro VPAO4 435,00(m
Total Valeta Protecdo de Corte VPC04 384,00|m
Total Dissipador de Energia p/ Saidas de Sarjeta e Valetas DES 4,00|Unitdrio
Corpo de BTCC 2,00x2,00m 34,00|m
Boca de BTCC 2,00x2,00m 2,00|Unitdrio
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2.4 Pavimentacao Asfaltica

Para o calculo dos quantitativos da pavimentacao, primeiramente
elaborou-se o dimensionamento do pavimento utilizando o método de projeto
de Pavimentos Flexiveis do DNER de 1979, da autoria do Eng® Murillo Lopes de
Souza, baseado no estudo de trafego e no ISC (indice de Suporte Califérnia),
definindo as espessuras do pavimento com dois segmentos homogéneo,
conforme mostra no projeto de pavimentacao asfaltica. Utilizou-se o software
AutoCad Civil 3D para determinacao das areas a serem pavimentada.

Com isso foi elaborado a secéao tipo de pavimentacdo com suas
determinadas larguras e espessuras. Com as larguras ja definidas, no AutoCad
foi criado as linhas de bordo da pista de rolamento, estacionamento, camada
de base e camada de sub-base e sub-leito.

Com os alinhamentos definidos, criou-se os blocos de cada camada
e hachurado cada um com seu respectivo layer.

Com a barra propriedade aberta, quando clicado no bloco ou na
hachura, apresenta a geometria do objeto, com a sua respectiva area e
perimetro determinando as areas de cada camada do pavimento conforme
mostra planilha abaixo.

Para o calculo do transporte dos materiais granulares, consideramos
a unidade de britagem e usina de asfalto mais proxima da cidade de Porto
Amazonas. Para os ligantes asfalticos, utilizamos a refinaria Presidente Getulio

Vargas de Araucaria/PR.

2.4.1 Planilha de Distribuicédo dos Materiais da Pavimentacao
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PLANILHA DE DISTRIBUIGAO DOS MATERIAIS - PAVIMENTAGAO ASFALTICA DAVANTI
ENGENHARIA
PROJETO: |AV. PROF. VO MEZZADRI TRECHO - _ tDIl\L/IENSOES _ Densidade ATaI_xa dNe QUANTIDADES Ligantes
TRECHO:  |UNICO INiCIO FINAL omprimento) Largura | Espessura |- ;3 plicagao m2 ms T Asfalticos
(m) (m) (m) (Kg/m?)
Regularizagéo Sub-Leito 0 + 0,00 82 + 4,95 1.644,95 18,10 - - - 25.796,81 - - -
Sub-Base - Macadame Seco 0 + | 000 | 82 |+ 4,95 1.644,95 18,10 0,23 1,60 - 25.796,81 | 5.933,27 | 9.493.23 -
Base - Brita Graduada 0 + 0,00 82 + 4,95 1.644,95 17,60 0,14 1,70 - 24.098,46 | 3.373,78 5.73543 -
Pintura de Ligacgao - RR-2C 0 + 0,00 82 + 4,95 1.644,95 17,10 - 1,00 0,7 23.070,60 - - 16,15
Imprimacéao - EAI 0 + 0,00 | 82 + 4,95 1.644,95 17,10 - 1,00 12 22.390,90 - - 26,87
Revestimento Asfaltico Pista - (CBUQ) 0 + | 000 | 82 | + 4,95 1.644,95 17,10 0,05 2,40 58 22.390,90 | 1.119,55 | 2.686,91 155,84

RESUMO DOS SERVICOS
KM DMT QUANTITATIVOS
SERVICOS Gran. Lig. Maxm\(jranulares S LigTaX;:\;les Total (m?) Total (m3) Total (Tonelada) Tc()Tt;I;ilgzr;ts()es

Regularizacéao Sub-Leito = - = - - 25.796,81 = o =
Sub-Base - Macadame Seco 300 76 - 177.997,99| 45.092,82| 356.945,30 = - 5.933,27 9.493,23 -
Base - Brita Graduada 300| 7,6 - 101.213,53| 25.640,76| 215.652,30 - - 3.373,78 5.735,43 -
Pintura de Ligagéao - RR-2C o 78,8 o - 1.272,57 23.070,60 = = 16,15
Imprimacgéao - EAI = 78,8 o - 2.117,28 22.390,90 - - 26,87
Revestimento Asfaltico Pista - (CBUQ) 30,0| 76 | 78,8 | 33.586,35 8.508,54| 101.027,74 |12.280,24 = 1.119,55 2.686,91 155,84
Revestimento Asfaltico Pista Existente - (CBUQ) 300 76 | 788 611,73 154,97 1.840,08 223,67 679,70 20,39 48,94 2,84
Revestimento Asfaltico Total - (CBUQ) 30,0( 7,6 | 78,8 |34.198,08 8.663,51| 102.867,82 (12.503,91( 23.070,60 1.139,94 2.735,85 158,68
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2.4.2 Planilha de Distribuicdo dos Materiais do Canteiro
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PLANILHA DE DISTRIBUICAO DOS MATERIAIS - OBRAS COMPLEMETARES
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. Comprimento | Largura Total
Canteiro Central Espessura (m) | Total (m?) | Total (m?
(m) (m) P (m) (m’) (™) | (Tonelada)
Grama em Placa - Canteiro Central - Var. - 4.208,70 - -
TOTAL Total (m?) Total (m3) Total (Tonelada)

Enleivamento - Canteiro Central

4.158,85
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2.5 Ciclovia em CBUQ

Para o calculo dos quantitativos da ciclovia utilizou-se o software
AutoCad Civil 3D para determinacado das areas a serem pavimentada.

Com isso foi elaborado a secao tipo de ciclovia com suas
determinadas larguras e espessuras. Com as larguras ja definidas, no AutoCad
foi criado as linhas de bordo da pista, camada de base e sub-leito.

Com os alinhamentos definidos, criou-se os blocos de cada camada
e hachurado cada um com seu respectivo layer.

Com a barra propriedade aberta, quando clicado no bloco ou na
hachura, apresenta a geometria do objeto, com a sua respectiva area e
perimetro determinando as areas de cada camada do pavimento conforme
mostra planilha abaixo.

Para o calculo do transporte dos materiais granulares, consideramos
a unidade de britagem e usina de asfalto mais préxima da cidade de Porto
Amazonas. Para os ligantes asfalticos, utilizamos a refinaria Presidente Getulio

Vargas de Araucaria/PR.

251 Planilha de Distribuicdo dos Materiais da Ciclovia
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PLANILHA DE DISTRIBUIGAO DOS MATERIAIS - CICLOVIA EM CONCRETO

12 ) DAVANTI
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DIMENSOES QUANTIDADES
: LOCALIZACAO: i
SEGMENTO OCALIZAGAOC C°m'?r"'1’;‘e"*° L“{i‘;m Espessura (m) | Total (Unid.) | Total (m?) | Total (m?)
Regularizacdo e Compactacdo 1.543,26 2,10 - 3.240,85 -
Lastro de Brita 1.543,26 2,10 0,03 - 3.240,85 97.23
Execugoo de Ciclovia em Concreto 1.543,26 2,10 0,07 - 3.240,85 226,86
- - o e i 1
RESUMO
QUANTITATIVOS
SERVICOS
Total (Unidade)| Total (ml) Total (m?) Total (m?3)
Regularizacdo e Compactacdo - - 3.240,85 -
Lastro de Brita - - - 97.23
Execucdo de Ciclovia em Concreto - - 3.240,85 226,86
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2.6 Sinalizacao Viaria

O projeto de sinalizacao viaria foi elaborado utilizando o software
AutoCad Civil 3D com auxilio do plugin SEABRA, com base no Manual Brasileiro
de Sinalizacao de Transito, elaborado pela Camara Tematica de Engenharia
de Trafego, de Sinalizacdo e da Via, abrange as sinalizacdes verticais de
regulamentacao, adverténcia e indicacdo, as sinalizacdes horizontal e
semafdrica, a sinalizacdo de obras e os dispositivos auxiliares determinados
pela Resolucao n° 160, de 22 de abril de 2004, do CONTRAN.

Primeiramente foi definido em planta baixa a localizacado da
sinalizacdo vertical e o alinhamento da sinalizacdo horizontal conforme
normas, levando em consideracao o trafego, velocidade da via, declividades
e geometria da via.

Para seguranca da via foi projetado:

e Sinalizagao Horizontal de bordo cor branca;
e Sinalizagao Horizontal de eixo cor amarela;
e Tachas e tachdes;

e Defensas metalica;

e Placas de adverténcia;

e Placas de regulamentacao;

e Placas de indicacéao;

ApOGs planta baixa definida, inicia a quantificacado da sinalizacao
viaria.

Para a sinalizagao vertical, foi elaborado uma memaria de calculo
como referéncia a estaca em que a placa se localiza, mencionando o tipo,
posicao, quantidade de placa e suporte.

Para a sinalizacao horizontal, tais como faixas de bordo, eixo e
defensas metalica, foi criado como referéncia o estaqueamento do inicio e

final do trecho em que a situacao se aplica.
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IMPLANTAGAO DA AVENIDA PROFESSOR IVO MEZZADRI [l |
ORCAMENTO DO PROJETO @
S

Para as tachas ao longo da via, sendo ela no bordo ou no eixo da
pista, informacdes do projeto de terraplanagem chamado “Elementos do
Plano Horizontal” que determina os trechos de tangentes e curvas, foi utilizado

para determinar o espacamento e quantificar as tachas.

2.6.1 Planilha de Distribuic&do dos Materiais
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Memodria de Calculo de Placas para 6.0-PortoAmazonas-Sinalizacao

ID
ED864
ED7C7
EA36B
EOB74
EOA13
EO8AF
EO74E
EOSED
DECEC
DA347
D8B3D
D73AF
D724E
D70ED
D6FDE
D6B81
D6A51
D6921
D67F1
D66B7
D6587
D6457
D6324
D61F4
D60C4
D5F94
DSE10
D5C32
D5B2A
D5977
D5804
D5691
D54CA

Nome Bloco
1-2.3_SV
1-3.2_SV
R-4b_SV
R-6b_SV
R-6b_SV
R-6b_SV
R-6b_SV
R-6b_SV
R-6b_SV
R-6b_SV
R-6b_SV
R-6b_SV
R-6b_SV
R-6b_SV
R-6b_SV
R-34_SV
R-34_SV
R-34_SV
R-34_SV
R-34_SV
R-34_SV
R-34_SV
R-34_SV
R-34_SV
R-34_SV
R-34_SV
R-34_SV
A-5b_SV
A-5b_SV
A-32b_SV
A-32b_SV
A-32b_SV
A-32b_SV

Cadigo
1-2.3
I-3.2-PA
R-4b
R-6b
R-6b
R-6b
R-6b
R-6b
R-6b
R-6b
R-6b
R-6b
R-6b
R-6b
R-6b
R-34
R-34
R-34
R-34
R-34
R-34
R-34
R-34
R-34
R-34
R-34
R-34
A-5b
A-5b
A-32b
A-32b
A-32b
A-32b

Estaca/KM
140,01
5+19,99
0+4,96
340
2340
23+19,93
28+0,13
38+0
39+0,27
66+0
67+10
73+10
72+0,06
80+10
81+0
25+4,38
26+14,85
50+10,02
50+9,99
68+16,4
70+6,78
79+0
79+0
13+0
13+0
2+4,67
2+4,43
53+0
40+40,02
82+1,85
81+14,9
73+1,71
72+14,8

Dimensao
L=2x1
L=2x1

@ =0,60
@ =0,60
@ =0,60
@ =0,60
@ =0,60
@ =0,60
@ =0,60
@ =0,60
@ =0,60
@ =0,60
@ =0,60
@ =0,60
@ =0,60
@ =0,60
@ =0,60
@ =0,60
@ =0,60
@ =0,60
@ =0,60
@ =0,60
@ =0,60
@ =0,60
@ =0,60
@ =0,60
@ =0,60
L=0,60
L=0,60
L=0,60
L=0,60
L=0,60
L=0,60

Lado
LD
LE
LD
LD
LE
LD
LE
LD
LE
LE
LD
LD
LE
LE
LD
LD
LE
LD
LE
LD
LE
LD
LE
LE
LD
LE
LD
LE
LD
LE
LD
LE
LD

Area

0,283
0,283
0,283
0,283
0,283
0,283
0,283
0,283
0,283
0,283
0,283
0,283
0,283
0,283
0,283
0,283
0,283
0,283
0,283
0,283
0,283
0,283
0,283
0,283
0,283

0,36

0,36

0,36

0,36

0,36

0,36

Eixo

RuaRodolfoCassou
RuaRodolfoCassou

Avenidaligacao
Avenidaligacao
Avenidaligacao
Avenidaligacao
Avenidaligacao
Avenidaligacao
Avenidaligacao
Avenidaligacao
Avenidaligacao
Avenidaligacao
Avenidaligacao
Avenidaligacao
Avenidaligacao
Avenidaligacao
Avenidaligacao
Avenidaligacao
Avenidaligacao
Avenidaligacao
Avenidaligacao
Avenidaligacao
Avenidaligacao
Avenidaligacao
Avenidaligacao
Avenidaligacdo
Avenidaligacdo
Avenidaligacdo
Avenidaligacdo
Avenidaligacdo
Avenidaligacdo
Avenidaligacdo
Avenidaligacdo

Est
609897,2835
609981,7144
609947,5171
609991,3115
610311,5209
610338,8308
610393,6162
610585,5281
610598,9037
611102,3299
611136,7872
611250,0406
611215,8775

611376,617
611391,9053
610354,3199
610377,2778
610818,9272
610818,3768
611159,1507
611186,6552
611351,6853
611350,6292
610150,5424
610152,3467
609972,6934
609974,2509

610861,78
610622,8535
611406,6516
611405,9957
611236,3535
611235,6797

Nort
7174217,7687
7174163,4836
7174189,5477
7174223,0198
7174463,4153
7174458,7671
7174520,7523
7174581,3285
7174604,4485
7174777,8975
7174769,9318

7174809,608
7174816,9035
7174872,0602

7174858,336
7174479,4353
7174499,8408
7174652,8492

7174655,281
7174786,0886
7174799,5456
7174852,2973
7174855,3715
7174344,4975
7174341,8546
7174223,0989
7174220,4042

7174677,614
7174597,6584

7174882,67
7174863,1788

7174823,931

7174804,6249



D52E7
D5104
D4F21
D4D5A
D4BA7
D4A34
D48C1
D46D4
D44E7
D4374
D4201
D4078
D3F05
D3DF2
D3C91
D3A20
D38B1
D3743
D35D7
D346B
D3357
D2DAE
D2BF9
D2A44
D288F
D2728
D25BC
D22EC
D2185
D2074
D1878
D17D9
D173A
D110B
DOA1E
DO9OE

A-30b_SV
A-30b_SV
A-30b_SV
A-32b_SV
A-32b_SV
A-32b_SV
A-32b_SV
A-30b_SV
A-30b_SV
A-32b_SV
A-32b_SV
A-30b_SV
A-32b_SV
A-32b_SV
A-30b_SV
R-19.4_SV
R-19.4_SV
R-19.4_SV
R-19.4_SV
R-19.4_SV
R-19.4_SV
R-1_SV
R-1_SV
R-1_SV
R-1_SV
R-33_SV
R-33_SV
R-33_SV
R-33_SV
R-33_SV
RUA_SV
RUA_SV
RUA_SV
S-14_SV
R-1_SV
R-1_SV

A-30b
A-30b
A-30b
A-32b
A-32b
A-32b
A-32b
A-30b
A-30b
A-32b
A-32b
A-30b
A-32b
A-32b
A-30b
R-19.4
R-19.4
R-19.4
R-19.4
R-19.4
R-19.4

R-33
R-33
R-33
R-33
R-33
RUA
RUA
RUA
S-14
R-1

72+1,12
68+7,19
70+16,04
67+3,24
66+16,79
28+16,14
28+9,46
27+4,12
24+15,02
23+11,31
23+4,41
1+19,63
2+17,22
2+10,05
1+16,31
81+0
74+10
59+0
35+0
22+0
5+0
24+15,29
27+3,73
70+15,71
68+7,15
22+10
29+10,04
2+17,31
66+10
73+10
81+12,9
71+16,72
0+13,06
4+4
3+10,05
1+10,11

L=0,60
L=0,60
L=0,60
L=0,60
L=0,60
L=0,60
L=0,60
L=0,60
L=0,60
L=0,60
L=0,60
L=0,60
L=0,60
L=0,60
L=0,60
@ =0,60
@ =0,60
@ =0,60
@ =0,60
@ =0,60
@ =0,60
L=0,33
L=0,33
L=0,33
L=0,33
@ =0,60
@ =0,60
@ =0,60
@ =0,60
@ =0,60
L =0,45x0,25
L =0,45x0,25
L =0,45x0,25
L =1,00x0,65
L=0,33
L=0,33

LD
LE
LD
LE
LD
LE
LD
LD
LE
LE
LD
LE
LE
LD
LD
LE
LD
LE
LD
LE
LD
LD
LE
LE
LD
LD
LE
LE
LD
LE
LE
LD
LD
LD
LD
LD

0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,283
0,283
0,283
0,283
0,283
0,283
0,526
0,526
0,526
0,526
0,283
0,283
0,283
0,283
0,283
0,11
0,11
0,11

0,526
0,526

Avenidaligacao
Avenidaligacao
Avenidaligacao
Avenidaligacao
Avenidaligacao
Avenidaligacao
Avenidaligacao
Avenidaligacao
Avenidaligacao
Avenidaligacao
Avenidaligacao
Avenidaligacao
Avenidaligacao
Avenidaligacao
Avenidaligacao
Avenidaligacao
Avenidaligacao
Avenidaligacao
Avenidaligacao
Avenidaligacao
Avenidaligacao
Avenidaligacao
Avenidaligacao
Avenidaligacao
Avenidaligacao
Avenidaligacao
Avenidaligacao
RuaDuquedeCaxias
Avenidaligacdo
Avenidaligacdo
Avenidaligacdo
Avenidaligacdo
Avenidaligacdo
RuaRodolfoCassou
RuaRodolfoCassou
RuaRodolfoCassou

611222,7268
611149,2849
611196,6528
611124,2967
611124,0402
610407,6049
610412,0797
610387,137
610344,4735
610320,8276
610325,3565
609964,3242
609978,8453
609983,0947
609971,7765
611386,0573
611268,9556
610969,9248
610528,7831
610295,003
610024,3474
610348,1384
610383,3499
611194,3242
611151,1579
610313,4108
610419,7235
611197,7369
611117,6339
611244,1929
611398,2398
611218,6605
609965,8923
609947,9632
609934,8813
609904,0865

7174800,2327
7174786,4699
7174798,921
7174785,4692
7174766,3634
7174528,9116
7174510,2615
7174501,8436
7174477,2525
7174469,8486
7174450,9646
7174226,4289
7174236,3526
7174217,4116
7174209,613
7174875,3592
7174816,1058
7174732,4125
7174561,8349
7174452,1388
7174245,5728
7174472,3725
7174506,6978
7174804,6829
7174780,8846
7174442,9109
7174536,5443
7174740,77
7174764,1276
7174826,6305
7174879,6145
7174798,5319
7174177,0021
7174178,7015
7174184,5866
7174210,0608



D0708
DO512
D02BD
D0222
DO14F
CFFa1
CFEC4
CFCFA
CD999
Ccb4co
CD23E

-4.2-PA_SV
I-1.1-PA_SV

I-5- A.P.P_SV
I-5- A.P.P_SV

-3.1-PA_SV
-2.3-PA_SV
I-1.2-PA_SV
-4.0-PA_SV
R-2_SV
R-2_SV
R-1_SV

[-4.2-PA
I-1.1-PA

I-5- A.P.P
I-5- A.P.P

[-3.1-PA
[-2.3-PA
[-1.2-PA
[-4.0-PA
R-2
R-2
R-1

440
440
4540
41+0,01
66+0
74+0
80+0
76+0
1+6,14
0+00,00
0+4,27

L=2x1,2
L=2x0,48
L=2x1,2
L=2x1,2
L=2x1
L=2x1
L=2x0,48
L=2x1,2
L=0,60
L=0,60
L=0,33

LE
LD
LE
LD
LD
LE
LE
LD
LE
LE
LE

2,4
0,96
2,4
2,4
2
2
0,96
2,4
0,18
0,18
0,526

Avenidaligacao
Avenidaligacao
Avenidaligacao
Avenidaligacao
Avenidaligacao
Avenidaligacao
Avenidaligacao
Avenidaligacao
RuaDuquedeCaxias
Avenidaligacao
Avenidaligacao

609996,835
610008,6187
610707,6414
610641,3117
611108,6329
611253,1953
611366,6853
611297,7831
611194,4308
609917,0916
609939,9682

7174250,4011
7174233,1397
7174654,732
7174606,6586
7174759,5498
7174831,2043
7174870,1914
7174824,5284
7174772,8991
7174214,0991
7174199,3911



Memoéria de Calculo de Suportes para 6.0-PortoAmazonas-Sinalizacao

ID
ED8OA
ED76D
EA2ES
EOB36
EO9D5
E0871
E0710
EOSAF
DECAE
DA309
D8AFF
D7371
D7210
D70AF
D6F61
D6B43
D6A13
D68E3
D67B3
D6679
D6549
D6419
D62E6
D61B6
D6086
D5F56
DSD8E
D5BF4
DSAAF
D5939
D57C6
D5653

Nome Bloco
Coluna Dupla_SVS
Coluna Dupla_SVS

Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS

Altura
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20

Eixo

RuaRodolfoCassou
RuaRodolfoCassou

Avenidaligacao
Avenidaligacao
Avenidaligacao
Avenidaligacao
Avenidaligacao
Avenidaligacao
Avenidaligacao
Avenidaligacao
Avenidaligacao
Avenidaligacdao
Avenidaligacao
Avenidaligacao
Avenidaligacao
Avenidaligacao
Avenidaligacao
Avenidaligacao
Avenidaligacao
Avenidaligacao
Avenidaligacao
Avenidaligacao
Avenidaligacao
Avenidaligacao
Avenidaligacdo
Avenidaligacdo
Avenidaligacdo
Avenidaligacdo
Avenidaligacdo
Avenidaligacdo
Avenidaligacdo
Avenidaligacdo

Est
609897,2835
609981,7144
609947,5171
609991,3115
610311,5209
610338,8308
610393,6162
610585,5281
610598,9037
611102,3299
611136,7872
611250,0406
611215,8775

611376,617
611391,9053
610354,3199
610377,2778
610818,9272
610818,3768
611159,1507
611186,6552
611351,6853
611350,6292
610150,5424
610152,3467
609972,6934
609974,2509

610861,78
610622,8535
611406,6516
611405,9957
611236,3535

Estaca/KM Lado Material

1+0,01
5+19,99
0+4,96
340
23+0
23+19,93
28+0,13
38+0
39+0,27
66+0
67+10
73+10
72+0,06
80+10
81+0
25+4,38
26+14,85
50+10,02
50+9,99
68+16,4
70+6,78
79+0
79+0
13+0
13+0
2+4,67
2+4,43
53+0
40+0,02
82+1,85
81+14,9
73+1,71

LD
LE
LD
LD
LE
LD
LE
LD
LE
LE
LD
LD
LE
LE
LD
LD
LE
LD
LE
LD
LE
LD
LE
LE
LD
LE
LD
LE
LD
LE
LD
LE

Metalico
Metalico
Metalico
Metalico
Metalico
Metalico
Metalico
Metalico
Metalico
Metalico
Metalico
Metalico
Metalico
Metalico
Metalico
Metalico
Metalico
Metalico
Metalico
Metalico
Metalico
Metalico
Metalico
Metalico
Metalico
Metalico
Metalico
Metalico
Metalico
Metalico
Metalico
Metalico

Nort
7174217,7687
7174163,4836
7174189,5477
7174223,0198
7174463,4153
7174458,7671
7174520,7523
7174581,3285
7174604,4485
7174777,8975
7174769,9318

7174809,608
7174816,9035
7174872,0602

7174858,336
7174479,4353
7174499,8408
7174652,8492

7174655,281
7174786,0886
7174799,5456
7174852,2973
7174855,3715
7174344,4975
7174341,8546
7174223,0989
7174220,4042

7174677,614
7174597,6584

7174882,67
7174863,1788
7174823,931

Tipo
Coluna Dupla
Coluna Dupla

Coluna Simples
Coluna Simples
Coluna Simples
Coluna Simples
Coluna Simples
Coluna Simples
Coluna Simples
Coluna Simples
Coluna Simples
Coluna Simples
Coluna Simples
Coluna Simples
Coluna Simples
Coluna Simples
Coluna Simples
Coluna Simples
Coluna Simples
Coluna Simples
Coluna Simples
Coluna Simples
Coluna Simples
Coluna Simples
Coluna Simples
Coluna Simples
Coluna Simples
Coluna Simples
Coluna Simples
Coluna Simples
Coluna Simples
Coluna Simples



D548C
D52A9
D50C6
D4EE3
D4aD1C
D4B69
D49F6
D4883
D4696
D44A9
D4336
D41C3
D403A
D3EC7
D3D70
D3C09
D39E2
D3873
D3705
D3599
D342D
D32D7
D2D70
D2BBB
D2A06
D2851
D26EA
D257E
D22AE
D2147
D1FF5
D183A
D179B
D15D8
D1086

Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS

2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20

Avenidaligacao
Avenidaligacao
Avenidaligacao
Avenidaligacao
Avenidaligacao
Avenidaligacao
Avenidaligacao
Avenidaligacao
Avenidaligacao
Avenidaligacao
Avenidaligacao
Avenidaligacao
Avenidaligacao
Avenidaligacao
Avenidaligacao
Avenidaligacdao
Avenidaligacao
Avenidaligacao
Avenidaligacao
Avenidaligacao
Avenidaligacao
Avenidaligacao
Avenidaligacao
Avenidaligacao
Avenidaligacao
Avenidaligacao
Avenidaligacao
Avenidaligacdo
RuaDuquedeCaxias
Avenidaligacdo
Avenidaligacdo
Avenidaligacdo
Avenidaligacdo
Avenidaligacdo
RuaRodolfoCassou

611235,6797
611222,7268
611149,2849
611196,6528
611124,2967
611124,0402
610407,6049
610412,0797
610387,137

610344,4735
610320,8276
610325,3565
609964,3242
609978,8453
609983,0947
609971,7765
611386,0573
611268,9556
610969,9248
610528,7831
610295,003

610024,3474
610348,1384
610383,3499
611194,3242
611151,1579
610313,4108
610419,7235
611197,7369
611117,6339
611244,1929
611398,2398
611218,6605
609965,8923
609947,9632

72+14,8
72+1,12
68+7,19
70+16,04
67+3,24
66+16,79
28+16,14
28+9,46
27+4,12
24+15,02
23+11,31
23+4,41
1+19,63
2+17,22
2+10,05
1+16,31
81+0
74+10
59+0
35+0
22+0
5+0
24+15,29
27+3,73
70+15,71
68+7,15
22+10
29+10,04
2+17,31
66+10
73+10
81+12,9
71+16,72
0+13,06
4+4

LD
LD
LE
LD
LE
LD
LE
LD
LD
LE
LE
LD
LE
LE
LD
LD
LE
LD
LE
LD
LE
LD
LD
LE
LE
LD
LD
LE
LE
LD
LE
LE
LD
LD
LD

Metalico
Metalico
Metalico
Metalico
Metalico
Metalico
Metalico
Metalico
Metalico
Metalico
Metalico
Metalico
Metalico
Metalico
Metalico
Metalico
Metalico
Metalico
Metalico
Metalico
Metalico
Metalico
Metalico
Metalico
Metalico
Metalico
Metalico
Metalico
Metalico
Metalico
Metalico
Metalico
Metalico
Metalico
Metalico

7174804,6249
7174800,2327
7174786,4699
7174798,921
7174785,4692
7174766,3634
7174528,9116
7174510,2615
7174501,8436
7174477,2525
7174469,8486
7174450,9646
7174226,4289
7174236,3526
7174217,4116
7174209,613
7174875,3592
7174816,1058
7174732,4125
7174561,8349
7174452,1388
7174245,5728
7174472,3725
7174506,6978
7174804,6829
7174780,8846
7174442,9109
7174536,5443
7174740,77
7174764,1276
7174826,6305
7174879,6145
7174798,5319
7174177,0021
7174178,7015

Coluna Simples
Coluna Simples
Coluna Simples
Coluna Simples
Coluna Simples
Coluna Simples
Coluna Simples
Coluna Simples
Coluna Simples
Coluna Simples
Coluna Simples
Coluna Simples
Coluna Simples
Coluna Simples
Coluna Simples
Coluna Simples
Coluna Simples
Coluna Simples
Coluna Simples
Coluna Simples
Coluna Simples
Coluna Simples
Coluna Simples
Coluna Simples
Coluna Simples
Coluna Simples
Coluna Simples
Coluna Simples
Coluna Simples
Coluna Simples
Coluna Simples
Coluna Simples
Coluna Simples
Coluna Simples
Coluna Simples



DOSEO
DO8DO
DO588
D04B8
D0263
D0197
CFFD6
CFFO3
CFD4D
CFC66
CD95B
CD446
CD1A6

Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Dupla_SVS
Coluna Dupla_SVS
Coluna Dupla_SVS
Coluna Dupla_SVS
Coluna Dupla_SVS
Coluna Dupla_SVS
Coluna Dupla_SVS
Coluna Dupla_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS

2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20

RuaRodolfoCassou
RuaRodolfoCassou

Avenidaligacao
Avenidaligacao
Avenidaligacao
Avenidaligacao
Avenidaligacao
Avenidaligacao
Avenidaligacao
Avenidaligacao

RuaDuquedeCaxias

Avenidaligacao
Avenidaligacao

609934,8813
609904,0865
609996,835
610008,6187
610707,6414
610641,3117
611108,6329
611253,1953
611366,6853
611297,7831
611194,4308
609917,0916
609939,9682

3+10,05
1+10,11
4+0
4+0
45+0
41+0,01
66+0
74+0
80+0
76+0
1+6,14
0+00,00
0+4,27

LD
LD
LE
LD
LE
LD
LD
LE
LE
LD
LE
LE
LE

Metalico
Metalico
Metalico
Metalico
Metalico
Metalico
Metalico
Metalico
Metalico
Metalico
Metalico
Metalico
Metalico

7174184,5866
7174210,0608
7174250,4011
7174233,1397
7174654,732

7174606,6586
7174759,5498
7174831,2043
7174870,1914
7174824,5284
7174772,8991
7174214,0991
7174199,3911

Coluna Simples
Coluna Simples
Coluna Dupla
Coluna Dupla
Coluna Dupla
Coluna Dupla
Coluna Dupla
Coluna Dupla
Coluna Dupla
Coluna Dupla
Coluna Simples
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Memoéria de Calculo de Faixas e Tachas para 6.0-PortoAmazonas-Sinaliza¢ao

ID Tipo Comp (m) Larg (m) Cadéncia Area Cor Material Tacha Qtd Tou C Situagao
FOEE4 LBO 3,68 0,1 Continua 0,37 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
EFBBF MAC 1,7 0,1 Continua 0,17 amarela Tinta acrilica nao 0 implantar
EFBBD MAC 1,83 0,1 Continua 0,18 amarela Tinta acrilica nao 0 implantar
EFBBC MAC 42,85 0,15 Continua 6,43 amarela Tinta acrilica nao 0 implantar
EA962 MAC 7,41 0,1 Continua 0,74 amarela Tinta acrilica nao 0 implantar
EA961 MAC 9,31 0,1 Continua 0,93 amarela Tinta acrilica nao 0 implantar
EA960 MAC 4,63 0,1 Continua 0,46 amarela Tinta acrilica nao 0 implantar
EA95F MAC 5,4 0,1 Continua 0,54 amarela Tinta acrilica nao 0 implantar
EA95C MAC 4,74 0,1 Continua 0,47 amarela Tinta acrilica nao 0 implantar
ESED2 MAC 5,82 0,1 Continua 0,58 amarela Tinta acrilica nao 0 implantar
E9EC7 MAC 0,28 0,1 Continua 0,03 amarela Tinta acrilica nao 0 implantar
E9ASF MAC 12,03 0,1 Continua 1,2 amarela Tinta acrilica nao 0 implantar
E6821 MER 29,31 0,1 Continua 2,93 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E6785 ZPA 0,53 0,2 Continua 0,11 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E6766 ZPA 1,66 0,2 Continua 0,33 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E6747 ZPA 2,83 0,2 Continua 0,57 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E6728 ZPA 3,5 0,2 Continua 0,7 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E6709 ZPA 3,49 0,2 Continua 0,7 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E66EA ZPA 3,48 0,2 Continua 0,7 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E66CB ZPA 3,48 0,2 Continua 0,7 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E66AC ZPA 3,48 0,2 Continua 0,7 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E668D ZPA 3,49 0,2 Continua 0,7 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E666E ZPA 3,51 0,2 Continua 0,7 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E664F ZPA 3,53 0,2 Continua 0,71 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E6630 ZPA 3,56 0,2 Continua 0,71 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E6611 ZPA 3,59 0,2 Continua 0,72 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E65F2 ZPA 3,63 0,2 Continua 0,73 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E65D3 ZPA 3,68 0,2 Continua 0,74 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E65B4 ZPA 3,73 0,2 Continua 0,75 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E6595 ZPA 3,73 0,2 Continua 0,75 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E6576 ZPA 3,73 0,2 Continua 0,75 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E6557 ZPA 3,71 0,2 Continua 0,74 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E6538 ZPA 3,68 0,2 Continua 0,74 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E6519 ZPA 3,65 0,2 Continua 0,73 branca Tinta acrilica nao 0 implantar



EG4FA ZPA 3,6 0,2 Continua 0,72 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E64DB ZPA 3,55 0,2 Continua 0,71 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E64BC ZPA 3,49 0,2 Continua 0,7 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E649D ZPA 3,42 0,2 Continua 0,68 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E647E ZPA 3,34 0,2 Continua 0,67 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E645F ZPA 3,25 0,2 Continua 0,65 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E6440 ZPA 3,15 0,2 Continua 0,63 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E6421 ZPA 3,05 0,2 Continua 0,61 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E6402 ZPA 2,94 0,2 Continua 0,59 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E63E3 ZPA 2,83 0,2 Continua 0,57 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E63C4 ZPA 2,7 0,2 Continua 0,54 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E63A5 ZPA 2,58 0,2 Continua 0,52 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E6386 ZPA 2,44 0,2 Continua 0,49 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E6367 ZPA 2,3 0,2 Continua 0,46 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E6348 ZPA 2,18 0,2 Continua 0,44 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E6329 ZPA 2,05 0,2 Continua 0,41 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E630A ZPA 1,93 0,2 Continua 0,39 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E62EB ZPA 1,81 0,2 Continua 0,36 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E62CC ZPA 1,7 0,2 Continua 0,34 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E62AD ZPA 1,58 0,2 Continua 0,32 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E628E ZPA 1,47 0,2 Continua 0,29 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E626F ZPA 1,36 0,2 Continua 0,27 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E6250 ZPA 1,26 0,2 Continua 0,25 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E6231 ZPA 1,16 0,2 Continua 0,23 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E6212 ZPA 1,06 0,2 Continua 0,21 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E61F3 ZPA 0,96 0,2 Continua 0,19 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E61D4 ZPA 0,87 0,2 Continua 0,17 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E61B5 ZPA 0,78 0,2 Continua 0,16 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E6196 ZPA 0,69 0,2 Continua 0,14 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E6177 ZPA 0,61 0,2 Continua 0,12 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E6158 ZPA 0,53 0,2 Continua 0,11 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E6139 ZPA 0,46 0,2 Continua 0,09 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E611A ZPA 0,38 0,2 Continua 0,08 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E60FB ZPA 0,31 0,2 Continua 0,06 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E60DC ZPA 0,25 0,2 Continua 0,05 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E60BD ZPA 0,19 0,2 Continua 0,04 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E6O8F LCA 94,86 0,2 Continua 18,97 branca Tinta acrilica nao 0 implantar



ESEDE MER 8,97 0,1 Continua 0,9 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
ESEDD ZPA 1,38 0,2 Continua 0,28 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
ESEDC ZPA 3,28 0,2 Continua 0,66 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
ESEDB ZPA 5,01 0,2 Continua 1 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
ESEDA ZPA 6,59 0,2 Continua 1,32 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E5SD2C ZPA 0 0,2 Continua 0 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E5CDD ZPA 6,69 0,2 Continua 1,34 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E5CDO ZPA 6,23 0,2 Continua 1,25 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E5CC3 ZPA 5,86 0,2 Continua 1,17 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E5CB6 ZPA 5,56 0,2 Continua 1,11 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E5CA9 ZPA 5,3 0,2 Continua 1,06 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E5C9C ZPA 5,08 0,2 Continua 1,02 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E5C8F ZPA 4,89 0,2 Continua 0,98 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E5C82 ZPA 4,72 0,2 Continua 0,94 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E5C75 ZPA 4,56 0,2 Continua 0,91 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E5C68 ZPA 4,43 0,2 Continua 0,89 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E5C5B ZPA 4,31 0,2 Continua 0,86 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E5C4E ZPA 4,19 0,2 Continua 0,84 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E5C41 ZPA 4,09 0,2 Continua 0,82 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E5C34 ZPA 3,99 0,2 Continua 0,8 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E5C27 ZPA 3,88 0,2 Continua 0,78 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E5C1A ZPA 3,76 0,2 Continua 0,75 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E5COD ZPA 3,63 0,2 Continua 0,73 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E5C00 ZPA 3,48 0,2 Continua 0,7 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
ESBF3 ZPA 3,32 0,2 Continua 0,66 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
ESBE6 ZPA 3,17 0,2 Continua 0,63 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E5BD9 ZPA 3,02 0,2 Continua 0,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
ESBCC ZPA 2,88 0,2 Continua 0,58 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
ESBBF ZPA 2,73 0,2 Continua 0,55 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E5BB2 ZPA 2,58 0,2 Continua 0,52 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
ESBA5S ZPA 2,44 0,2 Continua 0,49 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E5B98 ZPA 2,29 0,2 Continua 0,46 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E5B8B ZPA 2,16 0,2 Continua 0,43 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
ESB7E ZPA 2,03 0,2 Continua 0,41 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E5B71 ZPA 1,9 0,2 Continua 0,38 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E5B64 ZPA 1,79 0,2 Continua 0,36 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E5SB57 ZPA 1,68 0,2 Continua 0,34 branca Tinta acrilica nao 0 implantar



ESB4A ZPA 1,57 0,2 Continua 0,31 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E5B3D ZPA 1,47 0,2 Continua 0,29 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E5B30 ZPA 1,37 0,2 Continua 0,27 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E5B23 ZPA 1,27 0,2 Continua 0,25 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E5B16 ZPA 1,19 0,2 Continua 0,24 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E5B09 ZPA 1,1 0,2 Continua 0,22 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
ESAFC ZPA 1,02 0,2 Continua 0,2 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
ESAEF ZPA 0,94 0,2 Continua 0,19 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
ESAE2 ZPA 0,86 0,2 Continua 0,17 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
ESAD5 ZPA 0,79 0,2 Continua 0,16 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E5AC8 ZPA 0,72 0,2 Continua 0,14 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
ESABB ZPA 0,65 0,2 Continua 0,13 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
ESAAE ZPA 0,58 0,2 Continua 0,12 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E5AA1 ZPA 0,52 0,2 Continua 0,1 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E5A94 ZPA 0,46 0,2 Continua 0,09 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E5A87 ZPA 0,4 0,2 Continua 0,08 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
ES5A7A ZPA 0,34 0,2 Continua 0,07 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E5A6D ZPA 0,29 0,2 Continua 0,06 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E5A60 ZPA 0,24 0,2 Continua 0,05 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E5A53 ZPA 0,19 0,2 Continua 0,04 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E5A46 ZPA 0,14 0,2 Continua 0,03 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E5A39 ZPA 0,09 0,2 Continua 0,02 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E5A2C ZPA 0,04 0,2 Continua 0,01 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E59BF LCA 51,13 0,2 Continua 10,23 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E5962 LCA 2,4 0,2 Continua 0,48 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E227B ZPA 1 0,2 Continua 0,2 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E2268 ZPA 2,05 0,2 Continua 0,41 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E2255 ZPA 3,18 0,2 Continua 0,64 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E2242 ZPA 3,38 0,2 Continua 0,68 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E222F ZPA 3,34 0,2 Continua 0,67 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E221C ZPA 3,29 0,2 Continua 0,66 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E2209 ZPA 3,24 0,2 Continua 0,65 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E21F6 ZPA 3,2 0,2 Continua 0,64 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E21E3 ZPA 3,15 0,2 Continua 0,63 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E21D0 ZPA 3,09 0,2 Continua 0,62 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E21BD ZPA 3,04 0,2 Continua 0,61 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E21AA ZPA 2,98 0,2 Continua 0,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar



E2197 ZPA 2,92 0,2 Continua 0,58 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E2184 ZPA 2,86 0,2 Continua 0,57 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E2171 ZPA 2,8 0,2 Continua 0,56 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E215E ZPA 2,73 0,2 Continua 0,55 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E214B ZPA 2,67 0,2 Continua 0,53 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E2138 ZPA 2,6 0,2 Continua 0,52 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E2125 ZPA 2,53 0,2 Continua 0,51 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E2112 ZPA 2,46 0,2 Continua 0,49 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E20FF ZPA 2,39 0,2 Continua 0,48 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E20EC ZPA 2,31 0,2 Continua 0,46 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E20D9 ZPA 2,24 0,2 Continua 0,45 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E20C6 ZPA 2,16 0,2 Continua 0,43 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E20B3 ZPA 2,09 0,2 Continua 0,42 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E20A0 ZPA 2,01 0,2 Continua 0,4 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E208D ZPA 1,93 0,2 Continua 0,39 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E207A ZPA 1,85 0,2 Continua 0,37 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E2067 ZPA 1,77 0,2 Continua 0,35 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E2054 ZPA 1,69 0,2 Continua 0,34 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E2041 ZPA 1,61 0,2 Continua 0,32 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E202E ZPA 1,53 0,2 Continua 0,31 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E201B ZPA 1,44 0,2 Continua 0,29 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E2008 ZPA 1,36 0,2 Continua 0,27 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E1FF5 ZPA 1,28 0,2 Continua 0,26 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E1FE2 ZPA 1,19 0,2 Continua 0,24 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E1FCF ZPA 1,11 0,2 Continua 0,22 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E1FBC ZPA 1,02 0,2 Continua 0,2 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E1FA9 ZPA 0,94 0,2 Continua 0,19 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E1F96 ZPA 0,85 0,2 Continua 0,17 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E1F83 ZPA 0,77 0,2 Continua 0,15 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E1F70 ZPA 0,69 0,2 Continua 0,14 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E1F5D ZPA 0,6 0,2 Continua 0,12 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E1F4A ZPA 0,52 0,2 Continua 0,1 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E1F25 LCA 35,56 0,2 Continua 7,11 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E1D75 ZPA 2,08 0,2 Continua 0,42 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E1D74 ZPA 0,03 0,2 Continua 0,01 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E1D73 ZPA 2,65 0,2 Continua 0,53 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E1D72 ZPA 3,66 0,2 Continua 0,73 branca Tinta acrilica nao 0 implantar



E1BC1 LCA 41,79 0,2 Continua 8,36 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E1BBF ZPA 0,72 0,2 Continua 0,14 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E1BB2 ZPA 1,93 0,2 Continua 0,39 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E1BA5 ZPA 3,35 0,2 Continua 0,67 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E1B98 ZPA 3,42 0,2 Continua 0,68 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E1B8B ZPA 3,5 0,2 Continua 0,7 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E1B7E ZPA 3,58 0,2 Continua 0,72 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E1B71 ZPA 3,74 0,2 Continua 0,75 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E1B64 ZPA 3,19 0,2 Continua 0,64 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E1B57 ZPA 2,65 0,2 Continua 0,53 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E1B4A ZPA 2,6 0,2 Continua 0,52 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E1B3D ZPA 2,61 0,2 Continua 0,52 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E1B30 ZPA 2,61 0,2 Continua 0,52 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E1B23 ZPA 2,61 0,2 Continua 0,52 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E1B16 ZPA 2,61 0,2 Continua 0,52 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E1B0O9 ZPA 2,61 0,2 Continua 0,52 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E1AFC ZPA 2,61 0,2 Continua 0,52 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E1AEF ZPA 2,61 0,2 Continua 0,52 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E1AE2 ZPA 2,61 0,2 Continua 0,52 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E1AD5 ZPA 2,61 0,2 Continua 0,52 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E1AC8 ZPA 2,61 0,2 Continua 0,52 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E1ABB ZPA 2,6 0,2 Continua 0,52 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E1AAE ZPA 2,6 0,2 Continua 0,52 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E1AA1 ZPA 2,59 0,2 Continua 0,52 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E1A94 ZPA 2,58 0,2 Continua 0,52 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E1A87 ZPA 2,57 0,2 Continua 0,51 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E1A7A ZPA 2,56 0,2 Continua 0,51 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E1A6D ZPA 2,55 0,2 Continua 0,51 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E1A60 ZPA 2,54 0,2 Continua 0,51 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E1A53 ZPA 2,52 0,2 Continua 0,5 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E1A46 ZPA 2,5 0,2 Continua 0,5 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E1A39 ZPA 2,48 0,2 Continua 0,5 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E1A2C ZPA 2,46 0,2 Continua 0,49 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E1A1F ZPA 2,44 0,2 Continua 0,49 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E1A12 ZPA 2,41 0,2 Continua 0,48 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E1AO05 ZPA 2,37 0,2 Continua 0,47 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E19F8 ZPA 2,34 0,2 Continua 0,47 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
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CC2E3 LRE 0,95 0,4 Continua 0,38 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
CC2B4 LRE 0,95 0,4 Continua 0,38 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
CC286 LRE 0,95 0,4 Continua 0,38 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
CC259 LRE 0,95 0,4 Continua 0,38 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
Ccc22C LRE 0,95 0,4 Continua 0,38 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
CCI1FF LRE 0,95 0,4 Continua 0,38 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
CCI1CE LRE 0,95 0,4 Continua 0,38 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
CC169 LRE 0,95 0,4 Continua 0,38 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
CCcop9 LCO 4,5 0,1 1x1 0,22 amarela Tinta acrilica nao 0 implantar
CBC24 LRE 0,95 0,4 Continua 0,38 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
C9B97 LRE 6,11 0,4 Continua 2,44 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
C9B94 LRE 6,1 0,4 Continua 2,44 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
C9B2A LRE 6,12 0,4 Continua 2,45 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
C9B27 LRE 6,1 0,4 Continua 2,44 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
C9B21 MCI 760,81 0,1 Continua 76,08 amarela Tinta acrilica nao 0 implantar
BDDOO MCI 24,81 0,1 Continua 2,48 amarela Tinta acrilica nao 0 implantar
BC1D1 MCI 29,59 0,1 Continua 2,96 amarela Tinta acrilica nao 0 implantar
B1DA2 MCI 23,29 0,1 Continua 2,33 amarela Tinta acrilica nao 0 implantar
AE74F LRE 6,12 0,4 Continua 2,45 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
AE74C LRE 6,1 0,4 Continua 2,44 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
AE737 LRE 0 0,4 Continua 0 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
AE732 MCI 407,9 0,1 Continua 40,79 amarela Tinta acrilica nao 0 implantar
A79BS8 MCI 10,21 0,1 Continua 1,02 amarela Tinta acrilica nao 0 implantar
A79B3 MCI 23,21 0,1 Continua 2,32 amarela Tinta acrilica nao 0 implantar
AOBC7 MCI 29,43 0,1 Continua 2,94 amarela Tinta acrilica nao 0 implantar
871DA MCI 23,61 0,1 Continua 2,36 amarela Tinta acrilica nao 0 implantar
7E632 MCI 10,1 0,1 Continua 1,01 amarela Tinta acrilica nao 0 implantar
7921F MCI 173,71 0,1 Continua 17,37 amarela Tinta acrilica nao 0 implantar
6EB25 LRE 6,1 0,4 Continua 2,44 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
6EB22 LRE 6,1 0,4 Continua 2,44 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
64679 LRE 0 0,4 Continua 0 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
6453B LRE 6,1 0,4 Continua 2,44 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
644E9 LRE 6,1 0,4 Continua 2,44 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
64483 LRE 6,1 0,4 Continua 2,44 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
60E2A MCC 0,4 0,4 0.4x0.4 0,08 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
60E29 MCC 0,4 0,4 0.4x0.4 0,08 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
60E28 MCC 0,4 0,4 0.4x0.4 0,08 branca Tinta acrilica nao 0 implantar



60E27 MCC 0,4 0,4 0.4x0.4 0,08 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
60E26 MCC 0,4 0,4 0.4x0.4 0,08 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
60E25 MCC 0,4 0,4 0.4x0.4 0,08 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
60E24 MCC 0,4 0,4 0.4x0.4 0,08 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
60E1D MCC 0,4 0,4 0.4x0.4 0,08 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
60E1C MCC 0,4 0,4 0.4x0.4 0,08 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
60E1B MCC 0,4 0,4 0.4x0.4 0,08 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
60E1A MCC 0,4 0,4 0.4x0.4 0,08 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
60E19 MCC 0,4 0,4 0.4x0.4 0,08 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
60E18 MCC 0,4 0,4 0.4x0.4 0,08 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
60E17 MCC 0,4 0,4 0.4x0.4 0,08 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
60DCE MCC 0,39 0,4 0.4x0.4 0,08 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
60DCD MCC 0,39 0,4 0.4x0.4 0,08 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
60DCC MCC 0,39 0,4 0.4x0.4 0,08 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
60DCB MCC 0,39 0,4 0.4x0.4 0,08 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
60DCA MCC 0,39 0,4 0.4x0.4 0,08 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
60DC9 MCC 0,39 0,4 0.4x0.4 0,08 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
60DC8 MCC 0,39 0,4 0.4x0.4 0,08 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
60DC7 MCC 0,39 0,4 0.4x0.4 0,08 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
60DC4 MCC 0,4 0,4 0.4x0.4 0,08 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
60DC3 MCC 0,4 0,4 0.4x0.4 0,08 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
60DC2 MCC 0,4 0,4 0.4x0.4 0,08 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
60DC1 MCC 0,4 0,4 0.4x0.4 0,08 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
60DCO MCC 0,4 0,4 0.4x0.4 0,08 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
60DBF MCC 0,4 0,4 0.4x0.4 0,08 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
60DBE MCC 0,4 0,4 0.4x0.4 0,08 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
60DBD MCC 0,4 0,4 0.4x0.4 0,08 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
60DBO MCC 0,4 0,4 0.4x0.4 0,08 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
60DAF MCC 0,4 0,4 0.4x0.4 0,08 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
60DAE MCC 0,4 0,4 0.4x0.4 0,08 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
60DAD MCC 0,4 0,4 0.4x0.4 0,08 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
60DAC MCC 0,4 0,4 0.4x0.4 0,08 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
60DAB MCC 0,4 0,4 0.4x0.4 0,08 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
60DAA MCC 0,4 0,4 0.4x0.4 0,08 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
60DA9 MCC 0,4 0,4 0.4x0.4 0,08 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
60DAS8 MCC 0,4 0,4 0.4x0.4 0,08 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
60DA7 MCC 0,4 0,4 0.4x0.4 0,08 branca Tinta acrilica nao 0 implantar



60DA6 MCC 0,4 0,4 0.4x0.4 0,08 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
60DA5 MCC 0,4 0,4 0.4x0.4 0,08 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
60DA4 MCC 0,4 0,4 0.4x0.4 0,08 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
60DA3 MCC 0,4 0,4 0.4x0.4 0,08 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
60DA2 MCC 0,4 0,4 0.4x0.4 0,08 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
60DA1 MCC 0,4 0,4 0.4x0.4 0,08 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
60D8C MCC 0,4 0,4 0.4x0.4 0,08 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
60D8B MCC 0,4 0,4 0.4x0.4 0,08 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
60D8A MCC 0,4 0,4 0.4x0.4 0,08 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
60D89 MCC 0,4 0,4 0.4x0.4 0,08 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
60D88 MCC 0,4 0,4 0.4x0.4 0,08 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
60D87 MCC 0,4 0,4 0.4x0.4 0,08 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
60D86 MCC 0,4 0,4 0.4x0.4 0,08 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
60D85 MCC 0,4 0,4 0.4x0.4 0,08 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
60D82 MCC 0,4 0,4 0.4x0.4 0,08 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
60D81 MCC 0,4 0,4 0.4x0.4 0,08 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
60D80 MCC 0,4 0,4 0.4x0.4 0,08 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
60D7F MCC 0,4 0,4 0.4x0.4 0,08 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
60D7E MCC 0,4 0,4 0.4x0.4 0,08 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
60D7D MCC 0,4 0,4 0.4x0.4 0,08 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
60D7C MCC 0,4 0,4 0.4x0.4 0,08 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
60D7B MCC 0,4 0,4 0.4x0.4 0,08 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
60D71 MCC 0,4 0,4 0.4x0.4 0,08 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
60D70 MCC 0,4 0,4 0.4x0.4 0,08 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
60D6F MCC 0,4 0,4 0.4x0.4 0,08 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
60D6E MCC 0,4 0,4 0.4x0.4 0,08 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
60D6D MCC 0,4 0,4 0.4x0.4 0,08 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
60D6C MCC 0,4 0,4 0.4x0.4 0,08 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
60D6B MCC 0,4 0,4 0.4x0.4 0,08 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
60D6A MCC 0,4 0,4 0.4x0.4 0,08 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
60D69 MCC 0,4 0,4 0.4x0.4 0,08 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
60D68 MCC 0,4 0,4 0.4x0.4 0,08 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
60D67 MCC 0,4 0,4 0.4x0.4 0,08 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
60D66 MCC 0,4 0,4 0.4x0.4 0,08 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
60D65 MCC 0,4 0,4 0.4x0.4 0,08 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
60D64 MCC 0,4 0,4 0.4x0.4 0,08 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
60D63 MCC 0,4 0,4 0.4x0.4 0,08 branca Tinta acrilica nao 0 implantar



60D62 MCC 0,4 0,4 0.4x0.4 0,08 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
5F1CF LBO 30,55 0,1 Continua 3,06 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
5F1CE LBO 47,98 0,1 Continua 4,8 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
5F1C8 LBO 3,91 0,1 Continua 0,39 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
5F1C7 LBO 29,34 0,1 Continua 2,93 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
5F1AC LBO 30,98 0,1 Continua 3,1 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
5F1A9 LBO 14,29 0,1 Continua 1,43 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
5F19A LBO 47,99 0,1 Continua 4,8 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
5F197 LBO 29,49 0,1 Continua 2,95 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
5F192 MCC 0,36 0,4 0.4x0.4 0,07 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
5F191 MCC 0,36 0,4 0.4x0.4 0,07 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
5F190 MCC 0,36 0,4 0.4x0.4 0,07 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
5F18F MCC 0,36 0,4 0.4x0.4 0,07 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
5F18E MCC 0,36 0,4 0.4x0.4 0,07 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
5F18D MCC 0,36 0,4 0.4x0.4 0,07 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
5F18C MCC 0,36 0,4 0.4x0.4 0,07 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
5F18B MCC 0,36 0,4 0.4x0.4 0,07 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
5F18A MCC 0,36 0,4 0.4x0.4 0,07 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
5F189 MCC 0,36 0,4 0.4x0.4 0,07 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
5F188 MCC 0,36 0,4 0.4x0.4 0,07 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
5F187 MCC 0,36 0,4 0.4x0.4 0,07 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
5F186 MCC 0,36 0,4 0.4x0.4 0,07 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
5F185 MCC 0,36 0,4 0.4x0.4 0,07 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
5D638 MCC 0,36 0,4 0.4x0.4 0,07 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
5D637 MCC 0,36 0,4 0.4x0.4 0,07 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
5D636 MCC 0,36 0,4 0.4x0.4 0,07 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
5D635 MCC 0,36 0,4 0.4x0.4 0,07 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
5D634 MCC 0,36 0,4 0.4x0.4 0,07 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
5D633 MCC 0,36 0,4 0.4x0.4 0,07 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
5D632 MCC 0,36 0,4 0.4x0.4 0,07 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
5D5F9 MCC 0,36 0,4 0.4x0.4 0,07 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
59FA4 MCC 0,36 0,4 0.4x0.4 0,07 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
59FA3 MCC 0,36 0,4 0.4x0.4 0,07 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
59FA2 MCC 0,36 0,4 0.4x0.4 0,07 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
59FA1 MCC 0,36 0,4 0.4x0.4 0,07 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
59FA0 MCC 0,36 0,4 0.4x0.4 0,07 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
59F9F MCC 0,36 0,4 0.4x0.4 0,07 branca Tinta acrilica nao 0 implantar



59F30 MER 11,01 0,1 Continua 1,1 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
59F2F LBO 11,01 0,1 Continua 1,1 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
59F2E MER 11,01 0,1 Continua 1,1 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
59F2D MER 407,9 0,1 Continua 40,79 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
59F2C MER 407,9 0,1 Continua 40,79 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
59F29 MER 106,92 0,1 Continua 10,69 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
59F27 MER 106,95 0,1 Continua 10,7 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
59F26 MER 0 0,1 1x1 0 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
59F23 FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
59F22 FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
59F21 FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
59F20 FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
59F1F FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
59F1E FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
59F1D FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
59F1C FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
59F1B FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
59F1A FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
59F19 FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
59F18 FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
59F17 FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
59F16 FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
59F15 FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
59F14 FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
59F13 FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
59F10 MER 0 0,1 1x1 0 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
59F0OF MER 233,28 0,1 Continua 23,33 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
59F0E MER 227,38 0,1 Continua 22,74 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
59EF4 FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
59EF3 FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
59EF2 FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
59EF1 FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
59EFO0 FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
59EEF FTP 3,94 0,4 Continua 1,58 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
59EEE FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
59EED FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
59EEC FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
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59E9B FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
59E9A FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
59E99 FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
59E98 FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
59E97 FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
59E96 FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
59E95 FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
59E94 FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
59E93 FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
59E90 MER 3,4 0,1 Continua 0,34 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
59E8F MER 3,51 0,1 Continua 0,35 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
59E87 FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
59E86 FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
59E85 FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
59E84 FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
59E83 FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
59E82 FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
59E81 FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
59E80 FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
59E7F FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
59E7E FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
59E7D FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
59E7C FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
59E7B FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
59E7A FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
59E79 FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
59E78 FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
59E77 FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
59C92 LBO 173,71 0,1 Continua 17,37 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
59C8E LBO 44,35 0,1 Continua 4,44 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
59C8C LBO 29,34 0,1 Continua 2,93 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
59C87 LBO 407,9 0,1 Continua 40,79 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
59C85 LBO 407,9 0,1 Continua 40,79 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
59C84 LBO 11,01 0,1 Continua 1,1 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
59C83 FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
59C82 FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
59C81 FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar



59C80
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59C7E
59C7D
59C7C
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59C79
59C78
59C77
59C76
59C75
59C74
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59C41
59C3F
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59C04
59BEF
59BD1
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59BCC
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Memoaria de Calculo de Legendas para 6.0-PortoAmazonas-Sinalizagcao

ID
D3B71
D15A2
D12FE
D12D4
D12AA
D1281
D1235
D120B
DOB7C
DOB4D
CD931
CD6C5
CD671
CD647
CD599
CD15C
CD150
CD144
CD138
CDh12C
CD120
CD114
CD108
CDOFC
CDOFO
CDOE4
CDOD8
CDOCC
CDOCOo
CD0OB4
CDOAS8
CDO09SC
CD090
CD084
CDO078
CDO06C
CD060

Nome Bloco
PEM(sf)_SH
PARE_SH
PEM(sf)_SH
PEM(sf)_SH
PEM(sf)_SH
PEM(sfvd) SH
PEM(sfve) SH
PEM(sf)_SH
PARE_SH
PARE_SH
SIP_SH
PEM(sf)_SH
PEM(sfve)_SH
PEM(sfve)_SH
SIP_SH
PEM(sf)_SH
PEM(sf)_SH
PEM(sf)_SH
PEM(sf)_SH
PEM(sf)_SH
PEM(sf)_SH
PEM(sf)_SH
PEM(sf)_SH
PEM(sf)_SH
PEM(sf)_SH
PEM(sf)_SH
SIC_SH
PEM(sf)_SH
PEM(sf)_SH
SIC_SH
PEM(sf)_SH
PEM(sf)_SH
SIC_SH
PEM(sf)_SH
PEM(sf)_SH
PEM(sf)_SH
PEM(sf)_SH

Area Comprimento

0,7
2,18
0,7
0,7
0,7
1,31
1,31
0,7
2,18
2,18
1,62
0,7
1,31
1,31
1,62
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,47
0,7
0,7
0,47
0,7
0,7
0,47
0,7
0,7
0,7
0,7

4,00
2,40
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
2,40
2,40
3,60
4,00
4,00
4,00
3,60
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
1,95
4,00
4,00
1,95
4,00
4,00
1,95
4,00
4,00
4,00
4,00

Eixo
Avenidaligacdo
Avenidaligacdo

RuaRodolfoCassou
RuaRodolfoCassou
RuaRodolfoCassou
RuaRodolfoCassou
RuaRodolfoCassou
RuaRodolfoCassou
RuaRodolfoCassou
RuaRodolfoCassou
RuaDuquedeCaxias
Avenidaligacdo
Avenidaligacdo
Avenidaligacdo
Avenidaligacdo
Avenidaligacdo
Avenidaligacdo
Avenidaligacdo
Avenidaligacdo
Avenidaligagdo
Avenidaligagdo
Avenidaligagdo
Avenidaligagdo
Avenidaligagdo
Avenidaligagdo
Avenidaligagdo
Avenidaligagdo
Avenidaligagdo
Avenidaligagdo
Avenidaligagdo
Avenidaligagdo
Avenidaligagdo
Avenidaligagdo
Avenidaligacdo
Avenidaligacdo
Avenidaligacdo
Avenidaligacdo

Est
609956,2283
609944,5646
609961,4465
609916,8173
609915,4283
609960,1927
609946,8808
609979,9102
609901,0636
609932,3267
611188,5867
609965,2825
609941,3859
609957,7762
609928,6603
609974,4943
610060,1056
610150,9953
610237,1801
610316,5065
610340,8097
610373,9758
610402,8999
610496,4481
610600,6811
610699,9506
610702,9066
610816,4085
610820,1649
610819,4486
610915,4836
610919,2425
610918,3451

611019,44
611116,5399
611144,5092
611182,2942

Estaca/KM Lado

0+14,86
049,96
4+19,39
242,63
1+18,38
4+15,04
3+17,89
6+0
1+7,75
3+7,8
1+4,14
1+11,6
0+9,8
1+8,33
0+0,05
2+6,1
749,77
12+19,81
18+4,19
23+0,21
24+9,65
26+9,82
28+4,84
33+9,06
38+19,27
44+10,3
44+13,41
50+7,81
50+11,44
50+10,95
55+18,64
56+2,33
56+1,84
61+9,42
66+12,1
68+1,68
70+1,62

LD
LE
LD
LD
LE
LE
LE
LE
LD
LD
LE
LD
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LD
LE
LE
LD
LE
LE
LE
LE
LE

Material
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica

Nort
7174194,3429
7174202,7359
7174170,9674
7174206,0373
7174211,1762
7174176,4447
7174187,2637

7174161,145
7174210,0086
7174184,9679

7174772,789
7174210,7694
7174207,1086
7174215,9812
7174205,9949
7174222,9981
7174281,4587
7174343,4961

7174402,38
7174456,4881
7174473,0927
7174495,7688
7174515,5019
7174560,7371
7174596,5182
7174645,7517
7174646,7586
7174654,0761
7174653,8878
7174654,8208

7174702,156
7174702,8367
7174703,5886
7174740,3746
7174773,7631
7174783,4028

7174796,357

Situacao
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP

Tipo
PEM(sf)
PARE
PEM(sf)
PEM(sf)
PEM(sf)
PEM(sfvd)
PEM(sfve)
PEM(sf)
PARE
PARE
SIP
PEM(sf)
PEM(sfve)
PEM(sfve)
SIP
PEM(sf)
PEM(sf)
PEM(sf)
PEM(sf)
PEM(sf)
PEM(sf)
PEM(sf)
PEM(sf)
PEM(sf)
PEM(sf)
PEM(sf)
SIC
PEM(sf)
PEM(sf)
SIC
PEM(sf)
PEM(sf)
SIC
PEM(sf)
PEM(sf)
PEM(sf)
PEM(sf)



CD054
CD048
CDO03C
CDO030
CD024
CDO018
CCFFD
CCFD9
CCFCD
CCFC1
CCFB5
CCFA9
CCFoD
CCFo1
CCF85
CCF79
CCF6D
CCF61
CCF37
CC654
CC648
CC630
CC618
CC600
CC5F4
CC5E8
CC5BE
CC594
CC57F
CC573
CC567
CC55B
CC531
CC507
CC4aDC
CCAAF
CC480
CC453
CC426
CC3F9

PEM(sf)_SH
PEM(sf)_SH
PEM(sf)_SH
PEM(sf)_SH
PEM(sf)_SH
PEM(sf)_SH
PEM(sf)_SH
PEM(sf)_SH
PEM(sf)_SH
PEM(sf)_SH
PEM(sf)_SH
PEM(sf)_SH
PEM(sf)_SH
PEM(sf)_SH
PEM(sf)_SH
PEM(sf)_SH
PEM(sf)_SH
PEM(sf)_SH
PEM(sf)_SH
SIC_SH
SIC_SH
SIC_SH
SIC_SH
SIC_SH
SIC_SH
SIC_SH
SIC_SH
SIC_SH
SIC_SH
SIC_SH
SIC_SH
SIC_SH
SIC_SH
SIC_SH
PARE_SH
PARE_SH
PARE_SH
PARE_SH
PARE_SH
PARE_SH

0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18

4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
1,95
1,95
1,95
1,95
1,95
1,95
1,95
1,95
1,95
1,95
1,95
1,95
1,95
1,95
1,95
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60

Avenidaligacdo
Avenidaligacdo
Avenidaligacdo
Avenidaligacdo
Avenidaligacdo
Avenidaligacdo
Avenidaligacdo
Avenidaligacdo
Avenidaligacdo
Avenidaligacdo
Avenidaligacdo
Avenidaligacdo
Avenidaligacdo
Avenidaligacdo
Avenidaligacdo
Avenidaligacdo
Avenidaligacdo
Avenidaligacdo
Avenidaligacdo
Avenidaligacdo
Avenidaligacdo
Avenidaligacdo
Avenidaligagdo
Avenidaligagdo
Avenidaligagdo
Avenidaligagcdo
Avenidaligagdo
Avenidaligagdo
Avenidaligagdo
Avenidaligagdo
Avenidaligagdo
Avenidaligagdo
Avenidaligagdo
Avenidaligagdo
Avenidaligagdo
Avenidaligagdo
Avenidaligacdo
Avenidaligacdo
Avenidaligacdo
Avenidaligacdo

611228,3058
611398,5255
611023,2462
611132,4934
611164,0992
611201,9906
611243,6558
610703,8465
610604,7826
610500,7143
610416,6635
610390,608

610357,3231
610329,7466
610240,3275
610154,1204
610063,2353
609987,3367
609973,4351
611022,4661
611020,1486
610916,3077
610817,0573
610700,7602
610603,8737
610601,445

610499,6389
610497,329

610239,3727
610238,3363
610062,2526
610061,1869
610153,1544
610152,0208
610376,9712
610387,6934
610406,0046
610413,5141
611119,7774
611128,5611

72+10,27
81+10,25
61+13,12
67+8,63
69+2,05
71+2,12
73+6,17
44+14,06
39+3,31
33+13,24
29+0,73
27+9,29
25+8,99
23+15,54
18+7,3
13+2,89
7+12,85
3+0,94
2+4,14
61+12,65
61+9,82
55+19,05
50+8,26
44+10,79
39+2,72
38+19,72
33+12,47
33+9,63
18+6,89
18+4,84
7+12,44
7+10,34
13+2,49
13+0,34
26+12,79
27+6,4
28+7,95
28+17,59
66+15,2
67+4,8

LE
LE
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LE
LD
LD
LD
LD
LE
LD
LE
LD
LE
LD
LE
LD
LE
LD
LD
LE
LD
LE
LD
LE

Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica

7174812,1438
7174870,6042
7174740,6993
7174778,2289
7174789,0865
7174802,1032
7174816,4165
7174645,9142
7174597,0562
7174561,1612
7174523,493

7174505,9254
7174483,2143
7174464,2851
7174403,2862
7174344,3773
7174282,3479
7174230,5132
7174221,073

7174741,5303
7174739,556

7174701,3764
7174653,1411
7174644,8713
7174597,8265
7174595,6973
7174561,9256
7174559,9277
7174403,9574
7174401,8329
7174283,0541
7174280,8975
7174345,0954
7174342,9342
7174496,6489
7174505,0713
7174516,4746
7174522,5824
7174773,8974
7174777,8669

IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP

PEM(sf)
PEM(sf)
PEM(sf)
PEM(sf)
PEM(sf)
PEM(sf)
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CC3C7
CC39A
Cc36D
CC340
CC311
CC2E4
CC2B5
CC287
CC25A
CC22D
CC200
CCICF
CC197
CC16A
CC132
CC108
CCODE
CCOAF
CC085
CC051
CC027
CBFFD
CBFD3
CBFA9
CBF7F
CBF50
CBF26
CBF10
CBEE6
CBEB9
CBESF
CBE65
CBE3B
CBE11

PARE_SH
PARE_SH
PARE_SH
PARE_SH
PARE_SH
PARE_SH
PARE_SH
PARE_SH
PARE_SH
PARE_SH
PARE_SH
PARE_SH
PARE_SH
PARE_SH
SIC_SH
SIC_SH
SIC_SH
SIC_SH
SIC_SH
SIC_SH
SIC_SH
SIC_SH
SIC_SH
SIC_SH
SIC_SH
SIC_SH
SIC_SH
SIC_SH
SIC_SH
SIC_SH
SIC_SH
SIC_SH
SIC_SH
SIC_SH

2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
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1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,95
1,95
1,95
1,95
1,95
1,95
1,95
1,95
1,95
1,95
1,95
1,95
1,95
1,95
1,95
1,95
1,95
1,95
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Avenidaligacdo
Avenidaligacdo
Avenidaligacdo
Avenidaligacdo
Avenidaligacdo
Avenidaligacdo
Avenidaligacdo
Avenidaligacdo
Avenidaligacdo
Avenidaligacdo
Avenidaligacdo
Avenidaligacdo
Avenidaligacdo
Avenidaligacdo
Avenidaligacdo
Avenidaligacdo
Avenidaligacdo
Avenidaligacdo
Avenidaligacdo
Avenidaligacdo
Avenidaligacdo
Avenidaligacdo
Avenidaligagdo
Avenidaligagdo
Avenidaligagdo
Avenidaligagcdo
Avenidaligagdo
Avenidaligagdo
Avenidaligagdo
Avenidaligagdo
Avenidaligagdo
Avenidaligagdo
Avenidaligagdo
Avenidaligagdo

611147,7621
611160,4901
611185,5494
611198,1685
611231,7565
611240,1339
611401,9615
610354,4101
610344,2054
610326,5766
610319,7866
609984,4607
609977,5287
609970,4217
611231,0475
611241,0059
611401,2655
611198,9023
611184,8546
611161,2285
611147,0693
611129,2825
611119,1
610414,444
610405,1573
610376,1802
610388,5934
610355,2155
610343,2933
610327,4741
610318,8396
609985,3414
609976,6265
609971,3616

68+4,79
68+18,56
70+4,75
70+18,4
72+13,61
73+2,77
81+13,57
25+6,09
24+13,12
23+12,38
23+3,56
2+18,15
2+9,15
2+1,16
72+13,2
73+3,35
81+13,18
70+18,82
70+4,36
68+18,98
68+4,42
67+5,21
66+14,83
28+18,02
28+7,63
26+12,5
27+6,79
25+6,39
24+12,67
23+12,77
23+3,08
2+18,52
248,72
2+1,62
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LE
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LD
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LD
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LD
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Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
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Tinta acrilica
Tinta acrilica
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Tinta acrilica
Tinta acrilica

7174783,5193
7174788,8392
7174796,5091
7174801,7896
7174812,3698
7174816,18
7174870,8416
7174482,3319
7174474,2872
7174463,3218
7174457,6192
7174229,7713
7174223,9685
7174220,1999
7174813,1967
7174815,4429
7174871,6687
7174800,9538
7174797,3171
7174787,9777
7174784,3759
7174777,024
7174774,7185
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7174517,143
7174497,2874
7174504,4424
7174481,6821
7174474,8264
7174462,7027
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Memoria de Calculo de Obras para 6.0-PortoAmazonas-Sinalizacao

ID

Nome Bloco

ID
E6BB4
CF4DD
CF49E
CF49D

LayerFaixa
DEFENSA MALEAVEL SIMPLES
DEFENSA MALEAVEL SIMPLES
DEFENSA MALEAVEL SIMPLES
DEFENSA MALEAVEL SIMPLES

Comprimento
10
116,86
248,14
208,99



FORNECIMENTO

Chapa
Tipo Qtd (m2)
Aluminio 41,64

Implantagdo de Placa

Em Suporte: Qtd (un)
Coluna Dupla 10
Coluna Simples 70

Pelicula Fundo
Tipo Qtd (m2)
Tipo | 41,64

Remocgdo de Placa
De Suporte: Qtd (un)

Pelicula Legenda/Orla
Tipo Qtd (m2)
Tipo | 12,492
SERVICO
Implantagéo de Suporte
Tipo Qtd (un)
Coluna Dupla 10
Coluna Simples 70

Suportes
Tipo Qtd (un)
Coluna Dupla 10
Coluna Simples 70

Remogdo de Suporte
Tipo Qtd (un)



Tintas Faixas Tintas Legendas Dispositivos
Material Qtd (m2) Material Qtd (m2) Tipo Qtd (un)
Tinta acrilica-branca 1041,47 Tinta acrilica 107,28 Tacha Mono branca 647
Tinta acrilica-amarela 174,2
Tinta acrilica-vermelha 122,159
Implantagdo de Faixas Implantagdo de inscri¢bes Implantagéo de dispositivos
Tipo Area (m2) Tipo Area (m2) Tipo Qtd (un)
LBO-branca 410,5 PEM(sf) 30,8 Tacha Mono branca 647
MAC-amarela 11,73 PARE 50,14
MER-branca 259 PEM(sfvd) 1,31
ZPA-branca 104,99 PEM(sfve) 3,93
LCA-branca 55,58 SIP 3,24
LFO-1-amarela 8,08 SIC 17,86
LFO-2-amarela 2,51
LRE-branca 40,02
LCO-amarela 0,22
MCl-amarela 151,66
MCC-branca 8,2
FTP-branca 163,18
MCl-vermelha 122,159

Remogdo de dispositivos

Remogdo de inscri¢bes
Tipo Area (m2)

Remocdo de Faixas
Area (m2) Tipo Area (m2)

Tipo



v Placas I Suportes

Placa Cddigo Qtd (un) Suporte Tipo
1-2.3 1 e e Coluna Dupla
1-3.2 1 [ Coluna Simples

R-4b 1
R-6b 12
R-34 12
A-5b 2
A-32b 12

A-30b 7

Qtd (un)

10

70

Faixa Tipo

LBO

MAC

MER

ZPA

LCA

LFO-1

LFO-2

LRE

Qtd (m)

4104,73

96

2589,96

547,19

277,87

80,8

75,27

100,05



R-19.4 6 ! LCO 4,5
R-1 7 _ MCI 1516,67
R-33 5 % McCC 41,2

RUA 3 - - FTP 407,94
S-14 1
1-4.2-PA 1
I-1.1-PA 1
I-5- A.P.P 2
1-3.1-PA 1

1-2.3-PA 1



I-1.2-PA 1

1-4.0-PA 1

R-2 2

TOTAL 80 TOTAL 80 TOTAL 9842,18



Legenda

ENDNE R

TOTAL

PEM(sf)

PARE

PEM(sfvd)

PEM(sfve)

SIP

SIC

Qtd (un)

44

23

38

111

— |
|

Tacha

TOTAL

Tachas e Cilindros Delimitadores

Tipo

Tacha Mono branca

Qtd (un)

647

647

Obra

TOTAL

Obras Complementares

Tipo

DEFENSA MALEAVEL SIMPLES

Qtd (var)

583,99

583,99



IMPLANTACAO DA AVENIDA PROFESSOR IVO MEZZADRI |
ORCAMENTO DO PROJETO o
Ve

3  ORGCAMENTO
3.1 Apresentacao:

O relatério que ora se apresenta tem a finalidade de descrever em
forma de planilha as quantidades e o custo final para a Execucao das obras
de Engenharia Rodoviaria para a IMPLANTACAO DA AVENIDA PROFESSOR IVO
MAZZEDRI COM EXTENSAO 1,80 KM localizada no municipio de Porto

Amazonas/PR, tendo sido denominado “Orgcamento do Projeto”.

3.2 Planilha Orcamentaria

3 - ORCAMENTO

DAVANTI

ENGENHARIA



CAIXXA

PO - PLANILHA ORCAMENTARIA
Orgcamento Base para Licitagao - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Ne OPERAQAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR |APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
0 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO AMAZONAS AVENIDA PROFESSOR IVO MEZZADRI
|LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRIGAO DO LOTE |MUNICiPIO / UF I BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
CURITIBA 01-23 (N DES.) PAVIMENTACAO ASFALTICA - Extens&o 1.8 Km PORTO AMAZONAS/PR 22,40% 10,55% 0,00%
o
2
o)
o
o
o X . . Custo Unitario BDI Prego Unitério Prego Total
Item Fonte Codigo Descricéo Unidade Quantidade (sem BDI) (R9) %) (com BDI) (R9) RS9 N
1. IMPLANTACAO AVENIDA DE ACESSO PORTO AMAZONAS - 10.356.235,65 |
1.1. SERVICOS PRELIMINARES - 715.707,39
1.1.1. Composicéo COMP-08 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA M2 9,00 365,10 BDI 2 403,62 3.632,58 | RA
1.1.2. Composicéo COMP-01 REMOCAO E RELOCACAO DE CERCA M 111,95 18,19 BDI 1 22,26 2.492,01 | RA
1.1.3. Composicéo COMP-02 REMOCAO E RELOCACAQ DE POSTES UNID. 4,00 1.608,62 BDI 1 1.968,95 7.875,80 | RA
1.1.4. SICRO 5501700 Desmatamento, destocamento, limpeza de area e estocagem do material de m2 8.245,45 0,55 BDI 1 0,67 5.524,45 | RA
1.15. SICRO 5501701 Destocamento de arvores com diametro de 0,15 a 0,30 m un 12,00 40,41 BDI 1 49,46 593,52 | RA
1.1.6. SICRO 5501702 Destocamento de arvores com didmetro maior que 0,30 m un 1,00 101,03 BDI 1 123,66 123,66 | RA
1.1.7. Composicéo COMP-07 REMOCAO DE CALCADA DE CONCRETO, PISO E CIMENTADO M2 48,30 19,00 BDI 1 23,26 1.123,46 | RA
1.1.8. SINAPI 95875 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA M3XKM 11,59 2,43 BDI 1 2,97 34,42 | RA
1.1.9. Composicéo COMP-03 ADMINISTRACAO LOCAL % 1,00 355.178,73 BDI 1 434.738,77 434.738,77 | RA
- CANTEIRO DE OBRA - BDI 1 - - RA
1.1.10. SINAPI 93207 EXECUCAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE M2 16,00 1.264,78 BDI 1 1.548,09 24.769,44 | RA
1.1.11. SINAPI 93208 EXECUCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE M2 12,00 1.072,78 BDI 1 1.313,08 15.756,96 | RA
1.1.12. SINAPI 93210 EXECUCAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE M2 24,00 661,32 BDI 1 809,46 19.427,04 | RA
1.1.13. SINAPI 93213 EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM M2 12,00 1.113,98 BDI 1 1.363,51 16.362,12 | RA
1.1.14. SINAPI 93243 EXECUCAOQ DE RESERVATORIO ELEVADO DE AGUA (2000 LITROS) EM UN 1,00 11.192,68 BDI 1 13.699,84 13.699,84 | RA
1.1.15. SINAPI 101506 ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE UN 1,00 2.092,61 BDI 1 2.561,35 2.561,35 | RA
1.1.16. SINAPI-I 12366 POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE UN 1,00 1.026,14 BDI 1 1.256,00 1.256,00 | RA
1.1.17. SINAPI 101878 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO UN 1,00 728,23 BDI 1 891,35 891,35 | RA
1.1.18. SINAPI 93582 EXECUCAO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NAO M2 24,00 316,08 BDI 1 386,88 9.285,12 | RA
1.1.19. SINAPI 93583 EXECUCAO DE CENTRAL DE FORMAS, PRODUCAO DE ARGAMASSA OU M2 24,00 503,74 BDI 1 616,58 14.797,92 | RA
1.1.20. SINAPI 93584 EXECUCAOQ DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE M2 24,00 1.116,30 BDI 1 1.366,35 32.792,40 | RA
1.1.21. SINAPI 93585 EXECUCAO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA M2 6,25 1.338,88 BDI 1 1.638,79 10.242,44 | RA
1.1.22. SINAPI 101200 CERCA COM MOUROES DE MADEIRA, 7,5X7,5 CM, ESPACAMENTO DE 2,5 M 260,00 69,34 BDI 1 84,87 22.066,20 | RA
1.1.23. Composicéo COMP-05 MOBILIZACAO UNID. 1,00 34.220,05 BDI 2 37.830,27 37.830,27 | RA
1.1.24. Composicéo COMP-14 DESMOBILIZACAO UNID. 1,00 34.220,05 BDI 2 37.830,27 37.830,27 | RA
1.2. TERRAPLENAGEM = 3.294.039,97
1.2.1. SICRO 5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal m2 45.267,72 0,46 BDI 1 0,56 25.349,92 | RA
1.2.2. SICRO 5501710 Escavacdo, carga e transporte em material de 12 categoria - DMT de 50 m m3 5.784,23 291 BDI 1 3,56 20.591,86 | RA
1.2.3. SICRO 5502109 Escavacdo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 50 a 200 m - m3 2.388,58 6,02 BDI 1 7,37 17.603,83 | RA
1.2.4. SICRO 5502110 Escavacdo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 200 a 400 m m3 13.981,85 6,43 BDI 1 7,87 110.037,16 | RA
1.2.5. SICRO 5502111 Escavacdo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 400 a 600 m m3 400,00 6,80 BDI 1 8,32 3.328,00 | RA
1.2.6. SICRO 5502113 Escavacdo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 800 a 1.000 m3 14.725,43 7,78 BDI 1 9,52 140.186,09 | RA
1.2.7. SICRO 5502114 Escavacdo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 1.000 a m3 9.706,05 8,05 BDI 1 9,85 95.604,59 | RA
1.2.8. DER 404000 Remocéo de solos moles m3 15.442,08 10,38 BDI 1 12,71 196.268,84 | RA
1.2.9. SINAPI 93592 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA M3XKM 46.326,24 2,29 BDI 1 2,80 129.713,47 | RA
1.2.10. SICRO 5502979 Construcédo de corpo de aterro com material de 32 categoria oriundo de corte m3 17.997,34 17,24 BDI 1 21,10 379.743,87 | RA
1.2.11. Cotagdo COT-02 MATERIAL DE 32 CATEGORIA (RETIRADO NA LAZIDA NAO INCLUSO M3 17.997,34 37,50 BDI 1 45,90 826.077,91 | RA
1.2.12. SICRO 5915321 Transporte com caminh&o basculante de 14 m3 - rodovia pavimentada tkm 1.624.079,96 0,57 BDI 1 0,70 1.136.855,97 | RA
1.2.13. SICRO 5502978 Compactagdo de aterros a 100% do Proctor normal m3 22.154,66 4,73 BDI 1 5,79 128.275,48 | RA
1.2.14. SICRO 4413942 Espalhamento de material em bota-fora m3 40.273,56 1,62 BDI 1 1,98 79.741,65 | RA
1.2.15. SICRO 2003864 Esgotamento de dgua com bomba submersa h 181,87 20,94 BDI 1 25,63 4.661,33 | RA
1.3. DRENAGEM PLUVIAL = 1.615.171,84
1.3.1. SINAPI 90108 ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M3 6.972,18 7,05 BDI 1 8,63 60.169,91 | RA
1.3.2. SINAPI 93381 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA M3 5.940,15 11,29 BDI 1 13,82 82.092,87 | RA
PMv3.0.4 1/3




CAIXXA

PO - PLANILHA ORCAMENTARIA
Orgcamento Base para Licitagao - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Ne OPERAQAO N° SICONV |PROPONENTE / TOMADOR |APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
0 O[PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO AMAZONAS AVENIDA PROFESSOR IVO MEZZADRI
|LOCALIDADE SINAPI |DATA BASE |DESCR|C/10 DO LOTE |MUNICiPIO / UF I BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
CURITIBA 01-23 (N DES.) PAVIMENTACAO ASFALTICA - Extens&o 1.8 Km PORTO AMAZONAS/PR 22,40% 10,55% 0,00%
o
2
o)
o
o
o X . . Custo Unitario BDI Prego Unitério Prego Total
Item Fonte Codigo Descricéo Unidade Quantidade (sem BDI) (R9) %) (com BDI) (R9) RS9 N
1.3.3. SINAPI 96624 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM M3 231,24 111,72 BDI 1 136,75 31.622,07 | RA
1.3.4. SICRO 5915321 Transporte com caminh&o basculante de 14 m3 - rodovia pavimentada tkm 13.041,94 0,57 BDI 1 0,70 9.129,36 | RA
1.3.5. SINAPI 92809 ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE M 550,00 59,46 BDI 1 72,78 40.029,00 | RA
1.3.6. SINAPI-I 7745 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, M 99,00 82,68 BDI 1 101,20 10.018,80 | RA
1.3.7. SINAPI-I 7781 TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, M 451,00 33,68 BDI 1 41,22 18.590,22 | RA
1.3.8. SINAPI 92811 ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE M 380,00 86,04 BDI 1 105,31 40.017,80 | RA
1.3.9. SINAPI-I 7725 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, M 29,00 160,00 BDI 1 195,84 5.679,36 | RA
1.3.10. SINAPI-I 7791 TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, M 351,00 60,00 BDI 1 73,44 25.777,44 | RA
1.3.11. SINAPI 92813 ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE M 625,00 115,20 BDI 1 141,00 88.125,00 | RA
1.3.12. SINAPI-I 7750 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, M 625,00 266,21 BDI 1 325,84 203.650,00 | RA
1.3.13. SINAPI 92815 ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE M 126,00 150,09 BDI 1 183,71 23.147,46 | RA
1.3.14. SINAPI-I 7753 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, M 126,00 311,93 BDI 1 381,80 48.106,80 | RA
1.3.15. Composicéo COMP-09 CAIXA COLETORA COMBINADA COM TAMPA E GRELHA DE CONCRETO UNID. 40,00 1.337,84 BDI 1 1.637,52 65.500,80 | RA
1.3.16. Composicéo COMP-10 CAIXA COLETORA COM FUNDO E GRELHA DE CONCRETO E PAREDES UNID. 40,00 1.047,16 BDI 1 1.281,72 51.268,80 | RA
1.3.17. SICRO 2003477 Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e un 1,00 3.972,03 BDI 1 4.861,76 4.861,76 | RA
1.3.18. SICRO 2003728 Caixa coletora de talvegue - CCT 01 - areia e brita comerciais un 1,00 3.689,45 BDI 1 4.515,89 4515,89 | RA
1.3.19. SINAPI 102740 BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS UN 1,00 5.456,05 BDI 1 6.678,21 6.678,21 | RA
1.3.20. SICRO 2003377 Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - forma de madeira m 3.793,00 26,03 BDI 1 31,86 120.844,98 | RA
1.3.21. SICRO 2003331 Sarjeta triangular de concreto - STC 07 - escavacdo mecanica - areia e brita m 610,00 76,35 BDI 1 93,45 57.004,50 | RA
1.3.22. SICRO 2003579 Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 08 - tubo PEAD e brita m 610,00 169,18 BDI 1 207,08 126.318,80 | RA
1.3.23. SICRO 2003921 Boca de saida para dreno longitudinal profundo - BSD 02 - tubo de PEAD - areia un 2,00 252,68 BDI 1 309,28 618,56 | RA
1.3.24. SICRO 2003314 Valeta de protecdo de aterros com revestimento de concreto - VPA 04 - m 435,00 79,50 BDI 1 97,31 42.329,85 | RA
1.3.25. SICRO 2003309 Valeta de protecéo de cortes com revestimento de concreto - VPC 04 - m 384,00 92,88 BDI 1 113,69 43.656,96 | RA
1.3.26. SICRO 2003445 Dissipador de energia - DES 03 - areia e pedra de méao comerciais un 4,00 297,75 BDI 1 364,45 1.457,80 | RA
1.3.27. SICRO 0705364 Corpo de BTCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - m 34,00 8.196,35 BDI 1 10.032,33 341.099,22 | RA
1.3.28. SICRO 0705411 Boca de BTCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais un 2,00 25.677,95 BDI 1 31.429,81 62.859,62 | RA
1.4. PAVIMENTACAO ASFALTICA = 3.865.260,78
1.4.1. SINAPI 100576 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO M2 25.796,81 2,59 BDI 1 3,17 81.775,89 | RA
1.4.2. SINAPI 96400 EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE PARA M3 5.933,27 103,45 BDI 1 126,62 751.270,65 | RA
1.4.3. SICRO 5915321 Transporte com caminh&o basculante de 14 m3 - rodovia pavimentada tkm 356.945,30 0,57 BDI 1 0,70 249.861,71 | RA
1.4.4. SINAPI 96396 EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE PARA M3 3.373,78 113,12 BDI 1 138,46 467.133,58 | RA
1.4.5. SICRO 5915321 Transporte com caminh&o basculante de 14 m3 - rodovia pavimentada tkm 215.652,30 0,57 BDI 1 0,70 150.956,61 | RA
1.4.6. Composicéo COMP-15 EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO COM RR-2C M2 23.070,60 2,37 BDI 1 2,90 66.904,74 | RA
1.4.7. Composicéo COMP-11 EXECUCAO DE IMPRIMACAO COM EAI M2 22.390,90 5,12 BDI 1 6,27 140.390,94 | RA
1.4.8. SINAPI 95995 EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO, M3 1.139,94 1.350,95 BDI 1 1.653,56 1.884.959,19 | RA
1.4.9. SICRO 5915321 Transporte com caminh&o basculante de 14 m3 - rodovia pavimentada tkm 102.867,82 0,57 BDI 1 0,70 72.007,47 | RA
15. CICLOVIA EM CONCRETO - 197.359,22
1.5.1. Composicéo COMP-12 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO PARA CALCADA DE M2 3.240,85 1,60 BDI 1 1,96 6.352,07 | RA
1.5.2. SINAPI 96624 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM M3 97,23 111,72 BDI 1 136,75 13.296,20 | RA
1.5.3. SICRO 5915321 Transporte com caminh&o basculante de 14 m3 - rodovia pavimentada tkm 5.483,77 0,57 BDI 1 0,70 3.838,64 | RA
15.4. SINAPI 94991 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM M3 226,86 626,17 BDI 1 766,43 173.872,31 | RA
1.6. SINALIZACAO VIARIA = 506.239,23
1.6.1. SINAPI 102509 PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA M2 505,85 27,47 BDI 1 33,62 17.006,68 | RA
1.6.2. SINAPI 102512 PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA M 6.855,26 5,36 BDI 1 6,56 44.970,51 | RA
1.6.3. SINAPI 102513 PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA, DEMARCACAO M2 107,28 51,97 BDI 1 63,61 6.824,08 | RA
1.6.4. SICRO 5213570 Placa em aco - pelicula | + | - fornecimento e implantacdo m2 41,64 476,12 BDI 1 582,77 24.266,54 | RA
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CAIXXA

PO - PLANILHA ORCAMENTARIA
Orgcamento Base para Licitagao - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERACAO N° SICONV |PROPONENTE / TOMADOR |APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
0 0|PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO AMAZONAS AVENIDA PROFESSOR IVO MEZZADRI
LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF BDI 1 BDI 2 BDI 3
CURITIBA 01-23 (N DES.) PAVIMENTACAO ASFALTICA - Extens&io 1.8 Km PORTO AMAZONAS/PR 22,40% 10,55% 0,00%
o
2
o)
o
o
o X . . Custo Unitario BDI Prego Unitério Prego Total
Unidad N
Item Fonte Cédigo Descrigéo nidade Quantidade (sem BDI) (R$) %) (com BDI) (RS) R9)
1.6.5. SINAPI-I 13521 PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* UN 3,00 99,00 BDI 2 109,44 328,32 [ RA
1.6.6. SINAPI-I 21013 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2", M 286,00 75,98 BDI 2 84,00 24.024,00 | RA
1.6.7. SICRO 5219633 Tacha refletiva em resina sintética - monodirecional tipo IV - com um pino - un 647,00 43,82 BDI 1 53,64 34.705,08 | RA
1.6.8. SICRO 3713604 Defensa semimaledvel simples - fornecimento e implantacéo m 583,99 495,40 BDI 1 606,37 354.114,02 | RA
1.7. SERVICOS COMPLEMENTARES - 162.457,22
1.7.1. SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 M2 4.198,30 11,01 BDI 1 13,48 56.593,08 | RA
1.7.2. SICRO 4413905 Hidrossemeadura m? 4.136,13 6,49 BDI 1 7,94 32.840,87 | RA
1.7.3. SICRO 4413996 Enleivamento m2 5.665,11 10,53 BDI 1 12,89 73.023,27 | RA

Encargos sociais:

Observacoes:
REFERENCIA UTILIZADA: SINAPI 01/2023 - SICRO 10/2022.

|Para elaboragdo deste orgamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federacao indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Pre¢o Unitario; Preco Total.

Siglas da Composic¢éo do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PORTO AMAZONAS/PR

Local

sexta-feira, 10 de margo de 2023

Data

PMv3.0.4

OELITON
ANTUNES
COELHO:06921096 :
920

Responséavel Técnico
Oéliton Antunes Coelho
CREA/CAU: 115.283-2

Nome:

ART/RRT:

0




IMPLANTACAO DA AVENIDA PROFESSOR VO MEZZADRI
ORCAMENTO DO PROJETO

3.3 Cronograma Fisico Financeiro
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo |

CAIXA
a (SELECIONAR) #PUBLICO
N° OPERACAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRICAO DO LOTE
0 0| PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO|AVENIDA PROFESSOR IVO MEZZADRI PAVIMENTAGAO ASFALTICA - Extens&o 1.8 Km
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descri¢ao Valor (R$) | Parcelas:
04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24
1. IMPLANTACAO AVENIDA DE ACESSO POF 10.356.235,65 | % Periodo: | 8,09% 8,09% 8,09% 11,21% 9,48% 3,12% 10,58% 10,58% 7,46% 8,69% 9,07% 1,60%
[1.1. SERVICOS PRELIMINARES 715.707,39 | % Periodo: | 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
[1.2. TERRAPLENAGEM 3.294.039,97 | % Periodo: | 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
[13. DRENAGEM PLUVIAL 1.615.171,84 | % Periodo: 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
[1.4. PAVIMENTACAO ASFALTICA 3.865.260,78 | % Periodo: 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
[1.5. CICLOVIA EM CONCRETO 197.359,22 | % Periodo: 20,00% 20,00%
[1.6.  SINALIZACAO VIARIA 506.239,23 | % Periodo: 25,00% 25,00% 25,00%
[1.7. SERVICOS COMPLEMENTARES 162.457,22 | % Periodo:
[
Total: R$ 10.356.235,65 %: 8,09% 8,09% 8,09% 11,21% 9,48% 3,12% 10,58% 10,58% 7,46% 8,69% 9,07% 1,60%
Repasse: | 647.134,63 | 647.134,63 | 647.134,63 | 896.672,69 | 758.455,02 | 249.538,06 | 846.706,51 | 846.706,52 | 597.168,45 | 694.933,56 | 725.424,83 | 128.256,37
Periodo: Contrapartida: | 190.600,21 | 190.600,21 | 190.600,21 | 264.096,52 | 223.387,35 | 73.496,31 | 249.380,00 | 249.380,01 | 175.883,70 | 204.678,41 | 213.658,98 | 37.775,28
Outros: - - - - - - - - - - - -
Investimento: | 837.734,84 | 837.734,84 | 837.734,84 | 1.160.769.21 | 981.842,37 | 323.034,36 | 1.096.086,53 | 1.096.086,52 | 773.052,16 | 899.611,96 | 939.083,81 | 166.031,65
%: 8,09% 16,18% 24,27% 35,48% 44,96% 48,08% 58,66% 69,24% 76,71% 85,39% 94,46% 96,07%
Repasse: | 647.134,63 | 1.294.269,26 | 1.941.403,89 | 2.838.076,58 | 3.596.531,60 | 3.846.069,66 | 4.692.776,17 | 5.539.482,69 | 6.136.651,14 | 6.831.584,70 | 7.557.009,53 | 7.685.265,90
Acumulado: Contrapartida: | 190.600,21 | 381.200,42 | 571.800,63 | 835.897,15 | 1.059.284,50 | 1.132.780,81 | 1.382.160,81 | 1.631.540,82 | 1.807.424,52 | 2.012.102,93 | 2.225.761,91 | 2.263.537,19
Outros: - - - - - - - - - - - -
Investimento: | 837.734,84 | 1.675.469,68 | 2.513.204,52 | 3.673.973,73 | 4.655.816,10 | 4.978.850,46 | 6.074.936,99 | 7.171.023,51 | 7.944.075,67 | 8.843.687,63 | 9.782.771,44 | 9.948.803,09

PORTO AMAZONAS/PR

Local

sexta-feira, 10 de marco de 2023

Data

PMv3.0.4

OELITON
ANTUNES

COELHO:0692109

6920

Responséavel Técnico
Nome: Oéliton Antunes Coelho
CREA/CAU: 115.283-2

ART/RRT:
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CAIXA

CRONOGRAMA FiSli

Grau de Sigilo

(SELECIONAR) #PUBLICO
N° OPERACAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRICAO DO LOTE
0 0| PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO|AVENIDA PROFESSOR IVO MEZZADRI PAVIMENTAGAO ASFALTICA - Extens&o 1.8 Km
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Item Descrigao Valor (R$) | Parcelas:
04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25
1. IMPLANTACAO AVENIDA DE ACESSO POF 10.356.235,65 | % Periodo: | 1,60% 0,38% 0,77% 0,39% 0,39% 0,39%
[1.1. SERVICOS PRELIMINARES 715.707,39 | % Periodo:
[12. TERRAPLENAGEM 3.294.039,97 | % Periodo:
[13. DRENAGEM PLUVIAL 1.615.171,84 | % Periodo:
[1.4. PAVIMENTACAO ASFALTICA 3.865.260,78 | % Periodo:
[1.5. CICLOVIA EM CONCRETO 197.359,22 | % Periodo: | 20,00% 20,00% 20,00%
[1:6. SINALIZACAO VIARIA 506.239,23 | % Periodo: | 25,00%
[1.7. SERVICOS COMPLEMENTARES 162.457,22 | % Periodo: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
[
Total: R$ 10.356.235,65 %: 1,60% 0,38% 0,77% 0,39% 0,39% 0,39%
Repasse: | 128.256,37 | 30.491,27 | 61.865,07 | 31.373,80 | 31.373,79 | 31.373,80
Periodo: Contrapartida: | 37.77528 | 8.980,57 | 18.221,09 | 9.240,50 [ 9.24051 | 9.240,51
Outros: - - - - - -
Investimento: | 166.031,65 | 39.471,85 | 80.086,15 | 40.614,30 | 40.614,31 | 40.614,30
%: 97,67% 98,05% 98,82% 99,22% 99,61%|  100,00%
Repasse: | 7.813.522,27 | 7.844.013,54 | 7.905.878,61 | 7.937.252,41 | 7.968.626,20 | 8.000.000,00
Acumulado: Contrapartida: | 2.301.312,47 | 2.310.293,04 | 2.328.514,13 | 2.337.754,63 | 2.346.995,14 | 2.356.235,65
Outros: - - - - - -
Investimento: | 10.114.834,74 | 10.154.306,59 | 10.234.392,74 | 10.275.007,04 | 10.315.621,35 | 10.356.235,65
OELITON
ANTUNES
COELH0:069210
PORTO AMAZONAS/PR 6920
Local Responsavel Técnico

sexta-feira, 10 de marco de 2023

Data

PMv3.0.4

Nome: Oéliton Antunes Coelho

CREA/CAU: 115.283-2

ART/RRT:
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IMPLANTAGAO DA AVENIDA PROFESSOR IVO MEZZADRI [l |
ORCAMENTO DO PROJETO @
S

3.4 BDI

Na sequéncia se apresenta a composicao do BDI - Beneficios e
Despesas Indiretas, utilizado no orcamento do Projeto.

Foi determinado o BDI de 22,40 % para os servicos executados em
obra, BDI de 10,55 % para materiais.

Para a determinacao do BDI (%), se utilizou a planilha abaixo

fornecida pela CEF.

3 - ORCAMENTO

DAVANTI

ENGENHARIA




PMv3.0.4

A N Quadro de Composic¢éo do BDI Grau de Sigilo
a #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR
0 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO AMAZONAS
APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIGAO DO LOTE
AVENIDA PROFESSOR IVO MEZZADRI / PAVIMENTACAO ASFALTICA - Extensdo 1.8 Km
|Conforme legislag&o tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de célculo para o I1SS: 50,00%
|Sobre a base de célculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%
| BDI 1
TIPO DE OBRA
Construgdo de Pragas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentacdo de vias urbanas
. %
Itens Siglas
9 Adotado
Administragdo Central AC 4,24%
Seguro e Garantia SG 0,53%
Risco R 0,74%
Despesas Financeiras DF 1,12%
Lucro L 7,67%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 2,50%
Tributos (Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desonerag&o) CPRB 0,00%
BDI SEM desoneragéo (Férmula Acérddo TCU) BDI PAD 22,40%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:

(1+AC+S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-ISS-CRPB)

BDI = -1

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagéo tributaria municipal, a base de célculo deste tipo de obra corresponde a 50%, com a respectiva
aliquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragdo do orcamento foi SEM
Desoneracéo, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administracéo Publica.

Observacoes:
PORTO AMAZONAS/PR sexta-feira, 10 de marco de 2023
Lgeal [ Data

ANTUNES DN ok st ou-AC

SOLUTI Multipla vs,

COELHO:0692 10 ou=29186612000100, ou=presencial,

96920

‘ou=Certifiado PF A1, cn=OELITON
ANTUNES COELH0:06921096920

Responsavel Técnico

Nome:

Oéliton Antunes Coelho

CREA/CAU: 115.283-2
ART/RRT: 0



PMv3.0.4

A N Quadro de Composic¢éo do BDI Grau de Sigilo
a4 #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR
0 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO AMAZONAS
APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIGAO DO LOTE
AVENIDA PROFESSOR IVO MEZZADRI / PAVIMENTACAO ASFALTICA - Extensdo 1.8 Km
|Conforme legislag&o tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de célculo para o I1SS: 50,00%
|Sobre a base de célculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%
| BDI 2
TIPO DE OBRA
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisi¢éo indireta - em conjunto com licitacdo de obras)
. %
Itens Siglas
9 Adotado
Administragdo Central AC 1,50%
Seguro e Garantia SG 0,30%
Risco R 0,56%
Despesas Financeiras DF 0,85%
Lucro L 3,18%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 0,00%
Tributos (Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desonerag&o) CPRB 0,00%
BDI SEM desoneragéo (Férmula Acérddo TCU) BDI PAD 10,55%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:

BDI = (1+AC+ S+ R+ G)*(1 + DF)*(1+L) .7
(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagéo tributaria municipal, a base de célculo deste tipo de obra corresponde a 50%, com a respectiva
aliquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragdo do orcamento foi SEM
Desoneracéo, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administracéo Publica.

Observacoes:
PORTO AMAZONAS/PR sexta-feira, 10 de marco de 2023
lEATON Asinodode o gl orOELTON Data
ANTUNES COELHO 06021096920
ANTUNES DN: c=BR, 0=ICP-Brasil, 0u=AC SOLUTI

Multipla S, 0u=29186612000100,

COELHO:06921 &ccironswmnes "™

096920

COELHO:06921096920
Dados: 2023.03.10 15:30:29 0300

Responsavel Técnico

Nome:

Oéliton Antunes Coelho

CREA/CAU: 115.283-2
ART/RRT: 0



IMPLANTACAO DA AVENIDA PROFESSOR VO MEZZADRI
ORCAMENTO DO PROJETO

3.5 Composicao de Servigos

3 - ORCAMENTO

DAVANTI e

ENGENHARIA




CAIX A COMPOSICOES
CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CODIGO  DESCRICAO UNIDADE  COEFIC. DESONERADO  NAO DESONER.
COMPOSICAO | COMP-01 |REMOGCAO E RELOCAGAO DE CERCA M 16,38 18,19
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 29,15 32,55
SINAPI 88242 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 22,77 25,16
COMPOSICAO | COMP-02 |REMOGAO E RELOCAGAO DE POSTES UNID. 1.545,17 1.608,62
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,12 29,15 32,55
SINAPI 88264  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4 29,49 32,95
SINAPI 88247  |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4 24,41 27,06
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE
CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG,
SINAPI 91634  |POTENCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 4 231,17 234,47
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE
CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG,
SINAPI 91635  |POTENCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 4 55,03 58,33
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
SINAPI 94969  |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 0,25 375,33 383,34
COMPOSIGAO | COMP-03 |ADMINISTRAGAO LOCAL MES 310.120,38 355.178,73
SINAPI 100321 |TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 3 5.314,10 6.105,99
SINAPI 94296  |TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 12 4.037,77 4.626,34
SINAPI 101389  |AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 12 2.020,78 2.285,65
SINAPI 101456 | TECNICO DE LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUGAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 6 5.745,01 6.606,06
SINAPI 101385 | AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 6 4.297,53 4.926,26
SINAPI 93572  |ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 12 6.086,51 6.987,63
SINAPI 93563  |ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 12 4.037,89 4.624,97
SINAPI 93566  |AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 12 3.310,62 3.780,98
COMPOSICAO | COMP-04 |CANTEIRO DE OBRA UNID. 146.063,14 150.252,22
EXECUGAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO
SINAPI 93207  |INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 M2 16 1.231,00 1.264,78
EXECUGAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA,
SINAPI 93208  |INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 M2 12 1.048,02 1.072,78
EXECUGAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO
SINAPI 93210  |INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 M2 24 640,40 661,32
EXECUGAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NAO INCLUSO
SINAPI 93213 |MOBILIARIO. AF_02/2016 M2 12 1.067,99 1.113,98
EXECUGAO DE RESERVATORIO ELEVADO DE AGUA (2000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO
SINAPI 93243 |EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016_PA UN 1 11.118,84 11.192,68
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E
SINAPI 101506  |DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS UN 1 2.028,64 2.092,61
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 A
SINAPI-| 12366  |200 DAN, TIPO C-14 UN 1 1.026,14 1.026,14
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM
BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
SINAPI 101878 |AF_10/2020 UN 1 718,92 728,23
EXECUGAO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E
SINAPI 93582  |EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 M2 24 307,60 316,08
EXECUGAO DE CENTRAL DE FORMAS, PRODUGAO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE
SINAPI 93583  |OBRA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 M2 24 489,74 503,74
EXECUGAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO
SINAPI 93584  |INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016 M2 24 1.089,34 1.116,30
EXECUGAO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO
SINAPI 93585  |INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016 M2 6,25 1.306,97 1.338,88
CERCA COM MOUROES DE MADEIRA, 7,5X7,5 CM, ESPACAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 2 M,
CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO N2 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E
SINAPI 101200  |INSTALAGAO. AF_05/2020 M 260 66,40 69,34
COMPOSIGAO | COMP-05 |MOBILIZACAO UNID. 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
COMPOSICAO | COMP-06 |ESTUDOS E PROGRAMAS AMBIENTAIS UNID. 2.550,18 2.947,75
SINAPI 100320  |ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,1 19.388,06 22.441,05
SINAPI 101390  |AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,1 6.113,82 7.036,50
COMPOSICAO | COMP-07 |REMOGAO DE CALCADA DE CONCRETO, PISO E CIMENTADO M2 18,22 19,00
SINAPI-| 6111 SERVENTE DE OBRAS H 0,1 14,70 17,05
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP,
CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN.
SINAPI 5678 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,08 149,24 152,67
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP,
CAGAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN.
SINAPI 5679 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,08 60,26 63,69
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE
COMPOSIGAO | COMP-08 |MADEIRA. M2 360,40 365,10
SINAPI-| 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,0113 20,19 20,19
SINAPI-I 5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0132 20,58 20,58
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4
SINAPI-I 4813 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) M2 1 300,00 300,00
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FONTE CODIGO  DESCRIGAO UNIDADE  COEFIC.  DESONERADO  NAO DESONER.
SINAPI 102234 |PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 M2 0,5 25,50 27,03
SINAPI 88262 |CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3729 28,76 32,13
SINAPI-I 4509  |SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 3,2083 3,44 3,44
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1186 22,72 25,12
COMPOSICAO | COMP-03 |CAIXA COLETORA COMBINADA COM TAMPA E GRELHA DE CONCRETO UNID. 1.257,54 1.337,84
SINAPI-I 4750  |PEDREIRO (HORISTA) H 10 20,82 24,15
SINAPI-I 6111  |SERVENTE DE OBRAS H 20 14,70 17,05
SINAPI-I 25070  |BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) UN 90 3,42 3,42
SINAPI-I 43053 |ACO CA-25, 6,3 MM OU 8,0 MM, VERGALHAO KG 8,35 3,18 8,18
SINAPI-| 43132 |ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,88 26,23 26,23
SINAPI-I 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,665 86,75 86,75
SINAPI-I 1379 |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 248,6 0,70 0,70
SINAPI-I 4721 |PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,334 61,01 61,01
SINAPI-I 40304  |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 1 24,92 24,92
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
SINAPI-| 6189  |REGIAO - BRUTA M 2,219 35,68 35,68
CAIXA COLETORA COM FUNDO E GRELHA DE CONCRETO E PAREDES EM BLOCO DE CONCRETO
COMPOSIGAO | COMP-10 |ESTRUTURAL UNID. 986,25 1.047,16
SINAPI-I 4750  |PEDREIRO (HORISTA) H 7 20,82 24,15
SINAPI-I 6111  |SERVENTE DE OBRAS H 16 14,70 17,05
SINAPI-I 25070  |BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) UN 63 3,42 3,42
SINAPI-I 43053  |ACO CA-25, 6,3 MM OU 8,0 MM, VERGALHAO KG 5,54 8,18 8,18
SINAPI-I 43132 |ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,75 26,23 26,23
SINAPI-I 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,67 86,75 86,75
SINAPI-I 1379 |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 248,6 0,70 0,70
SINAPI-I 4721  |PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,33 61,01 61,01
SINAPI-I 40304  |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,05 24,92 24,92
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
SINAPI-I 6189  |REGIAO - BRUTA M 2 35,68 35,68
COMPOSIGAO | COMP-11 |EXECUGAO DE IMPRIMAGAO COM EAI M2 5,06 512
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE
SINAPI 5839  [2,44 M- CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,002 11,31 11,31
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE
SINAPI 5841  [2,44 M- CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,004 5,38 5,38
COTAGAO COT-01 |EMULSAO ASFALTICA PARA SERVIGO DE IMPRIMAGAO-EAI (COLETADO NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) | KG 1,2 3,30 3,30
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAGAO TERMICA, AQUECIDO
COM 2 MAGARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT
SINAPI 83362  |14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,001 260,07 262,87
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0058 22,72 25,12
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRACAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO.
SINAPI 89035  |AF_06/2014 CHP 0,0017 132,29 135,91
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRACAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO.
SINAPI 89036  |AF_06/2014 CHI 0,0041 45,73 49,35
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAGAO TERMICA, AQUECIDO
COM 2 MAGARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT
SINAPI 91486  |14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,0049 56,82 59,62
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO PARA CALCADA DE SOLO
COMPOSIGAO | COMP-12 |PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO M2 1,51 1,60
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935
KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA
SINAPI 5901  |TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,001 313,67 316,47
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935
KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA
SINAPI 5903  |TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,008 61,96 64,76
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,031 22,72 25,12
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25
SINAPI 91277 |KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,002 8,69 8,69
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25
SINAPI 91278  |KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,016 0,58 0,58
COMPOSIGAO | COMP-13  |GUIA DE TRAVAMENTO DE CONCRETO SIMPLES 20 MPA ™ 35,23 37,76
SINAPI-I 4750  |PEDREIRO (HORISTA) H 0,5 20,82 24,15
SINAPI-I 6127  |AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA) H 0,35 14,68 17,03
SINAPI-I 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,02 86,75 86,75
SINAPI-I 4721 |PEDRABRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,01 61,01 61,01
SINAPI-I 1379 |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 23 0,70 0,70
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL.
SINAPI 88629  |AF_08/2019 M3 0,002 625,60 646,16
COMPOSIGAO | COMP-14 |DESMOBILIZAGAO UNID. 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
COMPOSIGAO | COMP-15 |EXECUGAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM RR-2C M2 2,32 2,37
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE
SINAPI 5839 [2,44 M- CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,002 11,31 11,31
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE
SINAPI 5841  [2,44 M- CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,004 5,38 5,38
COTAGAO COT-04 |EMULSOES ASFALTICAS RR-2C (COLETADO NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) KG 0,45 3,11 3,11
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAGAO TERMICA, AQUECIDO
COM 2 MAGARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT
SINAPI 83362 |14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,0004 260,07 262,87
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FONTE CODIGO  DESCRIGAO UNIDADE  COEFIC. DESONERADO NAO DESONER.
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0055 22,72 25,12
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO.
SINAPI 89035 AF_06/2014 CHP 0,0017 132,29 135,91
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO.
SINAPI 89036 AF_06/2014 CHI 0,0038 45,73 49,35
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAGAO TERMICA, AQUECIDO
COM 2 MAGARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT
SINAPI 91486 14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,0051 56,82 59,62
OELITON ANTUNES 3riicaiitinlies |
COELHO:069210969 . 5ricl o cersicadope
0/03/2023 20 or P

Data

Dados: 20230310 15:3054 0500

Responsavel Técnico: OELITON A. COELHO
CREA/CAU: 115.283-2
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3.6 Cotacoes
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CAIXA

COTACOES

iNDICES DE RETROAGAO:

I iNDICE INOME DO INDICE |DESCRICEO DATA BASE | INDICE DT BASE | DT COTACAO I iNDICE DT COT. | COEFICIENTE
EMPRESAS FORNECEDORAS:
EMPRESAS |CNPJ NOME FONE CONTATO
E001 ANP - Agéncia Nacional do Petréleo, Gas Natural e Biocombustiveis
E002 76.485.408/0002-43 Pedreira Sao Jorge Ltda (41) 3392-3270 Setor Comercial
E011 80.051.881/0001-09 Pedreira Central Ltda (41) 3649-1611 Setor Comercial
E012 81.438.657/0001-37 Boscardin Britamento Eireli (42) 3228-0004 Setor Comercial
EO013 10.239.946/0001-69 Viveiro Florestal Mudas do vale LTDA (11) 99990-9578 Setor Comercial
COTACOES:
FONTE CcODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIANA iNDICE RETROACAO
EMULSAO ASFALTICA PARA SERVICO DE IMPRIMAGAO-EAI
COTACAO COT-01 (COLETADO NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) KG 3,30
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
EO01 ANP - Agéncia Nacional do Petréleo, Gas Natural e Biocombustiveis 3,30 09/03/2023
OBSERVAGOES: VALOR ACRESCIDO ICMS DE 17%
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIANA iNDICE RETROACAO
MATERIAL DE 32 CATEGORIA (RETIRADO NA LAZIDA NAO
COTACAO COT-02 INCLUSO TRANSPORTES) M3 37,50
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E002 Pedreira Sao Jorge Ltda 37,50 09/03/2023
EO11 Pedreira Central Ltda 39,50 09/03/2023
E012 Boscardin Britamento Eireli 36,70 09/03/2023
OBSERVA(.GES: RETIRAR NA PEDREIRA
|_FonTE CODIGO DESCRICAO | uniDADE MEDIANA iNDICE RETROACAO
I COTACAO COT-03 MUDA DE CANUDO DE PITO - SENNA BICAPSULARIS [ UNIDADE 10,00
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E013 Viveiro Florestal Mudas do vale LTDA 10,00 09/03/2023
OBSERVAGOES: https://loja.viveiroflorestal.com.br/produto/senna-bicapsularis-canudo-de-pito/
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIANA iNDICE RETROACAO
EMULSOES ASFALTICAS RR-2C (COLETADO NA ANP ACRESCIDO
COTA(;z\O COT-04 DE ICMS) KG 3,11
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTACOES DATA COTACAO
— E001 ANP - Agéncia Nacional do Petréleo, Gas Natural e Biocombustiveis 3,11 09/03/2023
OBSERVACOES: VALOR ACRESCIDO ICMS DE 17%
OELITON ANTUNES 55 ¢ st v ac sowom
COELHO:06921096 {1 anccr ov-cantcsdor a1
920 Corroosmomeszs
09/03/2023 Dados: 20230310 1531117 0300
Data Resp. Pesquisa de Mercado: Eng.2 Oéliton Coelho
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- Data Ref:
EDNGAXAJNT! CUSTO DE MOBILIZACAO - COMP-05 10/2022
POTENCIA, MODELO,
CAPACIDADE, DISTANCIA | TEMPO DE N° PRECO FONTE DO z
ITEM EQUIPAMENTO TRANSPORTADO PRODUCAO ORIGEM DESTINO (ida) VIAGEM QUANT. VIAGENS TRANS:‘;ORTE PRECO TOTAL PRECO VEICULO DE TRANSPORTE cODIGO
MINIMA
1 Equipamento de Grande Porte
1.1 Trator de esteiras com I&mina 165 HP Raio de 150 Km | Canteiro 150 3 3 1 R$ 42571 | R$ 3.831,40 SICRO Cavalo mecdanico ¢/ reboque E9666
1.2 Trator de esteiras com I&mina 80 HP Raio de 150 Km | Canteiro 150 3 1 1 R$ 42571 | R$ 127713 SICRO Cavalo mecdnico c/ reboque E9666
1.3 Carregadeira de pneus 170 HP Raio de 150 Km | Canteiro 150 3 1 1 R$ 42571 [R$ 127713 SICRO Cavalo mecdnico ¢/ reboque E9666
1.4 Motoniveladora 135 HP Raio de 150 Km | Canteiro 150 3 1 1 R$ 42571 [R$ 1.27713 SICRO Cavalo mecdnico c/ reboque E9666
1.5 Escavadeira hidrdulica sobre esteira 128 HP Raio de 150 Km | Canteiro 150 3 3 1 R$ 42571 [ R$ 3.831,40 SICRO Cavalo mecdnico ¢/ reboque E9666
1.6 Rolo pé de carneiro autopropelido 9.5t Raio de 150 Km | Canteiro 150 3 1 0,5 R$ 42571 | R$ 638,57 SICRO Cavalo mecdnico c/ reboque E9666
1.7 Rolo liso vibratério autopropelido 11t Raio de 150 Km | Canteiro 150 3 2 0.5 R$ 42571 [R$ 127713 SICRO Cavalo mecdnico ¢/ reboque E9666
1.8 | Rolo liso vibratério autopropelido tipo tandem 121 Raio de 150 Km | Canteiro 150 3 1 0.5 R$ 42571 [ R$ 638,57 SICRO Cavalo mecdénico ¢/ reboque E9666
1.9 Rolo compactador de pneus autopropelido 21+t Raio de 150 Km | Canteiro 150 3 1 1 R$ 42571 | R$ 1.277,13 SICRO Cavalo mecdanico ¢/ reboque E9666
1.10 Vibroacabadora de asfalto 100 t/h Raio de 150 Km | Canteiro 150 3 1 0,5 R$ 42571 | R$ 638,57 SICRO Cavalo mecdnico c/ reboque E9666
1.11 Trator de pneus 80 HP Raio de 150 Km | Canteiro 150 3 1 0.5 R$ 42571 | R$ 638,57 SICRO Cavalo mecdanico ¢/ reboque E9666
1.12 Retroescavadeira 70 HP Raio de 150 Km | Canteiro 150 3 2 0,5 R$ 42571 | R$ 127713 SICRO Cavalo mecdnico c/ reboque E9666
Sub Total 1 R$17.879.86
2 Equipamentos de Médio Porte
2.1 Grade de disco 24 x 24 Raio de 150 Km | Canteiro 150 3 1 0.33 R$ 271,57 | R$ 268,85 SICRO Caminhdo carroceria 15 t A9314
2.2 Perfuratriz - Raio de 150 Km | Canteiro 150 3 0 0,33 R$ 271,57 | R$ - SICRO Caminhé&o carroceria 15t A9314
2.3 Vassoura mecdnica rebocdvel - Raio de 150 Km | Canteiro 150 3 1 0,34 R$ 271,57 | R$ 277,00 SICRO Caminh&o carroceria 15 t A9314
24 Equipamento para Hidrossemeadura - Raio de 150 Km | Canteiro 150 3 1 1 R$ 271,57 | R$ 814,71 SICRO Caminhdo carroceria 15 t A9314
2.5 Compressor de ar - Raio de 150 Km | Canteiro 150 3 1 0,25 R$ 271,57 | R$ 203,68 SICRO Caminhdo carroceria 15 t A9314
2.6 Soquete vibratério - Raio de 150 Km | Canteiro 150 3 1 0,25 R$ 271,57 | R$ 203,68 SICRO Caminhdo carroceria 15t A9314
2.7 Betoneira - Raio de 150 Km | Canteiro 150 3 2 0,25 R$ 271,57 | R$ 407,36 SICRO Caminhdo carroceria 15 t A9314
2.8 Grupo gerador - Raio de 150 Km | Canteiro 150 3 2 0,25 R$ 271,57 | R$ 407,36 SICRO Caminhdo carroceria 15 t A9314
Sub Total 2 R$2.582,64
3 Veiculos de Produgdao
3.1 Caminh&o basculante 10om? Raio de 150 Km | Canteiro 150 3 10 1 303,9789 R$ 9.119.37 SICRO Cond.por conta propria A9315
3.2 Caminhdo basculante 6m? Raio de 150 Km | Canteiro 150 3 2 1 192,3115 R$ 1.153,87 SICRO Cond.por conta propria E9506
3.3 Caminhd&o distribuidor de asfalto 6.0001 Raio de 150 Km | Canteiro 150 3 1 1 2751237 R$ 825,37 SICRO Cond.por conta prépria E9509
34 Caminhdo tanque 10.0001 Raio de 150 Km | Canteiro 150 3 1 1 342,5538 R$ 1.027,66 SICRO Cond.por conta prépria E9571
3.5 Caminhd&o carroceria 151 Raio de 150 Km | Canteiro 150 3 0 1 277,9865 R$ - SICRO Cond.por conta prépria E9592
3.6 Caminhdo carroceria com guindauto 20t Raio de 150 Km | Canteiro 150 3 1 1 319,3596 R$ 958,08 SICRO Cond.por conta propria E9686
3.7 Veiculo leve 53 HP Raio de 150 Km | Canteiro 150 3 2 1 58,0412 R$ 348,25 SICRO Cond.por conta prépria E9512
3.8 Veiculo leve Pick Up 147 HP Raio de 150 Km | Canteiro 150 3 1 1 108,3166 R$ 324,95 SICRO Cond.por conta propria E9684
Sub Total 3 R$13.757,55
TOTAL MOBILIZAGAO R$34.220,05




N % Data Ref:
EDNGAXAHA nT! CUSTO DE DESMOBILIZACAO - COMP-19 10/2022
POTENCIA, MODELO,
CAPACIDADE, DISTANCIA | TEMPO DE N° PRECO FONTE DO z
ITEM EQUIPAMENTO TRANSPORTADO PRODUCAO ORIGEM DESTINO (volta) VIAGEM QUANT. VIAGENS | TRANSPORTE PRECO TOTAL PRECO VEICULO DE TRANSPORTE copIGO
MINIMA
1 Equipamento de Grande Porte
1.1 Trator de esteiras com I&mina 165 HP Canteiro | Raio de 150 Km 150 3 3 1 R$ 42571 | R$ 3.831,40 SICRO Cavalo mecénico ¢/ reboque EQ666
1.2 Trator de esteiras com I&mina 80 HP Canteiro | Raio de 150 Km 150 3 1 1 R$ 42571 | R$ 1.277,13 SICRO Cavalo mecénico ¢/ reboque EQ666
1.3 Carregadeira de pneus 170 HP Canteiro | Raio de 150 Km 150 3 1 1 R$ 42571 | R$ 1.277,13 SICRO Cavalo mecénico ¢/ reboque EQ666
1.4 Motoniveladora 135 HP Canteiro | Raio de 150 Km 150 3 1 1 R$ 42571 | R$ 1.277,13 SICRO Cavalo mecénico ¢/ reboque EQ666
1.5 Escavadeira hidrdulica sobre esteira 128 HP Canteiro | Raio de 150 Km 150 3 3 1 R$ 42571 | R$ 3.831,40 SICRO Cavalo mecénico c/ reboque E9666
1.6 Rolo pé de carneiro autopropelido 9,51 Canteiro | Raio de 150 Km 150 3 1 0.5 R$ 42571 | R$ 638,57 SICRO Cavalo mecénico c/ reboque E9666
1.7 Rolo liso vibratdrio autopropelido 1Mt Canteiro | Raio de 150 Km 150 3 2 0,5 R$ 42571 | R$ 1.277,13 SICRO Cavalo mecénico c/ reboque E9666
1.8 Rolo liso vibratério autopropelido tipo tandem 12t Canteiro | Raio de 150 Km 150 3 1 0,5 R$ 42571 | R$ 638,57 SICRO Cavalo mecénico c/ reboque E9666
1.9 Rolo compactador de pneus autopropelido 21t Canteiro | Raio de 150 Km 150 3 1 1 R$ 42571 | R$ 1.277.13 SICRO Cavalo mecénico c/ reboque E9666
1.10 Vibroacabadora de asfalto 100 t/h Canteiro | Raio de 150 Km 150 3 1 0.5 R$ 42571 | R$ 638,57 SICRO Cavalo mecénico ¢/ reboque E9666
1.11 Trator de pneus 80 HP Canteiro | Raio de 150 Km 150 3 1 0,5 R$ 42571 | R$ 638,57 SICRO Cavalo mecénico ¢/ reboque E9666
1.12 Retroescavadeira 70 HP Canteiro | Raio de 150 Km 150 3 2 0,5 R$ 42571 | R$ 1.277,13 SICRO Cavalo mecénico ¢/ reboque EQ666
Sub Total 1 R$17.879,86
2 Equipamentos de Médio Porte
2.1 Grade de disco 24 x 24 Canteiro | Raio de 150 Km 150 3 1 0,33 R$ 271,57 | R$ 268,85 SICRO Caminhdo carroceria 15t A9314
2.2 Perfuratriz - Canteiro | Raio de 150 Km 150 3 0 0,33 R$ 271,57 | R$ - SICRO Caminhdo carroceria 15t A9314
2.3 Vassoura mecdnica rebocdvel - Canteiro | Raio de 150 Km 150 3 1 0,34 R$ 271,57 | R$ 277,00 SICRO Caminhdo carroceria 15t A9314
2.4 Equipamento para Hidrossemeadura - Canteiro | Raio de 150 Km 150 3 1 1 R$ 271,57 | R$ 814,71 SICRO Caminhdo carroceria 15t A9314
2.5 Compressor de ar - Canteiro | Raio de 150 Km 150 3 1 0,25 R$ 271,57 | R$ 203,68 SICRO Caminhdo carroceria 15t A9314
2.6 Soquete vibratério - Canteiro | Raio de 150 Km 150 3 1 0,25 R$ 271,57 | R$ 203,68 SICRO Caminhdo carroceria 15t A9314
2.7 Betoneira - Canteiro | Raio de 150 Km 150 3 2 0,25 R$ 271,57 | R$ 407,36 SICRO Caminhdo carroceria 15t A9314
2.8 Grupo gerador - Canteiro | Raio de 150 Km 150 3 2 0,25 R$ 271,57 | R$ 407,36 SICRO Caminhdo carroceria 15 t A9314
Sub Total 2 R$2.582,64
3 Veiculos de Produgdo
3.1 Caminhdo basculante 10m?® Canteiro | Raio de 150 Km 150 3 10 1 303,9789 R$ 9.119.37 SICRO Cond.por conta prépria A9315
3.2 Caminhdo basculante 6m? Canteiro | Raio de 150 Km 150 3 2 1 192,3115 R$ 1.153.87 SICRO Cond.por conta prépria E9506
3.3 Caminhdo distribuidor de asfalto 6.000 | Canteiro | Raio de 150 Km 150 3 1 1 275,1237 R$ 825,37 SICRO Cond.por conta prépria E9509
3.4 Caminhdo tanque 10.000 | Canteiro | Raio de 150 Km 150 3 1 1 342,5538 R$  1.027.66 SICRO Cond.por conta prépria E9571
3.5 Caminh&o carroceria 151 Canteiro | Raio de 150 Km 150 3 0 1 277.9865 R$ - SICRO Cond.por conta prépria E9592
3.6 Caminh&o carroceria com guindauto 20t Canteiro | Raio de 150 Km 150 3 1 1 319.3596 R$ 958,08 SICRO Cond.por conta prépria E9686
3.7 Veiculo leve 53 HP Canteiro | Raio de 150 Km 150 3 2 1 58,0412 R$ 348,25 SICRO Cond.por conta prépria E9512
3.8 Veiculo leve Pick Up 147 HP Canteiro | Raio de 150 Km 150 3 1 1 108,3166 R$ 324,95 SICRO Cond.por conta prépria E9684
Sub Total 3 R$13.757,55
TOTAL MOBILIZAGAO R$34.220,05
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Agéncia Nacional do Petréleo, Gas Natural e Biocombustiveis
Superintendéncia de Defesa da Concorréncia
P

PREGCO MEDIO MENSAL PONDERADO PRATICADO PELOS DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS ASFALTICOS (R$/KG)

Produto Més Norte Nordeste Centro-Oeste Sudeste Sul Brasil
CIMENTOS ASFALTICOS CAP-50-70 jan/23 4,11983 3,50004 3,91466 3,25789 3,29640 3,46317
EMULSAO ASFALTICA PARA SERVICO DE IMPRIMACAO jan/23 3,83049 2,65065 3,73444 2,93693 2,82373 2,91977
EMULSOES ASFALTICAS RR-2C jan/23 3,23592 2,88213 3,17440 2,79818 2,65870 2,90414
***. Sem comercializacdo.

Nota 1: Precos a vista, sem frete, com todos os impostos inclusos, a exce¢do do ICMS, do PIS/Pasep e da Cofins.

Nota 2: As informacdes sdo baseadas em dados preliminares, portanto sujeitos a reprocessamento por parte dos informantes nos moldes da Resolu¢do ANP n2 729/2018.

PRODUTO REFINARIA ICMS OBRA
R$ 3,30 R$ 3,86
17% RS 3,30

RS 3,11
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DAVANTI

ENGENMHARIA

DECLARAGAO REFERENCIAS SINAPI

DECLARO para os devidos fins que verifiquei as referéncias
utilizadas, e seus respectivos custos, atestando que a especificidade local
justifica a manutencdo de itens do SINAPI com insumos indicados com a

legenda “AS" (atribuido SGo Paulo).

Sendo a expressdo da verdade, firmo a presente declaracdo.

Porto Amazonas - PR, 09 de setembro de 2022.

DAVANTI Assinado de forma digital por

DAVANTI ENGENHARIA

ENGENHARIA  ov'cisn oncr rash sisc.
|I=Orleans, ou=AC SOLUTI Multipla v5,

LTDA'I 5‘| 2961 7 0u=29186612000100, ou=Presencial,

ou=Certificado PJ A1, cn=DAVANTI
ENGENHARIA LTDA:15129617000189
OOO 1 89 Dados: 2023.03.10 15:31:52 -03'00'

DAVANTI ENGENHARIA LTDA.
Oéliton Antunes Coelho
CREA/SC: 115.283-2
Responsavel Técnico

Davanti Engenharia Ltda. CNPJ: 15.129.617/0001-89
Rua Vidal Ramos, 195 - Sala 01 — Centro — Orleans - Santa Catarina - 88.870-00 — (48) 3466-3489
www.davantiengenharia.eng.br adm@davantiengenharia.eng.br
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4  MEMORIAL DESCRITIVO OPERACIONAL

Cabera ao Construtor, a responsabilidade da mobilizacao,
instalacao, manutencao e desmobilizacdo do Canteiro de Obras, deposito de
materiais e abrigo de pessoal, incluindo a disponibilizacédo de todo o material
necessario, além do fornecimento e manutencao dos equipamentos utilizados
Nos servicos.

Todos 0s servicos auxiliares necessarios, tais como manejo ambiental,
tratamento e recuperacdes de area, destino final de esgotos sanitarios, etc,
serao de responsabilidade do Construtor.

Os materiais e servicos somente poderdao ser alterados mediante
consulta prévia aos autores do projeto, fiscalizacdo e da equipe técnica da
Caixa, quando houver alteracdo do orcamento, ou da funcionalidade do
objeto, por escrito. Também devem estar de acordo com as especificacdes
do Manual de Pavimentacédo e Drenagem do DNIT — 2006, regulamentacdes
do Deinfra-SC e do DNIT.

Os servigcos contratados seréo executados rigorosamente de acordo
com as normas a seguir:

. Todos os materiais deverao respeitar as Normas vigentes de
Pavimentacdo Asfaltica (NBR11170 e NBR 11171 - Servicos de
pavimentacao);

ll.  Manual de Pavimentacao — DNIT/2006;

lil.  Album de Projetos - Tipo de Dispositivos de Drenagem — DNIT/2006;
IV. Manual de Drenagem de Rodovias — DNIT/2006;
V. NBR 9050 - Acessibiidade a edificacfes, mobiliario, espacos e
equipamentos urbanos;
VI. NBR 16537 — Acessibilidade — Sinalizacao tatil no piso — Diretriz para
elaboracao de projetos e instalacao;
VIl. NR 18 - Condicbes e meio ambiente de trabalho na industria da
construcao;
VIll. NBR 9061 - Seguranca de escavacao a céu aberto;
IX. Termoplastico EM-372;
X. NBR 13159 - Material termoplastico aplicado por aspersao;
Xl IPR 738 — DNIT;
Xll.  E-321-0001 Celesc;

[
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Xl

XIV.

XV.

XVI.

XVII.

XVIII.

IMPLANTACAO DA AVENIDA PROFESSOR IVO MEZZADRI
ORCAMENTO DO PROJETO

Norma DNIT 104/2009 - ES, Norma DNIT 106/2009 — ES e Norma DNIT
108/2009 - ES

MATERIAIS — Todo material novo a ser utilizado na obra sera de primeira
qualidade e/ou atendendo ao descrito no memorial, serdo fornecidos
pela CONTRATADA,;

MAO DE OBRA - A m&o de obra a empregar pela CONTRATADA devera
ser corretamente dimensionada para atender ao Cronograma de
Execucao das obras, além de tecnicamente qualificada e especializada
para o servicgo;

RECEBIMENTO - Serdo impugnados todos os trabalhos que nao
satisfacam as condicdes contratuais. Ficando a cargo da CONTRATADA
a demolicao e a execucéao dos trabalhos impugnados, estando por sua
conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providéncias;
EQUIPAMENTO DE SEGURANCA - Devera estar disponivel na obra para
uso dos trabalhadores, visitantes e inspetores;

DIARIO DE OBRA - Devera estar disponivel na obra para anotagdes
diversas, tanto pela CONTRATADA, como pela FISCALIZACAO:;

A contratada devera manter na obra um engenheiro e um mestre

de obra. E obrigatério que o engenheiro tenha conhecimento dos projetos,

memorial descritivo de projeto, termo de referéncia e especificacdes

técnicas, normas e manuais, nao podendo alegar desconhecimento dos

mesmos. O mestre devera ter experiéncia na execucdo dos servicos

contratados, caso observado pela equipe fiscalizadora que os profissionais

envolvidos diretamente na obra ndo tenham a experiéncia e pratica na

execucao dos trabalhos e servicos necessarios, a fiscalizacao podera solicitar

sua substituicao.

4.1 Servigos Preliminares

A obra sO podera ser iniciada com as devidas Anotacdes de

Responsabilidade Técnica pela execucao da obra.
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IMPLANTACAO DA AVENIDA PROFESSOR IVO MEZZADRI
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41.1 Placa de obra

A empresa contratada providenciara a colocacao da placa de
identificacédo da obra com dimensdes de 3,00x1,50 metro e espessura de 1,25
mm.

Sera implantada duas placas, sendo uma no inicio do trecho e outra
no final.

Para fabricacao da placa de obra é necessario sarrafos de madeira
para o quadro da placa que sera em chapa galvanizada, pontaletes de
madeira de no minimo 3’’ para fixacdo da placa no chdo com concreto
magro.

O modelo de placa utilizado devera ser conforme “Manual Visual de
Placas e Adesivos de Obras” no sitio da CAIXA, na secao Downloads, assunto

Gestao Urbana, de versao vigente.

4.1.2 Remocao e relocagao de cercas de arame

Para este servico nao foi verificado a necessidade de equipamento
mecanizado, uma vez que o servico compreende mudanca de alinhamento
da cerca existente.

O primeiro passo € ir arrancando os grampos que prendem os fios
aos mourdes, o fio a medida que for sendo solto deve ser enrolado e
guardado em local protegido.

Apbs a remocao dos fios deve ser aberto um pequeno buraco ao
lado do mourao para que o mesmo possa ser retrado sem danifica-lo, com
auxilio de ferramentas manuais deve-se abrir os novos buracos no alinhamento

constante do projeto.

@]
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Ao implantar o mourdes no alinhamento o mesmo deve ser aterrado
com o mesmo material escavado e compactado com soquete manual,

verifica-se 0 mesmo esta firme em condicdes de receber os fios.

4.1.3 Remocao e Relocalizacao dos Postes;

Os postes que se encontram dentro do leito estradal ou em encostas
de talude, onde o0s mesmos possam oferecer algum tipo de perigo aos

usuarios, serao relocados pela contratada.

4.1.4 Desmatamento, Destocamento e Limpeza do Terreno;

Antes do inicio das operacdes de desmatamento € necessario
observar os fatores condicionantes de manejo ambiental de modo que as
operacOes de desmatamento nao atinjam o0s elementos de protecao
ambiental.

Os servicos de desmatamento, destocamento e limpeza somente
devem ser iniciados ap0s a obtencdo da autorizacdo para supressao da
vegetacado do 6rgdo ambiental competente.

Para derrubada e destocamento em areas que houver risco de
dano a outras arvores, linhas fisicas aéreas, cercas, ou construgoes existentes
nas imediacdes, as arvores devem ser amarradas e, se necessario, cortadas
em pedacos a partir do topo.

Nas areas de corte, as operacdbes de desmatamento,
destocamento e limpeza somente sado consideradas concluidas, quando as
raizes remanescentes ficarem situadas na profundidade de 1 m abaixo do

greide de terraplenagem.
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Nas areas de implantacdo de aterros, a camada superficial
contendo matéria organica, deve ser removida na espessura total, a menos
gue haja indicacao em contrario do projeto ou da fiscalizacao. Para qualquer
altura de aterro, as raizes remanescentes devem ficar pelo menos a 2 m
abaixo do greide da plataforma de terraplenagem. Os buracos ou depressdes
ocasionados por destocamento, devem ser preenchidos com material de
areas de empréstimo, devidamente compactados.

Nas areas de empréstimo as operacdes de limpeza devem ser
executadas até a profundidade que assegure a ndo contaminacdo do
material a ser utilizado por materiais indesejaveis.

As operacdes de desmatamento, destocamento e limpeza devem
ser verificadas visualmente, e sao aceitas se atenderem as exigéncias
preconizadas nesta especificacdo e forem consideradas satisfatorias pela

fiscalizacao.

4.1.5 Administragcao Local

A administracdo local compreende o conjunto de gastos com
pessoal, materiais e equipamentos incorridos pelo executor no local do
empreendimento e indispensaveis ao apoio e a conducido da obra. E
exercida normalmente por pessoal técnico e administrativo.

Além da geréncia técnica e administrativa da obra, deve-se incluir
na administracdo local as equipes responsaveis pelo controle de producao
das frentes de servicos (encarregados especializados e de turma), controle
tecnoldgico da obra (laboratdério e topografia) e servicos gerais de apoio.

A administracao local sera medida conforme evolucéao da obra em

unidade de medicao %(porcentagem).
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4.1.6 Implantacédo do Canteiro de Obras

A Norma Regulamentadora n° 18 do Ministério do Trabalho e
Emprego estabelece as condicdes e meio ambiente de trabalho na industria
da construcado e define canteiro de obras como o conjunto de areas
destinadas a execucao e apoio dos trabalhos da industria da construcao.

Os canteiros de obras sdo constituidos por areas operacionais e
edificacdes onde se desenvolvem atividades ligadas a producéao e por areas
de vivéncia destinadas a suprir as necessidades basicas de higiene pessoal,

descanso, alimentacéao, ensino, saude, lazer e convivéncia.

4.1.6.1 Instalacdes

Ao executante cabe providenciar instalac6es adequadas para
escritorio, almoxarifado, alojamento e alimentacao de funcionarios, oficinas,
depdsito de materiais e combustiveis, preparo de formas, armacdes,
producdes de concreto e fabricacao de pré-moldados, se houver; bem como
operacoes de equipamentos necessarios ao controle de obra. As instalacdes
deverao ser executadas em compartimentos independentes.

Na escolha do local para a implantacao do canteiro de obras
conforme planta), foi levado em consideracdo a topografia da regiao
lindeira, as condicbes de acesso, a infraestrutura de energia e
telecomunicacdes, a ocorréncia de agua, e o tipo de instalagdes industriais
necessarias a producao ou beneficiamento dos materiais que constituirdo a
recomposicado das camadas do pavimento dimensionado a ser implantado,
incluindo os volumes previstos para obra. A concepcao do canteiro de obras
deve ter como principal objetivo a minimizagcdo dos custos de producéao, a
racionalidade do gerenciamento e aintegracado do homem a obra. Esta deve

ser a disposicao fisica das fontes de materiais, edificacdes e construcdes
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necessarias para concentrar a estrutura e o apoio logistico indispensaveis ao
gerenciamento e a execucao do empreendimento.

O canteiro de obras devera concentrar as edificacdes dos setores
administrativos, técnico, recreativo, ambulatoriais, alimentar, almoxarifado,
oficina, posto de abastecimento e alojamento. A racionalidade do
aproveitamento da area disponivel, implicara na reducao de custos para as
implantactes das redes de esgoto, agua potavel, rede elétrica e viaria, as
quais constituirdo a infraestrutura basica do canteiro.

Relativamente ao canteiro de obras e usinas, se for o caso, deverao
ser previamente adotadas as providéncias com vistas a devida regularidade
florestal.

Considerando por outro lado que as instalagcdes constituem fonte de
poluicéo, deverao ser solicitadas as autorizacgdes e licencgas pertinentes, junto
aos orgaos ambientais estaduais responsaveis pelo controle dos padrdes
ambientais estabelecidos, e 6rgao publico municipal responsavel pela
regularidade das atividades desenvolvidas. Os requerimentos das instalacdes,
contendo as medidas, dispositivos e especificacfes técnicas a serem
empregados no controle ambiental, em conformidade com a normatizacao
do DNIT, da

ABNT, dos condicionantes legais e demais requisitos impostos pelos
orgaos licenciadores.

Destacam-se as medidas de controle a serem previstas: o
tratamento dos efluentes liquidos, dos residuos solidos, da emissédo de material
particulado e gases, da contencao de Oleos e graxas, do estocamento e
armazenagem de produtos perigosos.

Nos canteiros de obras e usinas, se for o caso, além das questdes
relacionadas a geometria, terraplenagem e drenagem das areas, deverao ser
considerados os critérios de engenharia e os fatores ambientais mais
relevantes em cada caso, como: a disponibiidade de agua potavel ao
alojamento de pessoal; a proximidade de mananciais a jusante de instalacdes

industriais, oficinas, depdsitos de materiais betuminosos; a implantagcdo de
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solucbes adequadas para os efluentes liquidos e residuos solidos gerados;
dispositivos e medidas de retencao de 6leos, graxas e particulados (caixas de
retencao, filtros).

Todas as areas utilizadas devem apresentar, ao encerramento das
atividades, uma configuracdo geomeétrica compativel com a topografia dos
terrenos adjacentes, mediante o reafeicoamento e atenuacao dos taludes, a
reordenacao das linhas de drenagem e a recomposicdo da cobertura
vegetal de modo a permitir o tratamento harménico da mesma com a
paisagem circundante.

Destaca-se, que as areas de apoio somente poderao ser utilizadas
apl6s contarem com a autorizacdo do 6rgdo ambiental competente e,
durante o periodo de utilizacao, devem ser cumpridas todas as exigéncias e
recomendacdes vinculadas a autorizagao, tendo-se em vista que as areas
devem ser devolvidas ao uso somente apos sua recuperacado ambiental,
devidamente comprovada em vistoria pelos técnicos dos Oérgaos
licenciadores.

A edificacdo do setor administrativo devera agrupar a
superintendéncia da obra, o gerente administrativo, com o0s setores de
pessoal, financeiros, bem-estar, transportes gerais e vigilancia. O setor técnico,
com as secdes de controle de custos, servicos de terceiros, medicdes, de

projetos, topografia e computacao.

4.1.6.2 Escritdrio e Secao Técnica

E o e espaco destnado ao desenvolvimento de atividades
administrativas, sendo comumente usados para reunides. Geralmente é
disposto nas laterais do canteiro, proximo ao acesso a obra.

O escritdrio sera construido com paredes em madeira compensada

para construcao temporaria, estrutura do telhado em trama de madeira
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composta por tercas com telhado com 1 aguas com telha ondulada de
fiborocimento com forro de PVC liso. O banheiro sera em alvenaria com reboco
tendo vaso sanitario sifonado com caixa acoplada e lavatorio suspenso. O
piso sera em concreto revestido com piso ceramico com dimensdes 35x35 cm.
As aberturas terdo as portas internas em madeira semiocas e a externa de
aluminio tipo veneziana com guarnicao e as janelas em aco tipo basculante
para vidro com batente. Sera feito toda a instalacao elétrica sendo o quadro
de distribuicdo fixado numa parede de alvenaria em bloco de concreto,
instalacOes sanitaria e instalagcdes preventiva contra incéndio conforme
normas vigentes e aprovado pela fiscalizagcdo e corpo de bombeio para o

pleno funcionamento.

4.1.6.3 Almoxarifado

O almoxarifado serve para guardar ferramentas e equipamentos,
bem como armazenar materiais que serao usados durante a construgao. Para
garantir a qualidade de alguns materiais como o cimento, por exemplo, deve-
se garantir a estanqueidade do local de armazenagem. Sendo bem
iluminado e dimensionado para comportar o volume de materiais necessarios
para a execucao da obra. O almoxarifado sera construido com paredes em
madeira compensada para construcao temporaria, estrutura do telhado em
trama de madeira composta por tergas com telhado com 1 aguas com telha
ondulada de fibrocimento com forro de PVC liso. As aberturas terdo a porta
externa de aluminio tipo veneziana com guarnicao e as janelas em aco tipo
basculante para vidro com batente. Sera feito toda a instalacdo elétrica
sendo o quadro de distribuicdo fixado numa parede de alvenaria em bloco
de concreto obedecendo as especificacbes técnica e o0 pleno

funcionamento.
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4.1.6.4 Refeitdrio

Deve ser construido obedecendo ao projeto apresentado no layout
abaixo. A capacidade do refeitério pode ser alterada em funcao das
caracteristicas de cada obra, usando-se o critério minimo de 1,20 m2 por
operario e uma area de 0,20 m2 de ventilacao e iluminacéao por operario. O
refeitério deve ser provido de bancos e mesas, considerando-se um espaco
de 0,60 m nos bancos e 0,30 m2 nas mesas, por operario. O local para refeicdes
deve ter paredes que permitam o isolamento durante as refeic6es, constituido
de piso de concreto além de ter cobertura que proteja das intempéries.

Este espaco deve ter capacidade para garantir o atendimento de
todos os trabalhadores no horario das refeicdes; ter ventilacao e iluminacao
natural e/ou artificial; ter lavatodrio instalado em suas proximidades ou no seu
interior; ter mesas com tampos lisos e lavaveis; ter assentos em numero
suficiente para atender aos usuarios; ter depdsito, com tampa, para detritos;
nao estar situado em subsolos ou porbes das edificagcbes; nao ter
comunicacao direta com as instalacfes sanitarias; ter pé-direito minimo de
2,80m (dois metros e oitenta centimetros), ou respeitando-se o que determina
o0 Cddigo de Obras do Municipio de Porto Amazonas.

O refeitdrio sera construido com paredes em madeira compensada
para construcao temporaria, estrutura do telhado em trama de madeira
composta por tercas com telhado com 1 aguas com telha ondulada de
fibrocimento com forro de PVC liso. O piso serda em concreto sem revestido. As
aberturas terdo porta em madeira semiocas e um janeldo em tela plastica.
Sera feito toda a instalacao elétrica sendo o quadro de distribuicao fixado
numa parede de alvenaria em bloco de concreto, instalac6es sanitarias e
instalacdes preventiva contra incéndio conforme normas vigentes e aprovado

pela fiscalizacdo e corpo de bombeio para o pleno funcionamento.
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4.1.6.5 Sanitarios

Entende-se como instalacao sanitaria o local destinado ao asseio
corporal e/ou ao atendimento das necessidades fisiologicas de excrecao. Elas
devem ser equipadas com vasos sanitarios (bacia turca ou vaso sifonado),
mictorios, lavatorios e chuveiros. Para este fim, além dos barracos
normalmente utilizados, pode-se instalar carros toilettes completamente
equipados.

As instalacdes sanitarias devem ser construidas na ocasido da
instalacdo do proprio canteiro de obras. Sempre que possivel, sera feita
ligacao provisoria a rede de esgotos. Na auséncia de coletores de esgotos,
deve ser construida fossa seca, obedecendo a todos os cuidados exigiveis por
esse tipo de construcao.

O sanitario serad construido em alvenaria com blocos ceramicos
furados com reboco, estrutura do telhado em trama de madeira composta
por tercas com telhado com 1 dguas com telha ondulada de fibrocimento
com forro de PVC liso. O piso serd cimentado e as paredes externas dos
chuveiros e vasos sanitarios sera revestida com piso ceramico com dimensdes
35x35 cm sendo as divisdrias entre si em placa pré-moldada em marmore. As
aberturas terdo as portas internas em madeira folha leve em HDF e a externa
de madeira semiocas e as janelas em aco tipo basculante para vidro com
batente. Sera feito toda a instalagcao elétrica sendo o quadro de distribuicao
fixado numa parede de alvenaria em bloco de concreto e instalacao sanitaria

conforme normas para o pleno funcionamento.

4.1.6.6 Abastecimento de Aqua

O armazenamento e a distribuicdo de &agua devem ser

dimensionados levando-se em conta a execucao simultanea de operacdes
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gue envolvam seu uso, as quantidades necessarias para consumo e 0s
periodos mais desfavoraveis do seu abastecimento.

A entrada provisoria de agua deve ser executada dentro dos
padrbes estabelecidos, cabendo a contratada tomar todas as providéncias
necessarias ao fornecimento de agua.

Sera instalada uma caixa D’agua em polietieno de 2000 litros,
contemplando joelho 90 graus PVC DN 25 mm, kit de Registro de gaveta de
latédo, tubos de PVC DN 25 mm, Té PVC DN 25 mm, adaptador com flange,
torneira de boia e estrutura de madeira para suporte de caixa d’agua

elevada.

4.1.6.7 Abastecimento de Energia Elétrica

A entrada de energia, em baixa ou alta tenséao, deve ser executada
de acordo com as exigéncias da concessionaria de energia elétrica local,
cabendo a contratada tomar todas as providéncias necessarias ao
fornecimento de energia.

Nos locais onde néao houver servico de abastecimento de energia
elétrica, a contratada deve providenciar a instalagdo de um conjunto
gerador, de capacidade compativel com a necessidade de carga, para
operacao dos equipamentos durante a execugao da obra.

sera instalado uma entrada de energia aérea trifasica com caixa de
sobrepor com cabo 16 mm e disjuntores DIN 50A com posto de concreto
armado de secao circular com extensdo de 10 m com resisténcia de 150 a

200 DAN tipo C-14 e quadro de distribuicdo de energia em chapa de aco

galvanizado de sobrepor.

4.1.6.8 Central de F6rmas e Armaduras

[
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Deve ser construido conforme o projeto apresentado no layout do
canteiro de obra abaixo, podendo ter suas dimensdes alteradas em funcao
das caracteristicas de cada obra. Destina-se basicamente a servicos de
carpintaria e dobragem de armaduras.

A central de formas e armaduras sera construido com paredes em
madeira compensada para construcao temporaria, estrutura do telhado em
trama de madeira composta por tergas com telhado com 1 aguas com telha
ondulada de fibrocimento com forro de PVC liso. Sera feito toda a instalacao
elétrica sendo o quadro de distribuicado fixado na parede de madeira

obedecendo as especificacdes técnica e o pleno funcionamento.

4.1.6.9 Deposito

Deve ser construido a partir do projeto apresentado no layout do
canteiro de obra abaixo. As dimensdes do barracao podem sofrer alteracdes
para se adequar as caracteristicas de cada obra, observando-se condicdes
adequadas de ventilacao e iluminagcdo. O barracao deve ser provido de
estrados de madeira para armazenamento de cal, cimento e outros produtos
pereciveis com a umidade.

O deposito sera construido com paredes em madeira compensada
para construcao temporaria, estrutura do telhado em trama de madeira
composta por tercas com telhado com 1 aguas com telha ondulada de
fibrocimento com forro de PVC liso. O piso serda em concreto sem revestido. As
aberturas terado a porta externa de aluminio tipo veneziana com guarnicao e
as janelas em aco tipo basculante para vidro com batente. Sera feito toda a
instalacdo elétrica obedecendo as especificacdes técnica e o pleno

funcionamento.
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4.1.6.10 Guarita

A guarita nem sempre estd presente em todos 0s canteiros,
principalmente quando se trata de canteiros em espacos reduzidos. Mas,
ainda assim, esta relacionado aos elementos de apoio técnico e
administrativo.

Ela deve se situar junto a porta de acesso (obviamente) e ser
suficientemente ampla para manter o estoque de Equipamentos de Protecao
Individual (EPI) para os visitantes.

A guarita sera construida com paredes em madeira compensada
para construcao temporaria, estrutura do telhado em trama de madeira
composta por tercas com telhado com 1 aguas com telha ondulada de
fibrocimento com forro de PVC liso. As aberturas terdo a porta em madeira
semioca e a janela em madeira macica de abrir de 4 folhas com batente.
Sera feito toda a instalacao elétrica obedecendo as especificacdes técnica

e o pleno funcionamento.

41.6.11 Cerca Provisoria de Arame Farpado

Deve ser executada de acordo com o layout do canteiro de obra
apresentado abaixo, considerando-se todas as dimensdes e detalhes. Os
palanques devem ser de madeira com dimensdes de 7,5x7,5 cm, com
espacamento de 2,5 metros e atura livre de 2,0 metros e o arame farpado
galvanizado com bitola de 14 BWG, fixado com grampos galvanizados 1x 9.

Os palanques devem ser pintados com uma demao de tinta branca.

41.6.12 Planta Layout Canteiro de Obra
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4.1.7 Mobilizacao de Equipamento e desmobilizacao

A mobilzacdo e desmobilizacdo consiste no transporte de
equipamentos, principalmente maquinarios necessarios para a execucao da
obra. O método de calculo para estes itens esta demonstrado no Memorial
de Calculo. Na composicao de valor deste item foi utilizado BDI Diferenciado,

conforme demonstrado na planilha orcamentaria.

4.2 Terraplenagem
4.2.1 Limpeza Mecanica do Terreno;

Antes de iniciar os trabalhos de terraplenagem sera executado o
servico de limpeza do terreno, onde sera feito o trabalho de retirada de
gramineas, capoeira, grama e colocado em local indicado pela fiscalizacao

da Prefeitura Municipal de Porto Amazonas.

4.2.2 Escavacao e Carga de Material 12 Cat.;

Para a execucao deste servico devera ser empregado trator de
esteiras com poténcia minima de 110 HP, com Lamina e Escarificador.

O subleito existente deve ser desagregado com auxiio do
escarificador, o material desagrado deve ser cortado até a cota final de
terraplenagem, e amontado.

Para o carregamento do material excedente devera ser utilizada pa

carregadeira e ou escavadeira hidraulica com poténcia minima de 170 HP.
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O material proveniente do corte que nao sera utilizado em aterro
devera ser encaminhado para bota-fora licenciado.

No processo de escavacao, sempre que houver necessidade, sera
precedido da execucao dos servicos de remocao das camadas de ma
gualidade, caso estas sejam encontradas, visando o preparo do subleito, pois
podem vir a ocorrer trechos entre os pontos onde foram realizadas as
sondagem, que contenham material inadequado para a solidez do
pavimento. Tais materiais removidos também devem ser transportados para
locais previamente indicados, de modo a ndo causar transtorno a obra em
carater temporario ou definitivo.

A execucdo deste procedimento deve ocorrer somente apos
notificagéo, verificagcdo e anuéncia dos fiscais do contrato. O parecer da
equipe técnica indicara qual acao devera ser realizada no local, se apenas

remocao completa do material ou também reforco do subleito.

4.2.3 Transporte local com caminh&o basculante para local de
bota-fora;

Define-se pelo transporte do material de 123 22 e 32 categoria,
escavado dentro dos “off-sets” de terraplenagem para a area de bota-fora.
Todo o material residual e que sobrar do aterro devera ser transportado por
caminhdes basculantes, com protecéao superior. DMT definido no projeto de
terraplenagem.

A medicdo efetuar-se-4 levando em consideragcdo o volume

transportado em m? para o bota-fora.

424 Escavacao e Carga de Material 32 Cat,;
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Cortes em rocha sdo segmentos, onde o greide de projeto ou a
implantacdo de tubos requer rebaixo do terreno, sendo este em rocha e
denomina-se desmonte em rocha.

As operacdes de corte compreendem:

- Furacao e desmonte do material,

Estes materiais deverao ser transportados para locais previamente
indicados pela fiscalizacao, de forma a ndo causar transtornos, provisorios ou
definitivos as obras.

Serao empregados equipamentos de furacao (Perfuratriz),
carregadoras conjugadas com outros equipamentos, escavadeira hidraulica
e transportadores diversos.

O projeto (plano de fogo), implantacdo e desmonte, deve ser
executado e coordenado por pessoal habilitado “BLASTER”.

A medicdo efetuar-se-&4 levando em consideragcdo o volume

extraido, em ms.

4.2.5 Transporte do Material Escavado na Jazida,;

Define-se pelo transporte do material de 12 categoria escavado na
jazida. Deve ser transportado por caminhdes basculantes, com protecao
superior. Sua DMT definido no projeto de terraplenagem.

A medicdo efetuar-se-&4 levando em consideragcdo o volume

executado em m? na pista.

4.2.6 Compactacao de Aterros 100% Proctor Normal;

O material a ser empregado no aterro vai ser lancado por

caminhdes basculante, este deve ser espalhado com moto niveladora em
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camada nao superior a 20 cm, deve-se utilizar um caminhdo pipa para
adequar a umidade, em seguida entra o trator de pneus com grade de disco
a fim de homogeneizar o solo, ap6s a homogeneizacdo a moto niveladora
regulariza a superficie para o rolo efetuar as passadas até atingir o grau de
compactacao de 100% Proctor Normal.
O material empregado deve satisfazer as seguintes exigéncias:
e Expansdo menor ou igual a 4%;

e CBR maior ou igual a 2%;

4.2.7 Espalhamento de Material em Bota Fora

Antes de descarregar o material no bota fora, o servente devera
posicionar o caminhdo reservando um espaco adequado entre 0os montes
para que a camadas seja inferior a 40 cm. O espalhamento do material deve

ser efetuado por trator de esteira com lamina.

4.3 Drenagem Pluvial
4.3.1 Escavacado Mecanizada de Vala

A escavacao da vala sera executada de jusante para montante,
devera ser utilizada uma retro escavadeira para abertura da vala até a cota
determinada em projeto.

Além disso a escavacao da vala deve ter uma folga de 20 cm de

cadalado do tubo para facilitar sua construcao e dar seguranca ao operario.
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Deve se garantir a regularidade do fundo da vala, conforme pefrfil
projetado, os locais escavados deverao ficar isentos de aguas, pedras e
matérias organicos.

Em momento nenhuma sera permitido a execucao da tubulacao
bem como a escavacéao se o solo estiver saturado, em se tratando de parte
da rede instalada e houver uma chuva, o material devera ser limpo
interiormente

O construtor terd que consultar o projeto de drenagem, onde
constam as cotas de cada trecho de chegada, de saida, bem como as cotas
de fundo e cota de tampa juntamente com a planta da drenagem. Devendo
o construtor fazer os devidos calculos subtraindo ou somando as cotas da
estaca com as de projeto e verificar com a trena as cotas de referéncia.

Todos o0s problemas que possam ocorrer com as redes de
abastecimento de &gua, energia, telefone e gas, serdo de inteira

responsabilidade da CONTRATADA, cabendo a esta a devida recuperacéao.

4.3.2 Reaterro de Vala sem Controle de Compactacéao

O reaterro devera ser feito por uma retro escavadeira em camadas
de no maximo 30,00 centimetros cada, apiloadas nos primeiros 60,00
centimetros com soquete manual e a partir disso com sogquetes mecanicos.
Para atingir uma melhor compactacéao, o reaterro deve ser umidificado com
auxiio de caminhdo-pipa. O material empregado deve ser o mesmo
escavado na propria vala, desde que sejam de primeira qualidade. Cuidado
especial deve ser tomado quanto ao material da primeira camada (que
envolve o tubo), verificando-se a inexisténcia de pedras ou outros materiais

gue possam afetar a tubulagdo quando sobre ela lancada.
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4.3.3 Valetas de Protecao de Aterro em Concreto

As valetas de protecao de aterros tém como objetivo interceptar as
aguas que escoam pelo terreno a montante, impedindo-as de atingir o pé do
talude de aterro. Além disso, tém a finalidade de receber as aguas das sarjetas
e valetas de corte, conduzindo-as com seguranca ao dispositivo de
transposicao de talvegues.

As valetas de protecado de aterro deverdo estar localizadas,
aproximadamente paralelas ao pé do talude de aterro a uma distancia entre
2,0 e 3,0 metros. O material resultante da escavacao deve ser colocado entre
a valeta e o pé do talude de aterro, apiloado manualmente com o objetivo
de suavizar a intersecao das superficies do talude e do terreno natural.

As secOes adotadas podem ser trapezoidais ou retangulares,
conforme detalhes construtivos do volume de pecas graficas deste projeto.

As valetas serdo revestidas de concreto moldados “in loco”
atendendo ao disposto no projeto.

Os materiais escavados serdo aproveitados na execugcao de uma
banqueta de material energicamente compactado de modo a conformar o
terreno do aterro, na regiao situada entre o bordo de jusante da valeta de
protecéao e o “off-set” do aterro.

Para marcacao da localizacdo das valetas serdo implantados
gabaritos constituidos de guias de madeira servindo de referéncia para
concretagem, cuja secao transversal corresponda as dimensoes e formas de
cada dispositivo, e com a evolucao geométrica estabelecida no projeto,

espacando-se estes gabaritos em 2,0 m no maximo.

4.3.4 Valetas de Protecao de Corte em Concreto
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As valetas de protecao de cortes tém como objetivo interceptar as
aguas que escorrem pelo terreno natural a montante, impedindo-as de atingir
o talude de corte.

As valetas de protecéao serao construidas em todos os trechos em
corte onde o escoamento superficial proveniente dos terrenos adjacentes
possa atingir o talude, comprometendo a estabilidade do corpo estradal.
Deverao ser localizadas proximamente paralelas as cristas dos cortes, a uma
distancia definida em projeto. O material resultante da escavacao deve ser
colocado entre a valeta e a crista do corte e apiloado manualmente,
conforme detalhes construtivos no volume de pecas graficas no projeto de
drenagem.

As valetas serdo revestidas de concreto moldados “in loco”
atendendo ao disposto no projeto.

Os materiais escavados serdo aproveitados na execugcao de uma
banqueta de material energicamente compactado junto ao bordo de
jusante da valeta de protecao do corte.

Para marcacao da localizacdo das valetas serdo implantados
gabaritos constituidos de guias de madeira servindo de referéncia para
concretagem, cuja secao transversal corresponda as dimensdes e formas de
cada dispositivo, e com a evolucao geométrica estabelecida no projeto,

espacando-se estes gabaritos em 2,0 m no maximo.

4.3.5 Sarjetas Triangular de Concreto

As sarjetas revestidas de concreto poderdo ser moldadas “in loco”
atendendo ao disposto no projeto ou em consequéncia de imposicdes
construtivas.

A execucao das sarjetas de corte devera ser iniciada apds a

conclusdo de todas as operacOes de pavimentacdo que envolvam
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atividades na faixa anexa a plataforma cujos trabalhos de regularizacdo ou
acerto possam danifica-las.

O preparo e a regularizacao da superficie de assentamento seréao
executados com operagdo manual envolvendo cortes, aterros ou acertos, de
forma a atingir a geometria projetada para cada dispositivo.

Os materiais empregados para camadas preparatorias para o
assentamento das sarjetas serdo 0s proprios solos existentes no local, ou
mesmo, material excedente da pavimentacao, no caso de sarjetas de corte.

Em qualquer condicédo, a superficie de assentamento devera ser
compactada de modo a resultar uma base firme e bem desempenada.

Os materiais escavados e nao utilizados nas operacdes de
escavacao e regularizacado da superficie de assentamentos serao destinados
a bota-fora, cuja localizacdo sera definida de modo a nado prejudicar o
escoamento das aguas superficiais.

A concretagem envolver& um plano executivo, prevendo o
langamento do concreto em lances alternados.

O espalhamento e acabamento do concreto serao feitos mediante
0 emprego de ferramentas manuais, em especial de umarégua que, apoiada
nas duas guias adjacentes permitirAa a conformacao da sarjeta ou valeta a
secao pretendida.

A retirada das guias dos seguimentos concretados sera feita logo
apos constatar-se o inicio do processo de cura do concreto.

O espalhamento e acabamento do concreto dos seguimentos
intermediarios sera feito com apoio da régua de desempeno no proprio
concreto dos trechos adjacentes.

A cada segmento com extensdo maxima de 12,0 metros sera
executada uma junta de dilatacao, preenchida com cimento asfaltico
aquecido, de modo a se obter a fluidez necessaria, para sua aplicacao por
escoamento na junta.

As saidas d’agua das sarjetas serdo executadas de forma idéntica

as proprias sarjetas, sendo prolongadas por cerca de 10m a partir do final do
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corte, com deflexdo que propicie o seu afastamento do bordo da plataforma
(bigodes).

Esta extensdo devera ser ajustada as condicdes locais de modo a
evitar os efeitos destrutivos de erosao.

Para maiores esclarecimentos devera ser verificado 0s

procedimentos descritos na NORMA DNIT 018/2006 - ES.

4.3.6 Dreno Profundo em Solo

As valas deverao ser escavadas de acordo com a largura, o
alinhamento e as cotas indicados no projeto. Os tubos de concreto e
dimensdes requeridas deverao ser assentados em bercos, adequadamente
compactados e acabados, de modo a serem preservadas as cotas de projeto
perfeitamente estaveis para o carregamento previsto.

O material de envolvimento dos drenos devera ser firmemente
adensado, adotando-se compactador vibratério, de modo a garantir a
imobilidade dos tubos, as espessuras das camadas e a perfeita graduacao
granulométrica dos materiais drenante e filtrante. As juntas macho e fémea
deverao ser colocadas de modo que a fémea fique voltada para o lado
ascendente da declividade. A parte superior da vala devera entao ser
preenchida com a saia de pavimentacdo, com a utlizacdo de bases
granulares para que haja a continuidade de permeabilidade, de modo a
favorecer o esgotamento das aguas que, por infiltracao, possam ficar retidas
na camada. Todos os materiais de enchimento deverdo ser compactados
com equipamentos vibratérios e na umidade adequada para o perfeito
adensamento das camadas.

Para maiores esclarecimentos devera ser verificado 0s

procedimentos descritos na NORMA DNIT 015/2006 - ES.
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437 Bueiros Celular de Concreto

Sendo que o bueiro projetado se encontra numa regiao de solo
inservivel, conforme projeto de terraplenagem foi previsto a remocao desse
solo e preenchido com rocha no qual servira de apoio para o bueiro.

Apo6s a construcdo do aterro em material de 32 categoria sera
executado uma laje em concreto magro, resisténcia de 15Mpa, com
espessura de 10cm, a mesma devera ser concretada entre formas de
madeira, evitando desperdicios e fixando exatamente a espessura do
concreto.

ApOs a cura do concreto da laje, devera ser assentado os bueiros
pré-moldados com equipamento guindaste. Apos 0 assentamento unitario,
devera ser rejuntado as emendas com argamassa traco 1:3 e logo apos
coberto com manta geotéxtil, com largura de 20cm por emendas nas laterais
e topo, de modo que envolva as pecgas.

Apés cura da argamassa devera ser executado o reaterro em

camadas de 20 m 20cm, compactando com placa vibratoéria.

4.3.8 Boca (Ala)

Devera ser feita a escavacdo das cavas para assentamento do
dispositivo, obedecendo aos alinhamentos, cotas e dimensdes indicadas em
projeto.

Regularizacéo e compactacao do fundo escavado, com emprego
de compactador mecéanico e com controle de umidade a fim de garantir o
suporte necessario para o dispositivo, em geral de consideravel peso proprio.

Instalacao das férmas de madeira serrada nas laterais e paredes da
boca, sendo estes escorados também com madeira de 32 qualidade, ndao

aparelhada.
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Lancamento de concreto, amassado em betoneira sendo o
concreto dosado experimentalmente para resisténcia caracteristica a
compressao com fck min 20 Mpa, conforme detalhe em projeto.

Retirada das guias e das férmas, o que somente pode ser feita apos
a cura do concreto, iniciando-se o reaterro lateral apds a total desforma.

Os dispositivos devem ser protegidos para que nao haja a queda de
materiais soltos para o seu interior, 0 que pode causar sua obstrucao.

Recomposicao do terreno lateral as paredes, com colocacao e
compactacao de material escolhido do excedente da escavacao, com a
remocao de pedras ou fragmentos de estrutura que possam dificultar a
compactacao.

Sendo o material local de baixa resisténcia, deve ser feita a
substituicdo por areia ou po de pedra, fazendo-se o preenchimento dos vazios

com adensamento com adequada umidade.

4.3.9  Galerias de Aguas Pluviais

Devem ser posicionadas conforme projeto e serdo também de
encaixe tipo macho e fémea. Deve-se ressaltar que os diametros indicados no
projeto correspondem aos diametros internos dos tubos.

Os tubos devem ser limpos internamente e sem defeitos, nao
podendo ser assentadas as pecas trincadas. Cuidado especial deve ser
tomado principalmente com as bolsas e pontas dos tubos. Os tubos deverao
ser colocados cuidadosamente, seguindo-se todas as dimensdes de
profundidade e os valores de declividade indicados nos desenhos técnicos,
de modo a ficarem no alinhamento, repousando em leito de material
compactado com soquete mecanico para que fique suficientemente firme e

uniforme impedindo assim recalque e deslocamentos. As tubulacdes por
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declividade serdo sempre assentadas de jusante para montante, com o

macho voltado para jusante (figura abaixo).
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Sempre que o trabalho for interrompido, o udltimo tubo assentado
devera ser tamponado, a fim de evitar a entrada de elementos estranhos.

Os tubos devem ser icados por retro escavadeira e posicionados
com auxilio de um servente, sendo que serdo encaixadas ainda icadas e
acopladas com ajuste manual, sem necessidade de manobra de deslizar
sobre o Lastro. Concomitante com o assentamento do tubo, deve ser
posicionada a lona plastica que vai revestir a emenda, que deve envolver
todo o perimetro desta juncéao.

Os tubos deverao ser rejuntados com argamassa de cimento e areia
no traco 1:3, devendo ser tomada a maxima precaucao no rejuntamento a
fim de se evitar qualquer vazio. Antes da execucao do rejunte, as pontas dos
tubos deverao ser devidamente umedecidas.

O rejuntamento dos tubos devera ser executado depois de ser feito
0 encaixe de trés tubos adiante, a fim de que o rejunte nao venha a se romper
em consequéncia de abalos, e apds a realizacao da ligacao da emenda,

devera ser concluido o processo de encapar com a lona plastica.
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4.3.10 Lastro de Vala com Pedra Brita

Apos a regularizacdo do fundo da vala, o servente deve fazer o
lancamento manual da quantidade especificada no projeto, deve regularizar
a parte superior do lastro da vala para entao ser aplicada a compactacao

com compactador de solos de percussao.

4.3.11 Caixa Coletora Combinada com Tampa e Grelha de
Concreto

Devera ser executada com blocos de concreto estrutural rejuntados
com argamassa de cimento e areia no traco 1:6. A laje do fundo devera ser
em concreto com espessura minima de 0,08m e resisténcia de 15MPa.

O anel superior da caixa devera ser em concreto bem nivelado e
desempenado, no trago 1:2:2, cimento, areia, brita com resisténcia de 20MPa.
A ligacao da caixa com bueiro executado devera ser com tubo de concreto
no diametro de projeto, com acabamento interno e rejuntado com
argamassa de cimento e areia no traco 1:3.

A CONTRATADA fornecera as tampas e grelhas de concreto
obedecendo ao projeto anexo fabricado em concreto com resisténcia de 20
MPa aos 28 dias.

Este servico seguira a Especificacdo de Servico da norma DNIT
026/2004 ES.

4.3.12 Caixa Coletora, 1,00X0,60X1,24M, Com Fundo E Grelha De
Concreto E Paredes em Bloco de Concreto Estrutural

@]
A g
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Devera ser executada com blocos de concreto assentados com
argamassa de cimento e areia no traco 1:6. A laje do fundo devera ser em
concreto com espessura de 0,15m e resisténcia de 15MPa.

O anel superior da caixa devera ser em concreto bem nivelado e
desempenado, no traco 1:2:2, cimento, areia, brita. A ligacédo da caixa com
bueiro executado devera ser com tubo de concreto no diametro de projeto,
com acabamento.

A CONTRATADA forneceréa as grelhas de concreto obedecendo ao
projeto anexo fabricado em concreto com resisténcia de 20MPa aos 28 dias.

Este servico seguird a Especificacdo de Servico da norma DNIT
026/2004 ES.

4.3.13 Caixa de Ligacao e Passagem

Devera ser executada com concreto armado fck = 20 MPa,
confeccionado em betoneira considerando lancamento manual, armacao
com aco CA-60 nas dimensdes de projeto, as formas serdo em tabuas de
pinho podendo ser reutilizadas por até 3 vezes.

A ligacado da caixa com bueiro executado devera ser com tubo de
concreto no diametro de projeto, com acabamento interno e rejuntado com
argamassa de cimento e areia no trago 1:3.

A fabricacdo da tampa deve ser feita com forma de pinho, onde
serd colocada a armadura em aco conforme projeto, sobre espacadores
dispostos de maneira que a armadura se mantenha suspensa sem flexao, e
em seguida deve ser lancado o concreto. S6 podera ocorrer o desforme apos
o periodo minimo de 7 dias, e a instalacao no local da obra apés 28 dias,

sendo que as pecas deverao sericadas com auxilio de retro escavadeira.
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4.3.14 Meio fio de concreto pré-moldado

Os meios fios de 12/9 x 30 x 100 cm, deverao estar com alinhamentos
perfeitos e assentados sobre uma base regularizada, devendo as juntas nao
ultrapassar 1,50 cm.

O rejunte ser& com argamassa de cimento e areia no traco 1:4 com
resisténcia de 20 Mpa, desde a base até o topo do meio fio.

As juntas deverao ser previamente molhadas e estarem limpas de
impurezas.

O meio fio sera protegido com encosto de argila, cujo material sera

fornecido pela Contratada.

4.4 Pavimentagao
4.4.1 Regularizacéo e Compactacao do Sub-Leito;

Aposs a execucao dos servicos de corte e aterro deve-se proceder
com a regularizacdo e compactacao do sub-leito, para tal € necessario que
a motoniveladora escarifique toda a area de intervencao do projeto até uma
profundidade 20 cm, apds o solo estar escarificado deve entrar o caminhao
pipa e acrescentar agua até que o solo atinja a umidade adequada, assim
gue a umidade for corregida deve ser procedido o gradeamento a fim de
homogeneizar toda a camada escarificada, a moto niveladora retorna para
dar acabamento e nivelar o greide de acordo com o projeto, assim que O
greide estiver de acordo com o projeto o rolo executa a compactacao até

atingir um grau de compactacao maior que 95% do proctor normal.
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4.4.2 Sub-Base de Macadame Seco:

Aposs a liberacao pela Fiscalizacao/Contratante para o servico de
Regularizacao do Sub-Leito, logo devera ser iniciada a sub-base, antes que se
perca o servico de regularizacao.

O agregado graudo devera ser constituido por produto resultante
de britagem primaria (pedra rach&o) de rocha sa, deve ser espalhado em
uma camada uniformemente distribuida, obedecendo aos alinhamentos e
perfis projetados. A espessura solta dos agregados deve ser constante e
suficiente para que seja obtida a espessura especificada ap0s compactacao,
0 espalhamento sera feito com moto niveladora.

Para o espalhamento do agregado graudo deve-se utilizar a
escavadeira hidraulica para realizar a quebras dos montes e a moto
niveladora para espalhamento, deve-se executar a verificagéo do greide e
da secao transversal com cordéis ou gabaritos; caso ocorra deficiéncia ou
excesso de material, deve-se efetuar a correcao pela adicao ou remogéao do
material. No caso de existir deficiéncia de material, utilizar sempre agregado
graudo, sendo vetado o uso de agregado miudo Efetuadas as correcdes
necessarias, deve ser obtida a acomodacdo do material graudo,
previamente ao lancamento do material de enchimento, pela passagem do
rolo liso sem vibrar.

Ap0s a distribuicdo do material de enchimento, a camada deve ser
compactada com uso de rolo liso vibratério, para forcar a penetracdo do
material nos vazios do agregado graudo.

Logo apd6s a completa compactacao da camada, deve ser feita
nova verificacao na superficie para verificar a ocorréncia de excesso ou
deficiéncia de material de enchimento. Constatado o excesso ou falta de
finos, deve-se realizar as correcdes necessarias da seguinte forma:

I.  Se houver deficiéncia de finos, deve-se processar o espalhamento da
segunda camada de material de enchimento;
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ll. Se houver excesso de finos, deve-se processar a remocao do material
excedente por meios manuais ou mecanicos, utilizando-se ferramentas
auxiliares, tais como: pa, enxada, rastelo ou vassoura mecanica.

A compactacdo deve prosseguir até se obter um bom
entrosamento dos agregados componentes da camada de macadame

SecCo.

443 Base de Brita Graduada

A superficie a receber a camada de base de brita graduada deve
estar totalmente concluida, perfeitamente limpa, isenta de lama e demais
agentes prejudiciais, desempenada e com as declividades estabelecidas no
projeto, além de ter recebido prévia aprovacao por parte da fiscalizacao.

Eventuais defeitos existentes devem ser adequadamente reparados
antes da distribuicao da brita graduada.

A brita graduada produzida na central deve ser descarregada
diretamente sobre caminhdes basculantes e em seguida transportada para a
pista. Os materiais devem ser protegidos por lonas para evitar perda de
umidade durante seu transporte.

Nao é permitido o transporte de brita graduada para a pista quando
a camada subjacente estiver molhada, incapaz de suportar, sem se deformatr,
a movimentacao do equipamento.

A distribuicdo da brita graduada deve ser feita com moto
niveladora, capaz de distribuir a brita graduada em espessura uniforme, sem
produzir segregacao, e de forma a evitar conformacao adicional da
camada.

A compactacao da brita graduada deve ser executada mediante
0 emprego de rolos vibratdrios lisos, nos trechos em tangente, a compactacao

deve evoluir partindo das bordas para eixo, e nas curvas, partindo da borda
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interna para borda externa. Em cada passada, o equipamento utilizado deve
recobrir, a0 menos, a metade da faixa anteriormente compactada.

Durante a compactacao, deve ser promovido o umedecimento da
superficie da camada mediante emprego de caminhao tanque irrigador de
agua.

A compactacao deve evoluir até que se obtenha o grau de
compactagcdo minimo igual ou superior a 100% em relacdo a massa
especifica aparente seca maxima, obtido no ensaio de compactacao.

Caracteristicas do material:

e Os agregados miudos sao aceitos desde que os resultados individuais de
eguivalente de areia sejam superiores a 55%

e Osresultados individuais de CBR devem ser iguais ou maiores a 100%.

e Os valores individuais de expansao devem ser menores que 0,3%.

4.4.4 Imprimagao com EAI

E a impermeabilzacdo da base com Emulsdo Asfaltica de
Imprimacao EAI, aplicado a uma camada de 1,2 kg/m2. Dependendo da
textura da base devera ser aplicado com caminhdo espargidor com barra de
distribuicdo acionada a uma pressao constante por motor.

A imprimacdo s6 sera executada apoés liberacdo da base pelo
laboratério e topografia. Devera ser devidamente varrida por processo
mecanico com vassoura mecanica.

Estes servicos sao regulados pela Norma DNIT 144/2012 - ES.

4.4.5 Pintura de Ligacao

E a aplicacdo de um ligante de emulsédo asfaltica RR-2C e tem por

finalidade a perfeita ligacdo entre a base imprimada e o revestimento
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asfaltico. Antes de receber a pintura de ligacéao, a base imprimada devera ser
varrida mecanicamente.

Neste projeto tera a necessidade de 2(duas) pinturas de ligacao
para a pista de rolamento, e 1(uma) para o acostamento. A taxa de
aplicacao devera estar com 0,7 kg/mz.

Estes servicos sao regulados pela Norma DNIT 145/2012 - ES.

4.4.6 Revestimento Asfaltico

Revestimento asfaltico € uma mistura executada a quente, em usina
apropriada, com caracteristicas especificas. E composta de agregado
graduado, cimento asfaltico (CAP 50/70), e melhorador de adesividade,
espalhada e compactada a quente.

N&o é permitida a execucao dos servicos em dias de chuva. O
concreto asfaltico somente deve ser fabricado, transportado e aplicado
guando a temperatura ambiente for superior a 10 °C.

A superficie deve apresentar-se limpa, isenta de pd ou outras
substancias prejudiciais. Eventuais defeitos existentes devem ser
adequadamente reparados, previamente a aplicacao da mistura.

O Revestimento nao podera distar ha mais de 100 km do
empreendimento. A densidade para efeito de orcamento foi considerada as
meédias das densidades obtidas nas usinas da regiao cujo valor verificado foi
de 2,40 ton/m? e o teor de asfalto de 5,8%

O transporte se fara em caminhdes basculantes as cacambas dos
veiculos devem ser cobertas com lonas impermeaveis durante o transporte de
forma a proteger a massa asfaltica da acdo de chuvas ocasionais, da
eventual contaminacao por poeira e, especialmente, evitar a perda de

temperatura e queda de particulas durante o transporte. As lonas devem estar
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bem fixadas na dianteira para nao permitir a entrada de ar entre a cobertura
e a mistura.

Deve ser assegurado, previamente ao inicio dos trabalhos, o
aquecimento conveniente da mesa alisadora da acabadora a temperatura
compativel com a da massa a ser distribuida. Deve-se observar que o sistema
de aquecimento destina-se exclusivamente ao aquecimento da mesa
alisadora e nunca de massa asfaltica que eventualmente tenha esfriado em
demasia.

Na descarga, o caminhdo deve ser empurrado pela acabadora,
nao se permitindo choques ou travamento dos pneus durante a operacao.

A rolagem tem inicio logo apo6s a distribuicdo do concreto asfaltico.
A fixacédo da temperatura de rolagem condiciona-se a natureza da massa e
as caracteristicas do equipamento utilizado.

a) inicia-se a rolagem com uma passada com rolo liso;

b) logo apods, a passada com rolo liso, inicia-se a rolagem com uma passada
do rolo pneumatico atuando com baixa pressao;

Cc) a medida que a mistura for sendo compactada e houver consequente
crescimento de sua resisténcia, seguem-se coberturas com o rolo
pneumatico, com incremento gradual da pressao;

d) o acabamento da superficie e correcdo das marcas dos pneus deve ser
feito com o rolo tandem, sem vibrar;

e) a compactacao deve ser iniciada pelas bordas, longitudinalmente,
continuando em direcao ao eixo da pista,

f) cada passada do rolo deve ser recoberta na seguinte, em 1/3 da largura do
rolo;

g) durante arolagem nao seréao permitidas mudancas de direcao ou inversdes
bruscas de marcha, nem estacionamento do equipamento sobre o
revestimento recém rolado, ainda quente;

h) as rodas dos rolos devem ser ligeiramente umedecidas para evitar a
aderéncia da mistura; nos rolos pneumaticos, devem ser utilizados o0s
mesmos produtos indicados para a cacamba dos caminhdes
transportadores; nos rolos metalicos lisos, se for utilizada agua, esta deve ser
pulverizada, ndo se permitido que escorra pelo tambor e acumule se na
superficie da camada.
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O processo de execucao das juntas transversais e longitudinais deve
assegurar condic6es de acabamento adequadas, de modo que nao sejam
percebidas irregularidades nas emendas.

No reinicio dos trabalhos, deve-se realizar a compactacao da
emenda com o rolo perpendicular ao eixo, com 1/3 do rolo sobre o pano ja
compactado e os outros 2/3 sobre a massa recém aplicada.

Sempre que solicitados serdo apresentados ensaios e Laudo Técnico
de Controle Tecnolégico do pavimento asfaltico fornecidos pelo fabricante
e/ou providenciados pela construtora para comprovar atendimento as
normas técnicas vigentes. Os ensaios deverao ser acompanhados de Parecer

Técnico, com a respectiva ART/RRT.

4.5 Recapeamento Asfaltico

Os servicos de revestimento asfaltico sobre via pavimentadas
deverao ser executados com o asfalto do tipo Concreto Betuminoso Usinado
a Quente (C.B.U.Q.) de espessura média de 3 cm (compactado) como

camada final de rolamento (capa) com largura total de 7,00 m.

45.1 Limpeza do Pavimento Existente

Toda a superficie de pedras irregulares a serem revestidas com capa
asfaltica devera ser capinada, varrida e lavada de forma que todos os detritos
sejam retirados. A varredura devera ser procedida através de vassoura
mecanica ou equipamento similar, enquanto a lavagem devera ser efetuada
por meio de caminhao pipa equipada de mangueira d’agua de alta pressao.

Esta etapa de servico é de responsabilidade da CONTRATADA.
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45.2 Pintura de Ligacao Sobre o Pavimento Existente

A pintura de ligacao consistirdA na distribuicdo de uma pelicula, de
material betuminoso diretamente sobre a superficie do calcamento existente,
previamente limpo.

Para a execucao da pintura da ligacao, sera empregada emulsao
asfaltica catibnica do tipo RR-2C. A taxa de aplicacdo, para a emulsao
asfaltica, sera de 0,70 I/m2. A distribuicdo do ligante devera ser feita por
veiculo apropriado ao tipo caminhao espargidor, equipado com bomba
reguladora da pressao e sistema completo de aquecimento; as barras de
distribuicdo devem permitir ajustes verticais e larguras variaveis de
espalhamento devendo também estar aferido este equipamento. A mistura
nao deve ser distribuida quando a temperatura ambiente for inferior a 10° C
ou em dias de chuva.

O controle da quantidade de emulsao espargida na pista sera feito
através da colocacdo de uma bandeja na pista, com peso e area
conhecidas da mesma, sendo que apo6s a passagem do carro distribuidor,
através de uma simples pesagem obtém se a quantidade de ligante usado.
O servico sera aceito, uma vez que seja atendida a taxa de aplicagcao minima
de 1,0 litro/m2 de ligante.

Esta etapa de servico € de responsabilidade da CONTRATADA.

45.3 Capa Asfaltica

A capa sera executada sobre o existente.

O revestimento asfaltico (capa) consistra de uma camada de
concreto Betuminoso Usinado a Quente (C.B.U.Q.), com espessura média de
3 (trés) centimetros (compactados) numa area de 679,70 m2 onde serao

aplicadas 48,94 toneladas.

[
A g
"o sz

4 - MEMORIAL DESCRITIVO OPERACIONAL

DAVANTI

ENGENHARIA



IMPLANTACAO DA AVENIDA PROFESSOR IVO MEZZADRI
ORCAMENTO DO PROJETO

Composicao da Mistura do C.B.U.Q: A mistura da massa asfaltica do
tipo CBUQ devera constituir-se em uma mistura uniforme de agregados e
cimento asfaltico do tipo CAP-50/70, no teor de 5,8% de CAP-50/70.

O Concreto Betuminoso Usinado a Quente (C.B.U.Q.) sera produzido
na usina de asfalto a quente, atendendo aos requisitos especificados. Ao sair
do misturador, a massa deve ser descarregada diretamente nos caminhdes
basculantes e transportada para o local de aplicagcdo. Os caminhdes
utiizados no transporte deverao possuir lona para proteger e manter a
temperatura da mistura asfaltica a ser aplicada na obra. A descarga da
mistura sera efetuada na cacamba de uma vibro-acabadora de asfalto, a
qual ird proceder o espalhamento na pista que devera ter como objetivo a
pré-conformacao da secdo de projeto e devera permitir que a espessura
minima seja de 3 (trés) centimetros.

Em conjunto com a vibro-acabadora, deverd atuar o rolo
pneumatico autopropulsionado de pressao variavel, cujos pneumaticos
deverao ter suas respectivas pressoes internas aumentadas gradativamente,
com o suceder das passadas. Como unidade de acabamento, sera utilizada
um rolo metalico, tipo tandem.

(O Concreto Betuminoso Usinado a Quente (C.B.U.Q.) para capa
sera medido através da quantidade de mistura, em toneladas aplicadas no
local da obra, através do ticket de balanca.)

Esta etapa de servico € de responsabilidade da CONTRATADA

454 Plano de Trabalho

A mobilizacao da firma Construtora compreende a instalacao inicial
e a colocacao, no canteiro da obra, dos meios necessarios ao inicio da

execucao dos servicos. Todo o servico de sinalizacdo necessario a seguranca

[
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das obras e dos pedestres e veiculos € imprescindivel e de responsabilidade
da CONTRATADA.

Deve ser dada prioridade, no canteiro, a colocacdo de caminhao
pipa, caminhdo espargidor, vibro-acabadora, rolo de pneus e rolo tipo
tandem.

Os trabalhos devem ser atacados na seguinte sequéncia:

Instalacédo da Placa da obra;
Alinhamento e colocacéao dos cordodes;
Correcao das deformacdes plasticas existentes;
Limpeza geral do pavimento existente;
Pintura de ligacao sobre o pavimento;
Reperflagem com CBUQ;

Execucao da capa asfaltica;

Limpeza do canteiro de trabalho;
Sinalizacao vertical;

Sinalizacao horizontal;

Desmobilizacé&o do canteiro de trabalho.

VVVVVYVYYVYVVYY

455 Residuos

A obra ndo gerara residuos, pois ndo havera remocao de camada

existente, sera aplicada a camada de CBUQ sobre a pavimentacao existente.

4.6 Ciclovia em Concreto

4.6.1 Regularizacdo e Compactacao Manual do Sub-Leito para
Ciclovia;

ApOs a execucao dos servicos de remocao de calcadas existentes
deve-se proceder com aregularizacéo e compactacao manual do sub-leito,

para tal € necessario que um servente com auxilio de uma enxada regulariza
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toda a area de intervencao do projeto até uma profundidade 20 cm, apo6s o
solo estar regularizado é feito o acabamento e nivelamento do greide de
acordo com o projeto.

Para a compactacao sera utilizado uma placa compactadora de
2500 kgf até que a superficie apresente (visualmente) o suporte necessario

para receber o pavimento projetado.

4.6.2 Lastro de Brita

Sobre a superficie regularizada e compactada devera ser
executado um lastro de brita n°1 na espessura e dimensdes indicadas no
projeto.

O lancamento do material devera ser feito com auxilio uma retro
escavadeira, espalhado o mais uniforme possivel, sendo necessario que um
servente faca a distribuicdo ao longo de toda a area de interferéncia na

espessura indicada no projeto.

4.6.3 Ciclovia de Concreto

O pavimento da ciclovia ser& em concreto estrutural Fck 20 Mpa,
espessura indicada no projeto, com juntas de dilatagcdo a cada 2,50 metros,
e recebera pigmento vermelho. A quantidade especificada para o pigmento
vermelho sera de 3% do peso do cimento utilizado no traco, previsto em
projeto 10,5 kg/ms3. A largura da ciclovia serao definidas conforme o projeto.

A ciclovia sera compostos de trechos com concreto simples e outros
com armadura de tela metdlica, especificamente nos locais de entrada de

veiculos, conforme especificado no projeto de engenharia.

4 - MEMORIAL DESCRITIVO OPERACIONAL

DAVANTI

ENGENHARIA




IMPLANTACAO DA AVENIDA PROFESSOR IVO MEZZADRI
ORCAMENTO DO PROJETO

O primeiro passo € instalar os sarrafos de madeira nao aparelhada
de 2,50 x 10,0 cm no lado externo da calcada obedecendo aos alinhamentos
contidos no projeto. Depois instalar as juntas de dilatacédo que devem ser de
sarrafo de madeira nao aparelhada de 2,5x 7,5 cm

Os trechos armados, seréo feitos com tela de aco utilizando a malha
indicada no projeto, e posicionada com auxilio de espacadores para garantir
0 cobrimento adequado.

O lancamento do concreto deve ser manual onde 0s serventes
devem utilizar carrinho de mao, ap6s o langcamento do concreto devera ser
feio um nivelamento com régua de madeira, e posteriormente deve ser
passada uma vassoura com cerdas semirrigidas, criando uma superficie

levemente rugosa, garantindo maior aderéncia.

4.7 Sinalizagao

4.7.1 Sinalizagéao Horizontal

Inicialmente deve ser executada a limpeza da area a ser aplicada
a pintura de modo a eliminar qualquer tipo de material que possa prejudicar
a aderéncia do produto no pavimento, utlizando vassouras e escovas. A
superficie deve ser esfregada até que esteja completamente isenta de
materiais soltos ou qualquer substancia divergente do pavimento conforme
determinado no projeto, de maneira que a pintura possa ser executada
diretamente no pavimento asfaltico apresente perfeita aderéncia.

A pré-marcacéao sera feita com base no projeto e com o0 uso de
corda para determinar localizagcado precisa. A marcacao deve ser feita
manualmente com tinta, utilizando pinceis, brochas e spray. Apos a pré-
marcacao o caminhao equipado com maquina demarcadora de faixas de

tra&fego a frio, inicia a pintura das faixas de acordo com o projeto.
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A tinta a ser utlizada sera do tipo a base de resina acrilica, a
espessura de aplicacao deve ser de 0,6 mm, As esferas de vidro retro-refletivas
tipo | B devem ser adicionadas a tinta na razado de 200 g/l de tinta, de modo
a permanecerem internas a pelicula aplicada.

Os servicos ndo podem ser executados quando a temperatura
ambiente estiver acima de 40°C ou estiver inferior a 5°C, e quando tiver
ocorrido chuva 2 horas antes da aplicacao;

A abertura do trecho ao trafego somente pode ser feita apds, no

minimo, 30 minutos apods o término da aplicacao.

4.7.2 Sinalizacao Vertical

As placas de sinalizacao de transito deverao ser colocadas apo6s a
conclusao da obra, conforme projeto de sinalizacao.

As placas de regulamentacao, adverténcia e indicacao deverao
ser confeccionadas chapas em aco n° 16 galvanizado, deverao ser revestidas
com peliculas refletivas tipo I+ e as letras, nUmeros, setas e tarjas com pelicula
do mesmo tipo (I+1).

As sinalizagOes verticais serdo fixadas em tubo aco-carbono
galvanizado tipo perfil C, no bordo do acostamento em sapata de concreto
20 Mpa com diametro de 25 cm x 60 cm de profundidade. As placas serao
em aco n° 16 galvanizado que serdo fixadas no tubo de aco-carbono
galvanizado com furacao para fixacado da placa vedada na parte superior
com acessorios como, porcas, arruelas e parafusos galvanizados acima
descrito.

A base da chapa da placa deve sempre estar a 1,50 metros em
relacdo ao nivel do piso aonde esta instalada. Também deve ser instalada
com um angulo de 93° (noventa e trés graus) em relacdo ao sentido de

trafego, bem como uma inclinacao vertical de 3° (trés graus).
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INCLINAGAD DE 43 EM
RELAGAG AD SENTIDO DE TRAFEGD

b
U | B o

Para a instalacdo das placas, se feita posteriormente a execucao
das calcadas, deve executar um furo com serra copo na calcada existente,
e posteriormente a instalacao, realizar o fechamento e acabamento do

passeio, garantido uma superficie sem imperfeicoes.

4.7.3 Tachas

As tachas refletivas em plastico injetado com adesivo a base de
resina poliéster, de alta resisténcia mecanica, na cor branca nos bordos e
amarelo no eixo da pista, medindo 95x95x20mm (comprimento, largura e
altura), com um pino de fixacao, bidirecional com 02 (dois) refletivos nas
laterais das pecas (cristal nos brodo e rubi no eixo).

As tachas seréao distanciadas a cada 4m uma da outra nas curvas e
a cada 16m nas retas. Serao instaladas ao longo da rodovia, sendo no bordo
direito, esquerdo e no eixo.

Os pinos de fixacao devem ser constituidos de parafusos de rosca,
aco 1010/1020, com protecao contra a oxidacao. Os elementos refletivos
devem ser constituidos por elementos refletivos de vidro lapidado e
espelhado, ou outro material com caracteristicas de dureza, resisténcia a
abrasao e retro-refletividade superior ao vidro lapidado.

Ap06s a furacao do pavimento asfaltico, deve-se proceder a limpeza

do furo para fixagcao dos pinos e limpeza do espaco destinado ao dispositivo,
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o furo deve ser totalmente preenchido com cola, com consumo médio de
100g por tachas. Em seguida, espalha-se a cola sobre o pavimento no local
de aplicacao do corpo do dispositivo. O adesivo deve preencher totalmente
as cavidades e ranhuras existentes na parte inferior do dispositivo. Apss a
colocacao do dispositivo, deve-se firma-lo no chao, pressionando-o contra o
pavimento, para obter aderéncia uniforme de todo o corpo do dispositivo.

Na&o se admitira trechos do corpo do dispositivo em balanco.
Quando a superficie do pavimento for irregular, a cola deve ser o nivelador
das irregularidades. Para evitar que a cola cubra os elementos refletivos, estes
devem ser cobertos com fita adesiva até a secagem final da cola. Os excessos
de cola devem ser removidos.

Os coeficientes minimos de intensidade luminosa (Ri) obtidos pela
razao entre a intensidade Iluminosa do retrorrefletor na direcao de
observacao, pela luminancia do retrorrefletor num plano perpendicular a
direcao da luz incidente, deve satisfazer aos valores indicados na NBR 14636.

Os tachas devem obedecer ao que diz a NBR 14636 (Sinalizacao
Horizontal Viaria - Tachas Refletivas Viarias - Requisitos), quanto aos valores de
carga de compressao dos dispositivos, nem devem permitir a penetracao de
agua no elemento refletivo.

Cores do Refletivo

= Cristal=s

47.4 Defensas Metalicas

®
& s
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Defensas metalicas: sao sistemas de protecao continuos, destinados
a atenuar o choque de veiculos desgovernados contra estruturas fixas ou
evitar a sua saida da plataforma da rodovia, em locais que apresentem riscos
aos veiculos e seus ocupantes. Devem absorver a energia do impacto,
minimizando os efeitos do choque.

Defensas semimaleaveis: possuem postes mais rigidos que as
defensas maleaveis, havendo maior tendéncia de deformacdes nas guias de
deslizamento ou laminas e nos espacadores simples. Os seus elementos
componentes sao: guia de deslizamento ou lamina, espacadores simples,
calcos, plaquetas, parafusos, porcas e arruelas.

As defensas consideradas neste projeto s&o constituidas por pecas
metalicas que devem seguir, no que couber, o que recomendam a NBR 6970
e NBR 6971.

A responsabilidade civil e ético-profissional pela qualidade, solidez e
seguranca do servico € da executante.

A superficie do terreno, nos locais de instalacdo das defensas
metalicas, deve estar limpa, isenta de entulhos ou vegetacao.

As defensas metalicas devem ter os postes cravados no solo por
processo de percussdo, admitindo-se, excepcionalmente e apenas para
extensdes inferiores a 300 m, a implantacao através de abertura de buracos
no solo, com posterior preenchimento de concreto.

O intervalo de cravacao dos postes metalicos dependera do tipo
de defensa. No caso de defensas maleaveis simples, o intervalo é de 2,00 m,
nos demais casos, € de 4,00 m.

A localizacdo dos postes deve garantir que a defensa, depois de
montada, tenha um recuo minimo de 0,30 m em vias urbanas e 0,50 m em vias
rurais, em relacéo a pista de rolamento. E recomendado, sempre que possivel,
gue o dispositivo seja instalado no minimo a 1 m da linha de bordo, a fim de
reduzir o efeito visual da restricao lateral. Esta cravacao, executada com
bate-estaca pneumatico, deve ser efetuada de modo a respeitar as

dimensdes indicadas no projeto-tipo, isto é:
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A. Profundidade minima de 1,05 m de cravacao do poste, em
aterro compactado ou terreno natural;

B. Altura total das laminas, em relacao a pista de rolamento, de
0,75 m, quando o volume de caminhdes for igual ou superior
a 30% do VDM da rodovia, ou de 0,65 m, em caso contrario;

C. No caso de instalacao em taludes, os postes devem ter
comprimentos compativeis com as exigéncias descritas nas
alineas A e B.

Ap6s a cravacao dos postes de sustentacdo, procede-se a
montagem e fixagcao das guias de deslizamento, obedecendo-se ao projeto
tipo no que se refere as pecas a utilizar, em funcao do tipo de defensa e ao
correto posicionamento das mesmas.

O aperto das porcas dos parafusos de montagem deve ser feito
através da utilizacao de chave de impacto ou de torque variavel, de forma a
assegurar um aperto adequado e uniforme.

No sentido do trafego, a guia de deslizamento anterior deve ficar
sobreposta a posterior, na juncdo do suporte. Esta providéncia deve ser
rigorosamente observada para evitar que, em caso de choque, as laminas
possam funcionar como “lancas”, perfurando os veiculos.

As defensas devem ser implantadas paralelamente ao eixo da pista
de rolamento. Quando, por qualquer razao, houver necessidade de desvio
lateral, os segmentos ndo paralelos deverdo manter-se dentro de um angulo
maximo de 2°20', contado a partir do eixo da rodovia, o que corresponde a
uma relacao de 1:25, aproximadamente.

A ancoragem da defensa, em seu inicio € obtida através de
mudanca na sua altura, iniciando-se com a lamina enterrada no solo, cerca
de 20 cm, até a altura de projeto, fazendo-se tal variacao na extensao de 16
m. No trecho final, faz-se a descida da guia de deslizamento, também numa
extensdo de 16 m, até a cota de 0,20 m abaixo do nivel do solo. Apenas
excepcionalmente, e nunca quando houver possibilidades de choques

frontais de veiculos, poderao ser utilizados terminais aéreos. A fixacao de
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defensa em elemento rigido de concreto deve se dar através de terminal de
elemento rigido.

Terminal abatido (enterrado): conjunto composto por quatro
modulos de defensa, variando na altura desde a posicao de projeto até a
extremidade totalmente enterrada, que deve ser frmemente fixada ao solo,
por meio de peca apropriada. E vedado o seu uso em locais com velocidade
de projeto maior ou igual a 60 Km/h.

O controle de recebimento dos materiais deve ser feito através de
exigéncia de certificado de qualidade do fabricante, atendendo o que

preconizam a NBR 6970 — Defensas metalicas zincadas por imersao a quente.

4.8 Servigos Complementares

48.1 Plantio de Grama em Placas

Antes do assentamento das leivas o0 terreno deve ser
convenientemente preparado, com a retirada de todos os materiais estranhos
(pedras, torrbes, etc), de acordo com as etapas relacionadas a seguir:

A - Preparo do solo

Escarificar o solo com ferramentas manuais, nivelar o terreno
obedecendo as cotas informadas no projeto.

B - Plantio

Deverao ser utilizadas gramas batatais em placas, serdo assentadas
como ladrilhos, em fileiras com as juntas desencontradas, inicie manuseando
cuidadosamente os tapetes e deixando os lado a lado, se necessario faco o
uso de uma linha de pesca e amarre em uma das extremidades da area
principalmente se esta for extensa. A linha ira auxiliar no alinhamento.

Ao contrario do que muitos pensam, ndo € necessario plantar a

grama lateralmente rente uma da outra, recomendamos que aja uns 5 cm de
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fresta entre uma placa e outra, pois ao término da cobertura e do
fechamento, a grama tem como caracteristica a auto reproducao,
multiplicando-se através de angiospermas, garantindo assim um melhor

aproveitamento da metragem.

4.8.2 Enleivamento

Antes do assentamento das leivas o terreno deve ser
convenientemente preparado, com aretirada de todos os materiais estranhos

(pedras, torrbes, etc), de acordo com as etapas relacionadas a seguir:

A - Preparo do solo
a) revolvimento e/ou escarificagao do solo;
b) nivelamento do terreno no greide ou secao transversal;
Cc) drenagem da area,;
d) camada de terra vegetal;
e) tratamento do solo contra pragas e doencas, quando necessario;
f) incorporacédo de adubacao quimica ou organica, quando necessario;

g) adicao de calcareo (de preferéncia dolomitico), quando necessario.

B - Plantio

Deverdo ser utilizadas leivas gramineas de porte baixo, de sistema
radicular profundo e abundante, comprovadamente testadas, podadas
rente ao solo antes da extracao, de preferéncia, nativa da regiao.

As leivas serao assentadas como ladrilhos, em fileiras com as juntas
desencontradas.

Para o preenchimento dos vazios entre leivas, sera usada terra
vegetal. A quantidade de terra vegetal sera adequada para nao sufocar a

grama. A fim de se conseguir um bom entrosamento entre a superficie a
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recobrir e a leiva, esta sera compactada manualmente, de modo a prevenir
deslocamentos e deformacéao de area plantada. Caso a declividade permitir,
a compactacao podera ser feita com rolos leves. Nas areas de inclinacao
elevada do terreno, serdo utilizadas estacas de fixacao; poderao ser rolicas e

deverao ter pelo menos 0,20m de comprimento e 0,02m de diametro.

C Irrigacao

Todas as areas plantadas serdao irrigadas imediatamente apds o
plantio, com equipamento adequado, a fim de evitar erosdo. E vedada a
rega em horas de forte insolacao. A superficie enleivada devera ser molhada
com frequéncia necessaria, a fim de assegurar sua fixacdo e evitar o

ressecamento.

4.8.3 Hidro-semeadura

E o processo de implantacio das espécies vegetais, por meio de
jateamento de sementes sobre o solo, consistindo o jateamento na aplicacao
hidromecanica de uma massa agquosa ou pastosa composta por adubos ou
fertilizantes e nutrientes, consorciacdo de sementes, matéria organica
(esterco), camada protetora e adesivos, que objetivam a germinacao das
sementes, e cuja composicao tem o traco caracteristico determinado pelas
necessidades de correcao do solo e de nutricAo da vegetacao a ser

introduzida.

4.9 Ensaios Tecnoldgicos

491 Ensaios de Subleito
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Para liberacdo e aprovacdo da base, a empreiteira tera que
apresentar os seguintes ensaios:

= Equivalente de Areia - DNER-ME 054/97 - IPR/DNIT;

e Compactacao - DNIT 164/2013-ME;

4972 Ensaios de Base

Para liberacdo e aprovacao da base, a empreiteira tera que
apresentar os seguintes ensaios:

= Equivalente de Areia - DNER-ME 054/97 - IPR/DNIT;

e Compactacao - DNIT 164/2013-ME;

4.9.3 Ensaios da Capa Asfaltica

Para liberacado e aprovacao da capa asfaltica, a empreiteira tera
que apresentar os seguintes ensaios;

= Teor de Betume - NORMA DNIT 158/2011 - ME;

= Ensaio Marshall - ABNT NBR 12891,

< Granulometria Do Material Asfaltico - DNER-ME 083/98 - IPR/DNIT;

494 Ensaios de Concreto

Para liberacéo e aprovacao da concretagem, a empreiteira tera
que apresentar os seguintes ensaios;

= Procedimento para moldagem e cura de corpos de prova - NBR
5738/15;
e Ensaio de compressdo em corpos de prova cilindricos - NBR 5739/18;
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4.10 Supervisao e Fiscalizacao de Obra

4.10.1 Definicao

Obras viarias consistem, na maioria das vezes, em projetos que
envolvem investimentos elevados, prazos bem determinados e objetivos
especificos. Por essa razdo, nem sempre é facil que a equipe responsavel pelo
gerenciamento da obra tenha um controle global sobre o cumprimento das
etapas previstas. Nesses casos, € importante contar com um servico de
supervisdo e fiscalizacdo de obras, para garantir que o resultado saia de
acordo com o planejado.

O servico de supervisdo pode contar com um especialista ou uma
equipe multidisciplinar de profissionais capacitados a acompanhar cada
detalhe do andamento da obra. Esse trabalho auxiia o contratante a
gerenciar a fase executiva do empreendimento. Isso faz com que a obra seja
concluida no prazo previsto, com alto padrao de qualidade e sem a
necessidade de custos adicionais. Trata-se, portanto, de um elemento
essencial no setor de engenharia consultiva, que garante:

1. Maximizacao da qualidade da obra;
2. Minimizacao dos custos para o padrao de qualidade esperado;

3. Controle dos prazos de execugao;

4.10.2 Critérios de Medicao e Pagamento.

A empresa executora devera fornecer toda topografia que
comprove 0s volumes de terraplenagem, apresentando suas respectivas
secOes transversais a cada solicitacao de medicéao.

A empresa executora deve fornecer o as built ao final dos servigos.

4 - MEMORIAL DESCRITIVO OPERACIONAL

DAVANTI

ENGENHARIA




IMPLANTACAO DA AVENIDA PROFESSOR IVO MEZZADRI |
ORCAMENTO DO PROJETO .
gz

A contratada devera apresentar, antes do inicio dos trabalhos, o seu
traco ideal, baseado nos materiais utilizados pela contratada e na faixa de
servico C, conforme indicado em projeto.

Para a execucao da capa asfaltica, (que devera ocorrer de
segunda a sexta-feira) a fiscalizacdo devera ser comunicada para
acompanhamento dos trabalhos.

Finalizada a execucdo da capa asfaltica, sera efetuada, por
empresa contratada pelo Municipio de Porto Amazonas, coleta do material
para execucao dos ensaios e emissao de laudos técnicos que apresentem
caracteristicas como teor de ligante, espessura, densidade, grau de
compactacao etc.

A partir dos laudos, sera verificado se o traco apresentado pela

contratada condiz com o executado, sendo admitida, para o teor de betume,
uma variacao maxima de 0,3 (NORMA DNIT 031/2006 — ES).

Em caso de divergéncia, a capa asfaltica ndo sera aceita pela

fiscalizacao.

Salienta-se que a medicao dos servigos referente a capa asfaltica
ocorrera somente posteriormente a emissdo do laudo e aprovacao do
material por parte da fiscalizacao.

Podera, a qualquer momento, a FISCALIZACAO requisitar a
CONTRATADA a realizacao de testes de qualidade dos materiais empregados
e servicos executados por meio de empresa especializada, ndo vinculada a
CONTRATADA. As despesas inerentes a estes ensaios correrao por conta unica
e exclusiva da CONTRATADA.

Como critério de medicdo em relacdo ao CAP, sera utilizado a
meédia aritmética dos resultados dos ensaios de controle tecnoldégico da
massa asfaltica (ensaios realizados por empresa contratada pelo Municipio de

Porto Amazonas), até o limite do orcamento.

A Empresa devera fornecer, antes do inicio dos servicos o projeto da

massa asfaltica a ser utilizada no local, indicando minimamente: a taxa de
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aplicacao do CAP 50/70 convencional, a faixa granulométrica e densidade,
com data nao superior a 12 meses.

Salienta-se que devera ser disponibilizado a qualquer momento,
quando solicitado pela FISCALIZACAO, os tickets de balanca e ou notas fiscais

com o0s pesos das cargas utilizadas no local.

4.10.3 Agente Fiscal

O agente fiscal € o funcionario efetivo do Municipio de Porto
Amazonas com atribuicao para exercer a funcéao de agente de fiscalizacao,
verificando se as obras e servicos estao sendo executados de acordo com a
legislacéo e com as normas regulamentadoras vigentes, além de assegurar a
observancia dos padrdoes minimos de seguranca, higiene, salubridade e
conforto das edificacoes.

No desempenho de suas atribuicdes, o agente fiscal deve atuar

com rigor e eficiéncia para que a legislacao municipal seja cumprida.

4.10.4 Consideracdes Gerais

Para aprovacao dos servicos de pavimentacao, apos a execucao
de cada camada e antes da execucao da posterior, devera ser informada a
fiscalizacdo para que possa comparecer ao local das obras fazendo as
verificagcOes necessarias e conferéncia de espessuras. Nao serdo medidos 0s
servicos que nao tenham sido previamente informados e conferidos pela
fiscalizagao da Contratante.

Todo material utilizado deveréa ser de 1la qualidade, ter aprovacao

prévia por parte da Municipalidade, assim como, qualquer alteracdo ou
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substituicdo que venham a favorecer o melhoramento e/ou qualidade dos
servicos.

A Contratada, ainda na condicao de proponente, tera analisado
orcamento e memorial descritivo, a fim de obter esclarecimentos sobre
eventuais discrepancias junto ao 6rgao responsavel pelo municipio de Porto
Amazonas ou impugnar o Edital, ndo sendo aceito posteriormente aditivos em
funcado de ma interpretacao das especificacdes descritas.

A Contratada devera trabalhar nos locais com todo o equipamento
de seguranca necessario exigido por lei para garantir a seguranca do
funcionario e dos usuarios do espaco.

Materiais e equipamentos utilizados nas obras s&o de inteira
responsabilidade da Contratada.

A empresa contratada devera manter a sinalizacdo necessaria
durante as obras, sendo de responsabilidade da mesma qualquer acidente
em decorréncia da inexisténcia ou inadequacao da sinalizagao.

Os servicos serao acompanhados pela Municipalidade, podendo a
mesma impugnar qualquer trabalho que nao satisfagca as condigcdes deste
memorial, sendo a Contratada obrigada a demolir/refazer, sem 6nus para a
Contratante.

Para qualquer esclarecimento referente ao projeto, orcamento e/ou
memorial descritivo, a Empresa deve dirigir-se a Secretaria Municipal de

Urbanismo e Obras.

4.11 Limpeza Geral

Terminados os servicos, a CONTRATADA devera providenciar a
retirada da instalacao do canteiro de servicos e promover a limpeza geral dos

servicos.
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A CONTRATADA devera proceder periodicamente a limpeza dos
servicos, removendo os entulhos resultantes, tanto do interior da mesma, como
no canteiro de servicos e adjacéncias provocados com a execucao dos
servicos, para bota-fora apropriado, sem causar poeiras € ou transtornos ao
funcionamento dos edificios adjacentes.

Deverdo ser previamente retirados todos os detritos e restos de
materiais de todas as partes dos servigcos, que serao removidos para o bota-

fora apropriado.
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Parana
Custo Unitario de Referéncia Abril/2022 Produgio da equipe  1,00000 un
0705411 Boca de BTCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais Valores em reais (R$)
Utilizagao Custo Horario Custo
A - EQUIPAMENTOS Quantidade - - - - Horario Total
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo
Custo horario total de equipamentos
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
Custo horario total de méo de obra
Custo horario total de execugao
Custo unitario de execugao
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersédo 13,13000 m? 3,7300 48,9749
1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecgdo em betoneira e langamento manual - 0,88500 m? 435,5800 385,4883
areia comercial
0407819 Armacéo em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagdo 959,50000 kg 13,6100 13.058,7950
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita 13,13000 m? 384,0000 5.041,9200
comerciais
1106057 Concreto magro - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita 4,42500 m? 371,6900 1.644,7283
comerciais
3103302 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagdo de 3 vezes - 68,00000 m? 73,1100 4.971,4800
confecgdo, instalagéo e retirada
Custo total de atividades auxiliares 25.151,3865
Subtotal 25.151,3865
E - TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N D;:I,T 9 Custo Unitario

Custo unitario total de transporte

Custo unitario direto total 25.151,39

Obs:



CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Parana
Custo Unitario de Referéncia Abril/2022 Produgio da equipe  1,00000 m
0705364 Corpo de BTCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais Valores em reais (R$)
Utilizagao Custo Horario Custo
A - EQUIPAMENTOS Quantidade - - - - Horario Total
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo
Custo horario total de equipamentos
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
Custo horario total de méo de obra
Custo horario total de execugao
Custo unitario de execugao
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
MO0446 Compensado resinado - E = 10 mm 0,13421 m? 24,4512 3,2816
M0786 Placa de poliestireno expandido (EPS) 0,00134 m? 325,6807 0,4364
Custo unitario total de material 3,7180
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersédo 3,32000 m? 3,7300 12,3836
1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecgdo em betoneira e langamento manual - 0,30000 m? 435,5800 130,6740
areia comercial
0407819 Armacéo em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagdo 294,42700 kg 13,6100 4.007,1515
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita 3,32000 m? 384,0000 1.274,8800
comerciais
1106057 Concreto magro - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita 0,69000 m? 371,6900 256,4661
comerciais
2105605 Escoramento para corpo de bueiros celulares - utilizagédo de 3 vezes - confecgéo, 12,00000 m? 56,6600 679,9200

instalagéo e retirada
3108005 Foérmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilizagao de 3 vezes - 22,00000 m? 73,7600 1.622,7200
confecgdo, instalagéo e retirada

Custo total de atividades auxiliares 7.984,1952
Subtotal 7.987,9132
E - TEMPO FIXO Cadigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
M0446 Compensado resinado - E = 10 mm - Caminh&o carroceria 15 t 5914655 0,00134 t 34,9500 0,0468
MO0786 Placa de poliestireno expandido (EPS) - Caminh&o carroceria 15 t 5914655 0,00001 t 34,9500 0,0003
Custo unitario total de tempo fixo 0,0471
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade il Custo Unitario
LN RP P
M0446 Compensado resinado - E = 10 mm - Caminhé&o carroceria 15 t 0,00134 tkm 5914449 5914464 5914479
M0786 Placa de poliestireno expandido (EPS) - Caminh&o carroceria 15 t 0,00001 tkm 5914449 5914464 5914479
Custo unitario total de transporte
Custo unitario direto total 7.987,96

Obs:



CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Parana
Custo Unitario de Referéncia Abril/2022 Produgio da equipe  1,00000 un
2003921 Boca de saida para dreno longitudinal profundo - BSD 02 - tubo de PEAD - areia e brita comerciais Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizagao Custo Horério Ho,‘;,‘;z‘;’ota,
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo
Custo horario total de equipamentos
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
Custo horario total de méo de obra
Custo horario total de execugao
Custo unitario de execugao
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita 0,20400 m? 384,0000 78,3360
comerciais
3103302 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagdo de 3 vezes - 2,16000 m? 73,1100 157,9176
confecgdo, instalagéo e retirada
Custo total de atividades auxiliares 236,2536
Subtotal 236,2536
E - TEMPO FIXO Cadigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidad N D;\:I,T 5 Custo Unitario

Custo unitario total de transporte
Custo unitario direto total

236,25

Obs:



CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Parana

Custo Unitario de Referéncia Abril/2022 Produgio da equipe  1,00000 un

2003477 Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizagao Custo Horario " (':lfsto
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo orario Total

Custo horario total de equipamentos
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
Custo horario total de méo de obra

Custo horario total de execugao

Custo unitario de execugao

Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
4805755 Apiloamento manual 5,00000 m? 34,9000 174,5000
0407819 Armacéo em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagdo 12,08000 kg 13,6100 164,4088
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita 2,20000 m? 384,0000 844,8000
comerciais
1107896 Concreto fck = 25 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita 0,09200 m? 400,9700 36,8892
comerciais
4805751 Escavagado manual em material de 12 categoria na profundidade de 1 a2 m 15,00000 m? 60,0000 900,0000
3103302 Férmas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagao de 3 vezes - 21,68000 m? 73,1100 1.585,0248
confecgéo, instalagéo e retirada
Custo total de atividades auxiliares 3.705,6228
Subtotal 3.705,6228
E - TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N D:FI’T P Custo Unitario

Custo unitario total de transporte
Custo unitario direto total 3.705,62

Obs:



CcGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Parana
Custo Unitario de Referéncia Abril/2022 Produgio da equipe  1,00000 un
2003728 Caixa coletora de talvegue - CCT 01 - areia e brita comerciais Valores em reais (R$)
Utilizagao Custo Horario Custo
A - EQUIPAMENTOS Quantidade - - - - Horario Total
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo
Custo horario total de equipamentos
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
Custo horario total de méo de obra
Custo horario total de execugao
Custo unitario de execugao
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
4805755 Apiloamento manual 5,00000 m? 34,9000 174,5000
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita 2,26000 m? 384,0000 867,8400
comerciais
4805751 Escavagdo manual em material de 12 categoria na profundidade de 1a2m 15,00000 m? 60,0000 900,0000
3103302 Foérmas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagdo de 3 vezes - 20,30000 m? 73,1100 1.484,1330
confecgdo, instalagéo e retirada
Custo total de atividades auxiliares 3.426,4730
Subtotal 3.426,4730
E - TEMPO FIXO Cadigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidad N D:: 5 Custo Unitario

Custo unitario total de transporte
Custo unitario direto total

3.426,47

Obs:



CcGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Parana
Custo Unitario de Referéncia Abril/2022 Produgio da equipe  1,00000 un
2003445 Dissipador de energia - DES 03 - areia e pedra de mdo comerciais Valores em reais (R$)
Utilizagdo Custo Horario Custo
A - EQUIPAMENTOS Quantidade - - - - Horario Total
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo
Custo horario total de equipamentos
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
Custo horario total de méo de obra
Custo horario total de execugao
Custo unitario de execugao
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
4805750 Escavagdo manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m 0,47000 m? 48,0000 22,5600
1506055 Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mdo comercial - 0,68000 m? 368,0000 250,2400
fornecimento e assentamento
Custo total de atividades auxiliares 272,8000
Subtotal 272,8000
E - TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N D;\:I)T P Custo Unitario

Custo unitario total de transporte
Custo unitario direto total

272,80

Obs:



CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Parana
Custo Unitario de Referéncia Abril/2022 Produgio da equipe  1,00000 m
2003579 Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 08 - tubo PEAD e brita comercial Valores em reais (R$)
Utilizagao Custo Horario Custo
A - EQUIPAMENTOS Quantidade - - - - Horario Total
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo
E9556 Compactador manual de placa vibratéria - 3,00 kW 0,01606 1,00 0,00 8,1130 0,8044 0,1303
Custo horario total de equipamentos 0,1303
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9821 Pedreiro 0,08000 h 29,1019 2,3282
P9824 Servente 1,17606 h 23,2694 27,3662
Custo horario total de mao de obra 29,6944
Custo horario total de execugao 29,8247
Custo unitario de execucdo 29,8247
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
MO0191 Brita 1 0,29607 m? 94,3537 27,9353
MO0192 Brita 2 0,29608 m? 93,8006 27,7725
M2051 Geotéxtil ndo-tecido agulhado em poliéster - resisténcia a tragdo longitudinal de 14 4,10000 m? 7,3630 30,1883
kN/m
M1658 Tubo PEAD corrugado perfurado para drenagem - D = 230 mm 1,00000 m 37,4040 37,4040
Custo unitario total de material 123,3001
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
4805757 Escavagado mecanica de vala em material de 12 categoria 0,60000 m? 6,5800 3,9480
Custo total de atividades auxiliares 3,9480
Subtotal 157,0728
E - TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
MO0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m? 5914647 0,44411 t 1,7000 0,7550
MO0192 Brita 2 - Caminhéo basculante 10 m?® 5914647 0,44412 t 1,7000 0,7550
M2051 Geotéxtil ndo-tecido agulhado em poliéster - resisténcia a tragdo longitudinal de 14 5914655 0,00103 t 34,9500 0,0360
kN/m - Caminh&o carroceria 15 t
M1658 Tubo PEAD corrugado perfurado para drenagem - D = 230 mm - Caminhdo 5914655 0,02521 t 34,9500 0,8811
carroceria 15t
Custo unitario total de tempo fixo 2,4271
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N D:: P Custo Unitario
MO0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m?® 0,44411 tkm 5914359 5914374 5914389
M0192 Brita 2 - Caminh&o basculante 10 m* 0,44412 tkm 5914359 5914374 5914389
M2051 Geotéxtil ndo-tecido agulhado em poliéster - resisténcia a tragao longitudinal de 14 0,00103 tkm 5914449 5914464 5914479
kN/m - Caminhao carroceria 15 t
M1658 Tubo PEAD corrugado perfurado para drenagem - D = 230 mm - Caminhao 0,02521 tkm 5914449 5914464 5914479

carroceria 15 t
Custo unitario total de transporte
Custo unitario direto total 159,50

Obs:



CcGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Parana
Custo Unitario de Referéncia Abril/2022 Produgio da equipe  1,00000 h
2003864 Esgotamento de agua com bomba submersa Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizagao Custo Horério Ho,‘;,‘;z‘;’ota,
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo
E9630 Bomba submersivel com capacidade de 75 m*h - 3,6 kW 1,00000 1,00 0,00 0,7524 0,4398 0,7524
E9066 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,00000 1,00 0,00 18,1515 3,8347 18,1515
Custo horario total de equipamentos 18,9039
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9807 Bombeiro hidraulico 0,05000 h 32,3634 1,6182
P9810 Eletricista 0,01000 h 29,7520 0,2975
Custo horario total de méo de obra 1,9157
Custo hordrio total de execugao 20,8196
Custo unitario de execugao 20,8196
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 20,8196
E - TEMPO FIXO Cadigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidad N D:PT 5 Custo Unitario

Custo unitario total de transporte
Custo unitario direto total

20,82

Obs:



CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Parana
Custo Unitario de Referéncia Abril/2022 Produgio da equipe  1,00000 m
2003377 Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - forma de madeira Valores em reais (R$)
Utilizagao Custo Horario Custo
A - EQUIPAMENTOS Quantidade - - - - Horario Total
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo
Custo horario total de equipamentos
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
Custo horario total de méo de obra
Custo horario total de execugao
Custo unitario de execugao
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita 0,03340 m? 384,0000 12,8256
comerciais
2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfaltica de densidade 1.700 kg/m* 0,04730 kg 64,4900 3,0504
- espessura de 1 cm
4805750 Escavagao manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m 0,01800 m? 48,0000 0,8640
3103302 Férmas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagao de 3 vezes - 0,10000 m? 73,1100 7,3110
confecgdo, instalagéo e retirada
Custo total de atividades auxiliares 24,0510
Subtotal 24,0510
E - TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N D:FI’T 5 Custo Unitario

Custo unitario total de transporte
Custo unitario direto total

24,05

Obs:



CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Parana
Custo Unitario de Referéncia Abril/2022 Produgio da equipe  1,00000 m
2003331 _Sarjeta triangular de concreto - STC 07 - escavagdo mecanica - areia e brita comerciais Valores em reais (R$)
Utilizagao Custo Horario Custo
A - EQUIPAMENTOS Quantidade - - - - Horario Total
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo
Custo horario total de equipamentos
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
Custo horario total de méo de obra
Custo horario total de execugao
Custo unitario de execugao
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
4805755 Apiloamento manual 0,16190 m? 34,9000 5,6503
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita 0,07890 m? 384,0000 30,2976
comerciais
2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfaltica de densidade 1.700 kg/m?® 0,11180 kg 64,4900 7,2100

- espessura de 1 cm
2004520 Escavagao mecanica de vala trapezoidal ou triangular em material de 12 categoria 0,16590 m? 21,4700 3,5619
para drenagem superficial com retroescavadeira - 0,15 m? < segéo < 0,20 m?

3103302 Férmas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagao de 3 vezes - 0,29790 m? 73,1100 21,7795
confecgéo, instalagéo e retirada

3108022 Guia de madeira de 2,5 x 8,0 cm - confecgao e instalagdo 0,53970 m 3,9600 2,1372

Custo total de atividades auxiliares 70,6365

Subtotal 70,6365

E - TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade dall Custo Unitario

LN RP P

Custo unitario total de transporte

Custo unitario direto total 70,64

Obs:



CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Parana
Custo Unitario de Referéncia Abril/2022 Produgio da equipe  1,00000 m
2003314 Valeta de protecdo de aterros com revestimento de concreto - VPA 04 - escavagdo mecanica - areia extraida e brita produzida Valores em reais (R$)
Utilizagao Custo Horario Custo
A - EQUIPAMENTOS Quantidade - - - - Horario Total
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo
Custo horario total de equipamentos
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
Custo horario total de méo de obra
Custo horario total de execugao
Custo unitario de execugao
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
4805755 Apiloamento manual 0,23850 m? 34,9000 8,3237
1107891 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia 0,11550 m? 284,5200 32,8621
extraida e brita produzida
2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfaltica de densidade 1.700 kg/m?® 0,16360 kg 64,4900 10,5506
- espessura de 1 cm
4413996 Enleivamento 1,50000 m? 9,8200 14,7300
2004522 Escavagdo mecanica de vala trapezoidal ou triangular em material de 12 categoria 0,33250 m* 10,7300 3,5677
para drenagem superficial com retroescavadeira - 0,30 m? < se¢do < 0,50 m?
3108022 Guia de madeira de 2,5 x 8,0 cm - confecgéo e instalagdo 0,79500 m 3,9600 3,1482
Custo total de atividades auxiliares 73,1823
Subtotal 73,1823
E - TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N D:FI’T P Custo Unitario

Custo unitario total de transporte
Custo unitario direto total 73,18

Obs:



CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Parana
Custo Unitario de Referéncia Abril/2022 Produgio da equipe  1,00000 m
2003309 Valeta de protecdo de cortes com revestimento de concreto - VPC 04 - escavagdo mecanica - areia e brita comerciais Valores em reais (R$)
Utilizagao Custo Horario Custo
A - EQUIPAMENTOS Quantidade - - - - Horario Total
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo
Custo horario total de equipamentos
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
Custo horario total de méo de obra
Custo horario total de execugao
Custo unitario de execugao
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
4805755 Apiloamento manual 0,23850 m? 34,9000 8,3237
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita 0,11550 m? 384,0000 44,3520
comerciais
2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfaltica de densidade 1.700 kg/m?® 0,16360 kg 64,4900 10,5506
- espessura de 1 cm
4413996 Enleivamento 1,60000 m? 9,8200 15,7120
2004522 Escavagdo mecanica de vala trapezoidal ou triangular em material de 12 categoria 0,33250 m* 10,7300 3,5677
para drenagem superficial com retroescavadeira - 0,30 m? < se¢do < 0,50 m?
3108022 Guia de madeira de 2,5 x 8,0 cm - confecgéo e instalagdo 0,79500 m 3,9600 3,1482
Custo total de atividades auxiliares 85,6542
Subtotal 85,6542
E - TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N D:FI’T P Custo Unitario

Custo unitario total de transporte
Custo unitario direto total 85,65

Obs:



CcGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Parana
Custo Unitario de Referéncia Abril/2022 Produgio da equipe 66,40 m
3713604 Defensa semimaleavel simples - fornecimento e implantacéo Valores em reais (R$)
Utilizagao Custo Horario Custo
A - EQUIPAMENTOS Quantidade - - - - Horario Total
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo
E9082 Bate-estaca hidraulico para defensas montado em caminh&do guindauto com 1,00000 1,00 0,00 356,3058 147,0335 356,3058
capacidade de 20 t.m e carroceria de 4 t - 136 kW
Custo horario total de equipamentos 356,3058
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9801 Ajudante 3,00000 h 23,6150 70,8450
P9830 Montador 1,00000 h 29,4690 29,4690
Custo horario total de méo de obra 100,3140
Custo horario total de execugao 456,6198
Custo unitario de execugao 6,8768
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
M1968 Defensa metélica semimaleavel simples 0,25000 un 1.823,9636 455,9909
Custo unitario total de material 455,9909
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 462,8677
E - TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
M1968 Defensa metélica semimaleavel simples - Guindauto 20 t.m 5915373 0,01936 t 18,2600 0,3535
Custo unitario total de tempo fixo 0,3535
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidad dall Custo Unitario
LN RP P
M1968 Defensa metélica semimaleavel simples - Guindauto 20 t.m 0,01936 tkm 5914584 5914599 5914614

Custo unitario total de transporte

Custo unitario direto total

463,22

Obs:



CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Parana
Custo Unitario de Referéncia Abril/2022 Produgio da equipe 50,00 m?
4413996 Enleivamento Valores em reais (R$)
Utilizagao Custo Horario Custo
A - EQUIPAMENTOS Quantidade - - - - Horario Total
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo
Custo horario total de equipamentos
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9824 Servente 10,00000 h 23,2694 232,6940
Custo horario total de mao de obra 232,6940
Custo horario total de execugao 232,6940
Custo unitario de execucao 4,6539
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
M0220 Adubo a base de nitrogénio, fésforo e potassio (NPK) 0,06000 kg 3,0400 0,1824
M0225 Adubo organico composto 0,20000 kg 0,1792 0,0358
MO0217 Enxofre 0,00300 kg 2,2043 0,0066
M1755 P6 calcario dolomitico 0,17500 kg 0,0965 0,0169
M1358 Sarrafo em madeira de terceira-E=2,5cmelL=5cm 0,60000 m 1,9700 1,1820
Custo unitario total de material 1,4237
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
4413995 Obtengédo de grama para replantio 1,00000 m? 2,9000 2,9000
Custo total de atividades auxiliares 2,9000
Subtotal 8,9776
E - TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
4413995 Obtengédo de grama para replantio - Caminh&o carroceria 15 t 5914655 0,02300 t 34,9500 0,8039
M0220 Adubo a base de nitrogénio, fésforo e potassio (NPK) - Caminh&o carroceria 15 t 5914655 0,00006 t 34,9500 0,0021
MO0225 Adubo organico composto - Caminhao carroceria 15 t 5914655 0,00020 t 34,9500 0,0070
M1755 Po calcario dolomitico - Caminh&o carroceria 15t 5914655 0,00018 t 34,9500 0,0063
M1358 Sarrafo em madeira de terceira - E = 2,5 cm e L = 5 cm - Caminh&o carroceria 15 t 5914655 0,00075 t 34,9500 0,0262
Custo unitario total de tempo fixo 0,8455
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade el Custo Unitario
LN RP P
4413995 Obtengado de grama para replantio - Caminh&o carroceria 15 t 0,02300 tkm 5914449 5914464 5914479
M0220 Adubo a base de nitrogénio, fésforo e potassio (NPK) - Caminh&o carroceria 15 t 0,00006 tkm 5914449 5914464 5914479
MO0225 Adubo organico composto - Caminhao carroceria 15 t 0,00020 tkm 5914449 5914464 5914479
M1755 Po calcario dolomitico - Caminh&o carroceria 15 t 0,00018 tkm 5914449 5914464 5914479
M1358 Sarrafo em madeira de terceira - E = 2,5 cm e L = 5 cm - Caminh&o carroceria 15 t 0,00075 tkm 5914449 5914464 5914479

Custo unitario total de transporte
Custo unitario direto total 9,82

Obs:



CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Parana FIC 0,03138
Custo Unitario de Referéncia Abril/2022 Produgio da equipe 176,81 m®
4413942 Espalhamento de material em bota-fora Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizagao Custo Horério Ho,‘;,‘;z‘;’ota,
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo
E9540 Trator sobre esteiras com lamina - 127 kW 1,00000 1,00 0,00 248,9177 86,9541 248,9177
Custo horario total de equipamentos 248,9177
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9824 Servente 1,00000 h 23,2694 23,2694
Custo horario total de méo de obra 23,2694
Custo horario total de execugao 272,1871
Custo unitario de execugao 1,5394
Custo do FIC 0,0483
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 1,5877
E - TEMPO FIXO Cadigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidad N D:IPT b Custo Unitario

Custo unitario total de transporte
Custo unitario direto total

1,59

Obs:



CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Parana
Custo Unitario de Referéncia Abril/2022 Produgio da equipe 415,00 m?
4413905 Hidrossemeadura Valores em reais (R$)
Utilizagao Custo Horario Custo
A - EQUIPAMENTOS Quantidade - - - - Horario Total
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo
E9792 Caminhao para hidrossemeadura com capacidade de 7.500 | - 136 kW 1,00000 1,00 0,00 322,6929 114,3740 322,6929
Custo horario total de equipamentos 322,6929
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9824 Servente 8,00000 h 23,2694 186,1552
Custo horario total de méo de obra 186,1552
Custo horario total de execugao 508,8481
Custo unitario de execugao 1,2261
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
MO0050 Aditivo natural tipo goma xantana para hidrossemeadura 0,02800 kg 67,7402 1,8967
MO0220 Adubo a base de nitrogénio, fésforo e potassio (NPK) 0,06000 kg 3,0400 0,1824
M0225 Adubo organico composto 0,20000 kg 0,1792 0,0358
MO0217 Enxofre 0,00300 kg 2,2043 0,0066
M1756 Material formador de camada protetora para hidrossemeadura 0,50000 kg 2,0545 1,0273
M1755 P¢ calcério dolomitico 0,17500 kg 0,0965 0,0169
MO0223 Sementes para hidrossemeadura 0,02500 kg 33,5000 0,8375
Custo unitario total de material 4,0032
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 5,2293
E - TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
MO0050 Aditivo natural tipo goma xantana para hidrossemeadura - Caminh&o carroceria 15 t 5914655 0,00003 t 34,9500 0,0010
M0220 Adubo a base de nitrogénio, fésforo e potassio (NPK) - Caminh&o carroceria 15 t 5914655 0,00006 t 34,9500 0,0021
MO0225 Adubo organico composto - Caminhao carroceria 15 t 5914655 0,00020 t 34,9500 0,0070
M1756 Material formador de camada protetora para hidrossemeadura - Caminh&o carroceria 5914655 0,00050 t 34,9500 0,0175
15t
M1755 Po calcario dolomitico - Caminh&o carroceria 15t 5914655 0,00018 t 34,9500 0,0063
M0223 Sementes para hidrossemeadura - Caminh&o carroceria 15 t 5914655 0,00003 t 34,9500 0,0010
Custo unitario total de tempo fixo 0,0349
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade il Custo Unitario
LN RP P
MO0050 Aditivo natural tipo goma xantana para hidrossemeadura - Caminh&o carroceria 15 t 0,00003 tkm 5914449 5914464 5914479
M0220 Adubo a base de nitrogénio, fésforo e potassio (NPK) - Caminh&o carroceria 15 t 0,00006 tkm 5914449 5914464 5914479
MO0225 Adubo organico composto - Caminhao carroceria 15 t 0,00020 tkm 5914449 5914464 5914479
M1756 Material formador de camada protetora para hidrossemeadura - Caminh&o carroceria 0,00050 tkm 5914449 5914464 5914479
15t
M1755 Pa calcario dolomitico - Caminh&o carroceria 15t 0,00018 tkm 5914449 5914464 5914479
M0223 Sementes para hidrossemeadura - Caminh&o carroceria 15 t 0,00003 tkm 5914449 5914464 5914479

Custo unitario total de transporte

Custo unitario direto total 5,26

Obs:



CcGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Parana
Custo Unitario de Referéncia Abril/2022 Produgio da equipe  3,00000 m?
5213570 Placa em aco - pelicula | + | - fornecimento e implantagao Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizagao Custo Horério Ho,‘;,‘;z‘;’ota,
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo
E9687 Caminh&o carroceria com capacidade de 5t - 115 kW 1,00000 0,30 0,70 149,5223 56,1029 84,1287
Custo horario total de equipamentos 84,1287
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9830 Montador 1,00000 h 29,4690 29,4690
P9824 Servente 2,00000 h 23,2694 46,5388
Custo horario total de mao de obra 76,0078
Custo horario total de execugao 160,1365
Custo unitario de execucdo 53,3788
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
5213416 Placa em ago n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + | - confecgédo 1,00000 m? 417,9500 417,9500
Custo total de atividades auxiliares 417,9500
Subtotal 471,3288
E - TEMPO FIXO Cadigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidad N D:PT 5 Custo Unitario

Custo unitario total de transporte

Custo unitario direto total

471,33

Obs:



CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Parana
Custo Unitario de Referéncia Abril/2022 Produgio da equipe 36,00 un
5219633 Tacha refletiva em resina sintética - monodirecional tipo IV - com um pino - fornecimento e colocacdo Valores em reais (R$)
Utilizagao Custo Horario Custo
A - EQUIPAMENTOS Quantidade - - - - Horario Total
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo
E9687 Caminh&o carroceria com capacidade de 5t - 115 kW 1,00000 1,00 0,00 149,5223 56,1029 149,5223
E9521 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 1,00000 1,00 0,00 4,2909 0,2120 4,2909
E9675 Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,50 kW 1,00000 1,00 0,00 0,8006 0,4418 0,8006
Custo horario total de equipamentos 154,6138
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9830 Montador 1,00000 h 29,4690 29,4690
P9824 Servente 5,00000 h 23,2694 116,3470
Custo horario total de mao de obra 145,8160
Custo horario total de execugao 300,4298
Custo unitario de execucao 8,3453
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
M2041 Adesivo a base de resina poliéster 0,10292 kg 26,0751 2,6836
M1528 Broca de widia- D = 13 mm e C = 150 mm 0,00341 un 21,4338 0,0731
M3848 Tacha refletiva em resina sintética monodirecional com um pino - tipo IV 1,00000 un 22,5700 22,5700
Custo unitario total de material 25,3267
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 33,6720
E - TEMPO FIXO Cadigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
M2041 Adesivo a base de resina poliéster - Caminh&o carroceria 15 t 5914655 0,00010 t 34,9500 0,0035
M3848 Tacha refletiva em resina sintética monodirecional com um pino - tipo IV - Caminhdo 5914655 0,00023 t 34,9500 0,0080
carroceria 15t
Custo unitario total de tempo fixo 0,0115
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N D:FI’T P Custo Unitario
M2041 Adesivo a base de resina poliéster - Caminh&o carroceria 15 t 0,00010 tkm 5914449 5914464 5914479
M3848 Tacha refletiva em resina sintética monodirecional com um pino - tipo IV - Caminhdo 0,00023 tkm 5914449 5914464 5914479

carroceria 15t
Custo unitario total de transporte
Custo unitario direto total 33,68

Obs:



CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Parana FIC 0,03138
Custo Unitario de Referéncia Abril/2022 Produgio da equipe 168,20 m®
5502978 Compactacdo de aterros a 100% do Proctor normal Valores em reais (R$)
Utilizagao Custo Horario Custo
A - EQUIPAMENTOS Quantidade - - - - Horario Total
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo
E9571 Caminh&o tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW 1,00000 0,90 0,10 338,9990 80,8309 313,1822
E9518 Grade de 24 discos rebocavel de D = 60 cm (24”) 1,00000 0,52 0,48 4,7757 3,3257 4,0797
E9524 Motoniveladora - 93 kW 1,00000 0,29 0,71 229,9827 90,0113 130,6030
E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratério autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW 1,00000 1,00 0,00 179,8465 70,2549 179,8465
E9577 Trator agricola sobre pneus - 77 kW 1,00000 0,52 0,48 129,6585 38,7473 86,0211
Custo horario total de equipamentos 713,7325
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9824 Servente 1,00000 h 23,2694 23,2694
Custo horario total de méo de obra 23,2694
Custo hordrio total de execugao 737,0019
Custo unitario de execugao 4,3817
Custo do FIC 0,1375
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 4,5192
E - TEMPO FIXO Cadigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidad N D:PT 5 Custo Unitario

Custo unitario total de transporte
Custo unitario direto total 4,52

Obs:



CcGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Parana FIC 0,00523
Custo Unitario de Referéncia Abril/2022 Produgio da equipe 50,11 m?®
5502979 Construcdo de corpo de aterro com material de 32 categoria oriundo de corte Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizagao Custo Horério Ho,‘;,‘;z‘;’ota,
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo
E9541 Trator sobre esteiras com lamina - 259 kW 1,00000 1,00 0,00 704,8181 261,2967 704,8181
Custo horario total de equipamentos 704,8181
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9824 Servente 3,00000 h 23,2694 69,8082
Custo horario total de méo de obra 69,8082
Custo horario total de execugao 774,6263
Custo unitario de execugao 15,4585
Custo do FIC 0,0808
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 15,5393
E - TEMPO FIXO Cadigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidad N D[:’IPT b Custo Unitario

Custo unitario total de transporte
Custo unitario direto total

15,54

Obs:



DNIT

CGCIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Parana FIC 0,00523
Custo Unitario de Referéncia Abril/2022 Produgio da equipe

5501700 Desmatamento, destocamento, limpeza de area e estocagem do material de limpeza com arvores de diametro até 0,15 m

1.532,91 m?
Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizagao Custo Horério Ho,‘;,‘;z‘;’ota,
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo

E9541 Trator sobre esteiras com lamina - 259 kW 1,00000 1,00 0,00 704,8181 261,2967 704,8181

Custo horario total de equipamentos 704,8181

B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

P9824 Servente 2,00000 h 23,2694 46,5388

Custo horario total de méo de obra 46,5388

Custo horario total de execugao 751,3569

Custo unitario de execugao 0,4902

Custo do FIC 0,0026

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares

Subtotal 0,4928

E - TEMPO FIXO Cadigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidad N D:IPT b Custo Unitario

Custo unitario total de transporte
Custo unitario direto total

0,49

Obs:



CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Parana FIC 0,00523
Custo Unitario de Referéncia Abril/2022 Produgio da equipe 20,75 un
5501701 Destocamento de arvores com diametro de 0,15 a 0,30 m Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizagao Custo Horério Ho,‘;,‘;z‘;’ota,
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo
E9541 Trator sobre esteiras com lamina - 259 kW 1,00000 1,00 0,00 704,8181 261,2967 704,8181
Custo horario total de equipamentos 704,8181
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9824 Servente 2,00000 h 23,2694 46,5388
Custo horario total de méo de obra 46,5388
Custo horario total de execugao 751,3569
Custo unitario de execugao 36,2100
Custo do FIC 0,1894
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 36,3994
E - TEMPO FIXO Cadigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidad N D:LT b Custo Unitario

Custo unitario total de transporte

Custo unitario direto total

36,40

Obs:



CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Parana FIC 0,00523
Custo Unitario de Referéncia Abril/2022 Produgio da equipe  8,30000 un
5501702 Destocamento de arvores com didmetro maior que 0,30 m Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizagao Custo Horério Ho,‘;,‘;z‘;’ota,
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo
E9541 Trator sobre esteiras com lamina - 259 kW 1,00000 1,00 0,00 704,8181 261,2967 704,8181
Custo horario total de equipamentos 704,8181
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9824 Servente 2,00000 h 23,2694 46,5388
Custo horario total de méo de obra 46,5388
Custo horario total de execugao 751,3569
Custo unitario de execugao 90,5249
Custo do FIC 0,4734
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 90,9983
E - TEMPO FIXO Cadigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidad N D:LT b Custo Unitario

Custo unitario total de transporte

Custo unitario direto total

91,00

Obs:



CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Parana FIC 0,03138
Custo Unitario de Referéncia Abril/2022 Produgio da equipe 230,19 m®
5502114 Escavagao, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de servigo em leito natural - com Valores em reais (R$)
escavadeira e caminhdo basculante de 14 m*
Utilizagao Custo Horario Custo
A - EQUIPAMENTOS Quantidade - - - - Horario Total
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo
E9667 Caminhao basculante com capacidade de 14 m® - 188 kW 5,00000 0,96 0,04 291,2687 84,7828 1.415,0463
E9515 Escavadeira hidraulica sobre esteiras com cagamba com capacidade de 1,56 m? - 1,00000 1,00 0,00 331,0030 147,2894 331,0030
118 kW
Custo horario total de equipamentos 1.746,0493
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9824 Servente 1,00000 h 23,2694 23,2694
Custo horario total de mao de obra 23,2694
Custo horario total de execugao 1.769,3187
Custo unitario de execucao 7,6863
Custo do FIC 0,2412
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 7,9275
E - TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N D;\:I)T P Custo Unitario

Custo unitario total de transporte
Custo unitario direto total 7,93

Obs:



CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Parana FIC 0,03138
Custo Unitario de Referéncia Abril/2022 Produgio da equipe 230,19 m®
5502110 Escavagdao, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de servigo em leito natural - com Valores em reais (R$)
escavadeira e caminhdo basculante de 14 m*
A- EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizagao Custo Horario " ('Zlfsto
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo orario Total
E9667 Caminhao basculante com capacidade de 14 m® - 188 kW 4,00000 0,87 0,13 291,2687 84,7828 1.057,7021
E9515 Escavadeira hidraulica sobre esteiras com cagamba com capacidade de 1,56 m? - 1,00000 1,00 0,00 331,0030 147,2894 331,0030
118 kW
Custo horario total de equipamentos 1.388,7051
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9824 Servente 1,00000 h 23,2694 23,2694
Custo horario total de mao de obra 23,2694
Custo horario total de execugao 1.411,9745
Custo unitario de execucao 6,1340
Custo do FIC 0,1925
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 6,3265
E - TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N D;\:I)T P Custo Unitario

Custo unitario total de transporte
Custo unitario direto total 6,33

Obs:



CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Parana FIC 0,03138
Custo Unitario de Referéncia Abril/2022 Produgio da equipe 230,19 m®
5502111 Escavagdao, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de servigo em leito natural - com Valores em reais (R$)
escavadeira e caminhdo basculante de 14 m*
Utilizagao Custo Horario Custo
A - EQUIPAMENTOS Quantidade - - - - Horario Total
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo
E9667 Caminhao basculante com capacidade de 14 m® - 188 kW 4,00000 0,97 0,03 291,2687 84,7828 1.140,2965
E9515 Escavadeira hidraulica sobre esteiras com cagamba com capacidade de 1,56 m? - 1,00000 1,00 0,00 331,0030 147,2894 331,0030
118 kW
Custo horario total de equipamentos 1.471,2995
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9824 Servente 1,00000 h 23,2694 23,2694
Custo horario total de mao de obra 23,2694
Custo horario total de execugao 1.494,5689
Custo unitario de execucao 6,4928
Custo do FIC 0,2037
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 6,6965
E - TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N D;\:I)T P Custo Unitario

Custo unitario total de transporte
Custo unitario direto total 6,70

Obs:



CGCIT

DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitario de Referéncia

5502109 Escavagao, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de servigo em leito natural - com
escavadeira e caminhdo basculante de 14 m*

Parana
Abril/2022

FIC 0,03138

Produgao da equipe 230,19 m*®

Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizagao Custo Horario Horg:;zt'?otal
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo
E9667 Caminhao basculante com capacidade de 14 m® - 188 kW 4,00000 0,76 0,24 291,2687 84,7828 966,8483
E9515 Escavadeira hidraulica sobre esteiras com cagamba com capacidade de 1,56 m? - 1,00000 1,00 0,00 331,0030 147,2894 331,0030
118 kW

Custo horario total de equipamentos 1.297,8513

B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

P9824 Servente 1,00000 h 23,2694 23,2694

Custo horario total de mao de obra 23,2694

Custo horario total de execugao 1.321,1207

Custo unitario de execucao 5,7393

Custo do FIC 0,1801

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares

Subtotal 5,9194

E - TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N D;\:I)T P Custo Unitario

Custo unitario total de transporte
Custo unitario direto total

5,92

Obs:



CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Parana FIC 0,03138
Custo Unitario de Referéncia Abril/2022 Produgio da equipe 230,19 m®
5502113 Escavacgdao, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de servigo em leito natural - com Valores em reais (R$)
escavadeira e caminhdo basculante de 14 m*
Utilizagao Custo Horario Custo
A - EQUIPAMENTOS Quantidade - - - - Horario Total
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo
E9667 Caminhao basculante com capacidade de 14 m® - 188 kW 5,00000 0,90 0,10 291,2687 84,7828 1.353,1006
E9515 Escavadeira hidraulica sobre esteiras com cagamba com capacidade de 1,56 m? - 1,00000 1,00 0,00 331,0030 147,2894 331,0030
118 kW
Custo horario total de equipamentos 1.684,1036
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9824 Servente 1,00000 h 23,2694 23,2694
Custo horario total de mao de obra 23,2694
Custo horario total de execugao 1.707,3730
Custo unitario de execucao 7,4172
Custo do FIC 0,2328
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 7,6500
E - TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N D;\:I)T P Custo Unitario

Custo unitario total de transporte
Custo unitario direto total 7,65

Obs:



CGCIT

DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Parana
Custo Unitario de Referéncia Abril/2022 Produgio da equipe 286,19 m®
5501710 Escavacgdo, carga e transporte em material de 12 categoria - DMT de 50 m Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizagao Custo Horério Ho,‘;,‘;z‘;’ota,
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo
E9541 Trator sobre esteiras com lamina - 259 kW 1,00000 1,00 0,00 704,8181 261,2967 704,8181
Custo horario total de equipamentos 704,8181
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9824 Servente 1,00000 h 23,2694 23,2694
Custo horario total de méo de obra 23,2694
Custo horario total de execugao 728,0875
Custo unitario de execugao 2,5441
Custo do FIC 0,0798
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 2,6239
E - TEMPO FIXO Cadigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidad N D:IPT b Custo Unitario

Custo unitario total de transporte

Custo unitario direto total

2,62

Obs:



CcGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Parana FIC 0,03138
Custo Unitario de Referéncia Abril/2022 Produgio da equipe 622,95 m?
5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizagao Custo Horério Ho,‘;,‘;z‘;’ota,
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo
E9540 Trator sobre esteiras com lamina - 127 kW 1,00000 1,00 0,00 248,9177 86,9541 248,9177
Custo horario total de equipamentos 248,9177
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9824 Servente 1,00000 h 23,2694 23,2694
Custo horario total de méo de obra 23,2694
Custo horario total de execugao 272,1871
Custo unitario de execugao 0,4369
Custo do FIC 0,0137
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 0,4506
E - TEMPO FIXO Cadigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidad N D[:APT b Custo Unitario

Custo unitario total de transporte
Custo unitario direto total

0,45

Obs:
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