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PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO AMAZONAS
CNPJ: 76.179.837/0001-01

1 IDENTIFICAGCAO DO EMPREENDEDOR E CONSULTOR:

1.1 Identificagao do Empreendedor;

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO AMAZONAS

CNPJ: 76.179.837/0001-01

Rua Guilherme Schiffer, n° 67 — Centro

Porto Amazonas - PR - CEP: 84.140-000.

Fone: (42) 3256-1122 — E-mail: gabinete@portoamazonas.pr.gov.br

Representante Legal: Elias Jocid Gomes da Costa (prefeito)

Pessoa de Contato: José Brasilio

1.2 Identificagdo do Consultor;

DAVANTI ENGENHARIA LTDA.

CNPJ: 15.129.617/0001-89

Fone: (48) 3466-3489

Rua Vidal Ramos, 195 - Sala 01 — Centro
Orleans/SC - CEP: 88.870-000.

E-mail; adm@davantiengenharia.eng.br

1.2.1 Equipe Técnica.
Oéliton Antunes Coelho Engenheiro Civil CREA 115.283-2
Guilherme Silveira Barzan Engenheiro Civil CREA 098.954-4
Mateus Jacques Nazario Engenharia Civil CREA 164.158-6
Mdarcia C. Mattei Della Giustina Engenheira Agrimensora  CREA 081.383-3
Marcos Cancelier Mattei Engenheiro Agrimensor CREA 112.997-9
Regis da Silva Engenheiro Eletricista CREA 115.225-0
Rangel Warmeling Feldhaus Engenheiro Ambiental CREA 123.791-2
Cassio Martins Coelho Eng.° Sanit. e Ambiental CREA 179.384-0
Douglas Da Silva De Souza Arquiteto e Urbanista CAU A48070-3
Diego Gabiriel Teixeira Laboratorista RG. 5.045.861
Thatiane Cordini Fernandes Bidloga CRBio 081149/03D

1 - IDENTIFICACAO DO EMPREENDEDOR E CONSULTOR:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO AMAZONAS
CNPJ: 76.179.837/0001-01

2 APRESENTACAO

O presente Plano de Controle Ambiental— PCA subsidiard o processo
de requerimento de Licenca Prévia, pleiteado pelo Municipio de Porto
Amazonas perante o Instituto Agua e Terra - IAT, do Projeto de Engenharia da
Avenida Porto Amazonas, futura ligacdo entre a Rodovia PR-427 (Rod. Anténio
Lacerda Braga) e a Rua Rodolfo Cassou.

A implantacdo do empreendimento possibilitard a melhoria do fluxo
geral do tr@nsito de veiculos e da seguranca de pedestres na sede do
Municipio de Porto Amazonas/PR, bem como atuard como indutor do
crescimento da cidade para a regido norte.

Atualmente a concepcdo urbanistica da Sede do Municipio
condensa todo o fluxo de veiculos da localidade em vias locais de baixa
capacidade na regido central, de caracteristica comercial e residencial. O
desenvolvimento da Cidade tem criado um tradfego maior de veiculos
pesados, que ora tfrafegam pelas vias existentes.

A obra, quando concluida, serd via alternativa ao trafego pesado,
dando vazdo co frafego intenso ocasionado pelo elevado numero de
veiculos com destino a PR-427, aliviando a fluidez do frafego na regido central.
A obra também contribuird para o desenvolvimento econdmico da regido.

Tendo em vista a alta demanda de pavimentacdo e que o
desenvolvimento econémico vem ocorrendo em regides proximas a dred
central da cidade, a administracdo publica tem o dever de melhorar a
estrutura organizacional do Municipio, sendo necessdria a implantacdo de
novas politicas publicas de deslocamento para este municipio.

Abaixo segue localizacdo do empreendimento através de imagem

dreq.

2 - APRESENTACAO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO AMAZONAS
CNPJ: 76.179.837/0001-01
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Figura 2-1 — Localizacdo do Empreendimento
Fonte: Google Earth / Janeiro 2022.

m . altitude do.p

2.1 Objetivos

A implantacdo da nova Avenida Municipal, fem como objetivos
principais:
e Areducdo do fluxo de caminhdes dentro da cidade;
e Melhoria nas condicoes de trafego;
e Melhoria na mobilidade urbana dos bairros e do entorno;
e Ordenamento municipal;

e Melhoria no escoamento da producdo agricola.

2.2 Justificativa

2 - APRESENTACAO

DAVANTI

REV.O JUNHO/2022
ENGENHARIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO AMAZONAS
CNPJ: 76.179.837/0001-01

Pelas seguintes razoes, justifica-se a implantacdo de tal obra as quais
ser@o de importancia significativa:
e Agregacdo de valor no setor de empreendimentos imobilidrios;
e Incentivo ao desenvolvimento local;
e Melhorintegracdo socioecondmica da drea rural com as rodovias

estaduais;

2.3 Locadlizagao Do Empreendimento

O empreendimento estd localizado a noroeste da drea urbana
municipal partindo da Rua Rodolfo Cassou O PR-427 KM 66 + 950 metros,

conforme planta de localizacdo.
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Figura 2-2 - Mapa de Localizacdo do Empreendimento
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO AMAZONAS
CNPJ: 76.179.837/0001-01
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Figura 2-3 — Mapa de Interferéncia

2.4 Planta de Localizagao
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3 REGULAMENTAGAO APLICAVEL

Apresenta-se de forma objetiva, normas e disposicoes que devem

ser agregadas em conformidade a legislacdo ambiental vigente.

3.1 Regulamentag¢ado Federal

CONSTITUICAO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988,
CAPITULO VI, DO MEIO AMBIENTE, Art. 225. Todos tém direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial a sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Publico e a coletividade o dever de
defendé-lo e preservd-lo para as presentes e futuras geracoes.

LEI N° 6.938, DE 31 DE AGOSTO DE 1981, Dispde sobre a Politica
Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulacdo e
aplicacdo, e da outras providéncias.

LEI N° 12.651, DE 25 DE MAIO DE 2012. Esta Lei estabelece normas
gerais sobre a protecdo da vegetacdo, dreas de Preservacdo Permanente e
as dreas de Reserva Legal; a exploracdo florestal, o suprimento de matéria-
prima florestal, o controle da origem dos produtos florestais e o controle e
prevencdo dos incéndios florestais, e prevé instrumentos econdmicos e
financeiros para o alcance de seus objetivos.

LEI N° 5.197, DE 3 DE JANEIRO DE 1967. Dispde sobre a protecdo a
fauna e dd outras providéncias.

Resolucdo CONAMA n.° 001, de 11 de fevereiro de 1993, estabelece
para veiculos automotores nacionais e importados, exceto motocicletas,
motonetas, ciclomotores, bicicletas com motor auxiliar e veiculos
assemelhados, limites mdaximos de ruido com o veiculo em aceleracdo e na

condicdo de parado.
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RESOLUCAO CONAMA N° 237, de 19 de dezembro de 1997.
Considera que empreendimento rodovidrio estd sujeito ao licenciamento
ambiental e o mesmo é matéria de cooperagcdo comum da Unido, Estados e

Municipios, conforme Lei Complementar n.° 140 de 08 de dezembro de 2011.

3.2 Regulamentagado Estadual

CONSTITUICAO DO ESTADO DO PARANA DE 1989. Institui o
ordenamento bdsico do Estado, em consondncia com os fundamentos,
objetivos e principios expressos na Constituicdo da Republica Federativa do
Brasil, promulgamos, sob a protecdo de Deus, a seguinte Constituicdo do
Estado do Paranad.

Lei N° 11.054 DE 11 de Janeiro de 1995. Dispde sobre a Lei Florestal
do Estado.

Decreto Estadual n.° 387, de 02 de marco de 1999. Institui o Sistema
de Manutencdo, Recuperacdo e protecdo da Reserva Florestal Legal e Areas
de Preservacdo Permanente.

Lei Estadual n.° 11.067, de 17 de fevereiro de 1995, dispde sobre as
proibicdes, no Estado do Parand, da utfilizacdo, perseguicdo, destruicdo,
caca, apanha, coleta ou captura de exemplares da fauna ameacada de
extincdo, bem como, a remocdo, comércio de espécies, produtos e objetos
que impliquem nas atividades proibidas. A referida lei apresenta arelacdo das
espécies ameacadas de extincdo no Estado do Parand.

Decreto Estadual n.° 3.148, de 15 de junho de 2004 institui a Politica
Estadual de Protecdo & Fauna Nativa.

Lei n.° 8014, de 14 de dezembro de 1984 e seu regulamento
aprovado pelo Decreto n.° 6.120, de 13 de agosto de 1985, determina que na
construcdo e manutencdo de estradas, tanto os taludes como as dreas

marginais, decapitadas ou ndo, deverdo receber fratamentos
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conservacionistas adequados, a fim de evitar a erosdo e suas consequéncias,
impondo, ainda, o dever ao Orgdo Rodovidrio de marcar os limites da faixa
de dominio, com o intuito de conter a erosdo e permitir o crescimento da
mata natural até onde ndo haja comprometimento da seguranca da rodovia.

Lei n.° 7.109, de 17 de janeiro de 1979, forna obrigatério o
licenciomento de fontes poluidoras e confere competéncia ao orgdo
ambiental a sua expedicdo, tendo sua regulamentacdo no Decreto n.° 857,
de 18 de julho de 1979 e detalhamento na Resolucdo SEMA n.° 031, de 24 de
agosto de 1998, que dispde sobre o licenciomento ambiental, autorizacdo
ambiental, autorizacdo florestal e outras providéncias.

No que se refere ao Licenciamento e Autorizacdes Ambientais,
devem ser observados os dispostos na Resolucdo SEMA 51/2013, SEMA 13/2014
e CEMA 89/2013.

3.3 Regulamenta¢do Municipal

LEl COMPLEMENTAR N° 02, DE 14 DE JULHO DE 2021. Regulamenta o
zoneamento e uso e a ocupacdo do solo urbano e rural do municipio de Porto
Amazonas e dd outras providéncias.

LEI MUNICIPAL N° 1149, DE 14 DE JULHO DE 2021. Dispde sobre o
Sistema Vidrio Municipal de Porto Amazonas e da outras providéncias.

DECRETO 004 - 17/01/2022. Declara de utilidade publica para fins de
desapropriacdo, por via amigdvel ou judicial, objetivando a implantacdo e
construcdo de uma avenida na drea que especifica e, dd& outras

providéncias.
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4 MEMORIAL DESCRITIVO OPERACIONAL

Caberd ao Construtor, a responsabilidade da mobilizagcdo,
instalacdo, manutencdo e desmobilizacdo do Canteiro de Obras, depdsito de
materiais e abrigo de pessoal, incluindo a disponibilizacdo de todo o material
necessario, além do fornecimento e manutencdo dos equipamentos utilizados
NOS Servicos.

Todos os servicos auxiliares necessdarios, tais como manejo ambiental,
tratamento e recuperacdes de drea, destino final de esgotos sanitdrios, etc,
serdo de responsabilidade do Construtor.

Os materiais e servicos somente poderdo ser alterados mediante
consulta prévia aos autores do projeto, fiscalizacdo e da equipe técnica da
Caixa, quando houver alteracdo do orcamento, ou da funcionalidade do
objeto, por escrito. Também devem estar de acordo com as especificacdes
do Manual de Pavimentacdo e Drenagem do DNIT — 2006, regulamentacdes
do Deinfra-SC e do DNIT.

Os servicos contfratados serdo executados rigorosamente de acordo
com as hormas a seguir:

I. Todos os materiais deverdo respeitar as Normas vigentes de
Pavimentacdo Asfdltica (NBR11170 e NBR 11171 - Servicos de
pavimentacdo);

ll.  Manual de Pavimentacdo — DNIT/2006;

lll.  Album de Projetos — Tipo de Dispositivos de Drenagem — DNIT/2006;
IV. Manual de Drenagem de Rodovias — DNIT/2006;
V. NBR 9050 - Acessibiidade a edificacdes, mobilidrio, espacos e
equipamentos urbanos;
VI. NBR 16537 — Acessibilidade — Sinalizacdo tatil no piso — Diretriz para
elaboracdo de projetos e instalacdo;
VI. NR 18 - Condicdes e meio ambiente de trabalho na induUstria da

construcdo;
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XI.
XIl.
XIII.

XIV.

XV.

XVI.

XVII.

XVIII.
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NBR 9061 — Seguranca de escavacdo a céu aberto;

Termopldstico EM-372;

NBR 13159 — Material termopldstico aplicado por aspersdo;

IPR 738 — DNIT;

E-321-0001 Celesc;

Norma DNIT 104/2009 — ES, Norma DNIT 106/2009 — ES e Norma DNIT
108/2009 - ES

MATERIAIS — Todo material novo a ser utilizado na obra serd de primeira
qualidade e/ou atendendo ao descrito no memorial, serdo fornecidos
pela CONTRATADA;

MAO DE OBRA — A mdo de obra a empregar pela CONTRATADA deverd
ser corretamente dimensionada para atender ao Cronograma de
Execucdo das obras, além de tecnhicamente qualificada e especializada
para O Servico;

RECEBIMENTO - Serdo impugnados todos os trabalhos que ndo
satisfacam as condicdes contratuais. Ficando a cargo da CONTRATADA
a demolicdo e a execucdo dos trabalhos impugnados, estando por sua
conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providéncias;
EQUIPAMENTO DE SEGURANCA - Deverd estar disponivel na obra para
uso dos trabalhadores, visitantes e inspetores;

DIARIO DE OBRA - Deverd estar disponivel na obra para anotacdes
diversas, tanto pela CONTRATADA, como pela FISCALIZACAQO;

A contratada deverd manter na obra um engenheiro e um mestre

de obra. E obrigatério que o engenheiro tfenha conhecimento dos projetos,

memorial descritivo de projeto, termo de referéncia e especificacoes

técnicas, normas e manuais, ndo podendo alegar desconhecimento dos

mesmos. O mestre deverd ter experiéncia na execucdo dos servicos

contratados, caso observado pela equipe fiscalizadora que os profissionais

envolvidos diretamente na obra ndo tenham a experiéncia e prdtica na
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execucdo dos trabalhos e servicos necessdrios, a fiscalizacdo poderd solicitar

sua substituicdo.

4.1 Servigos Preliminares

A obra sé6 poderd ser iniciada com as devidas Anotacdes de

Responsabilidade Técnica pela execucdo da obra.

4.1.1 Placa de obra

A empresa confratada providenciard a colocacdo da placa de
identificacdo da obra com dimensdes de 3,00x1,50 metro e espessura de 1,25
mm.

Serd implantada duas placas, sendo uma no inicio do trecho e outra
no final.

Para fabricacdo da placa de obra é necessdrio sarrafos de madeira
para o quadro da placa que serd em chapa galvanizada, pontaletes de
madeira de no minimo 3" para fixacdo da placa no chdo com concreto
magro.

O modelo de placa utilizado deverd ser conforme “Manual Visual de
Placas e Adesivos de Obras” no sitio da CAIXA, na secdo Downloads, assunto

Gestao Urbana , de versdo vigente.

4.1.2 Remocdo e relocacdo de cercas de arame
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Para este servico ndo foi verificado a necessidade de equipamento
mecanizado, uma vez que o servico compreende mudanca de alinhamento
da cerca existente.

O primeiro passo € ir arrancando 0os grampos que prendem os fios
aos mourdes, o fio d medida que for sendo solto deve ser enrolado e
guardado em local protegido.

Apds a remocdo dos fios deve ser aberto um pegqueno buraco ao
lado do mourdo para que 0 mesmo possa ser retirado sem danifica-lo, com
auxilio de ferramentas manuais deve-se albrir os novos buracos no alinhamento
constante do projeto.

Ao implantar o mourdes no alinhamento o mesmo deve ser aterrado
com o mesmo material escavado e compactado com soquete manudl,

verifica-se o mesmo estd firme em condicoes de receber os fios.

4.1.3 Remocdo e Relocalizacdo dos Postes;

Os postes que se encontram dentro do leito estradal ou em encostas
de talude, onde os mesmos possam oferecer algum tipo de perigo aos

usudrios, serdo relocados pela contratada.

4.1.4 Desmatamento, Destocamento e Limpeza do Terreno;

Antes do inicio das operacdes de desmatamento & necessdrio
observar os fatores condicionantes de manejo ambiental de modo que as
operacdes de desmatamento ndo atinjom os elementos de protecdo

ambiental.
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Os servicos de desmatamento, destocamento e limpeza somente
devem ser iniciados apds a obtencdo da autorizacdo para supressdo da
vegetacdo do 6érgdo ambiental competente.

Para derrubada e destocamento em dreas que houver risco de
dano a outras arvores, linhas fisicas aéreas, cercas, ou construcoes existentes
nas imediacoes, as drvores devem ser amarradas e, se necessario, cortadas
em pedacos a partir do topo.

Nas dreas de corte, as operacoes de desmatamento,
destocamento e limpeza somente sdo consideradas concluidas, quando as
raizes remanescentes ficarem situadas na profundidade de 1 m abaixo do
greide de terraplenagem.

Nas dreas de implantacdo de aterros, a camada superficial
contendo matéria orgénica, deve ser removida na espessura total, a menos
gue haja indicacdo em contrdrio do projeto ou da fiscalizacdo. Para qualquer
altura de aterro, as raizes remanescentes devem ficar pelo menos a 2 m
abaixo do greide da plataforma de terraplenagem. Os buracos ou depressoes
ocasionados por destocamento, devem ser preenchidos com material de
dreas de empréstimo, devidamente compactados.

Nas dreas de empréstimo as operacdoes de limpeza devem ser
executadas até a profundidade que assegure a ndo contaminagdo do
material a ser utilizado por materiais indesejaveis.

As operacoes de desmatamento, destocamento e limpeza devem
ser verificadas visualmente, e sdo aceitas se atenderem as exigéncias
preconizadas nesta especificacdo e forem consideradas satisfatdrias pela

fiscalizacdo.

4.1.5 Administracdo Local
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A administracdo local compreende o conjunto de gastos com
pessoal, materiais e equipamentos incorridos pelo executor no local do
empreendimento e indispensdveis ao apoio e & conducdo da obra. E
exercida normalmente por pessoal técnico e administrativo.

Além da geréncia técnica e administrativa da obra, deve-se incluir
na administracdo local as equipes responsdveis pelo controle de producdo
das frentes de servicos (encarregados especializados e de turma), controle
tecnoldgico da obra (laboratdrio e topografia) e servicos gerais de apoio.

A administracdo local serd medida conforme evolucdo da obra em

unidade de medicdo %(porcentagem).

4.1.6 Implantacdo do Canteiro de Obras

A Norma Regulamentadora n° 18 do Ministério do Trabalho e
Emprego estabelece as condicdes e meio ambiente de frabalho na indUstria
da construcdo e define canteiro de obras como o conjunto de dreas
destinadas a execucdo e apoio dos trabalhos da indUstria da construcdo.

Os canteiros de obras sdo constituidos por dreas operacionais e
edificacdoes onde se desenvolvem atividades ligadas a producdo e por areas
de vivéncia destinadas a suprir as necessidades bdsicas de higiene pessodl,

descanso, alimentacdo, ensino, salde, lazer e convivéncia.

4.1.6.1 Instalacdoes

Ao executante cabe providenciar instalacdes adequadas para
escritorio, almoxarifado, alojamento e alimentacdo de funciondrios, oficinas,
depdsito de matericis e combustiveis, preparo de formas, armacoes,

producodes de concreto e fabricacdo de pré-moldados, se houver; bem como
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operacoes de equipamentos necessdrios ao controle de obra. As instalacdes
deverdo ser executadas em compartimentos independentes.

Na escolha do local para a implantacdo do canteiro de obras
conforme planta), foi levado em consideracdo a topografia da regido
lindeira, as condicdes de acesso, a infraestrutura de energia e
telecomunicacdes, a ocorréncia de agua, e o tipo de instalacdes industriais
necessarias a producdo ou beneficiamento dos materiais que constituirdo a
recomposicdo das camadas do pavimento dimensionado a ser implantado,
incluindo os volumes previstos para obra. A concepcdo do canteiro de obras
deve ter como principal objetivo a minimizacdo dos custos de producdo, a
racionalidade do gerenciamento e aintegracdo do homem a obra. Esta deve
ser a disposicdo fisica das fontes de materiais, edificacdes e construcoes
necessarias para concentrar a estrutura e o apoio logistico indispensdveis ao
gerenciamento e a execucdo do empreendimento.

O canteiro de obras deverd concentrar as edificacdes dos setores
administrativos, técnico, recreativo, ambulatoriais, alimentar, almoxarifado,
oficina, posto de abastecimento e alojamento. A racionalidade do
aproveitamento da drea disponivel, implicard na reducdo de custos para as
implantacdes das redes de esgoto, dgua potdvel, rede elétrica e vidria, as
quais constituirdo a infraestrutura bdsica do canteiro.

Relativamente ao canteiro de obras e usinas, se for o caso, deverdo
ser previamente adotadas as providéncias com vistas a devida regularidade
florestal.

Considerando por outro lado que as instalacdes constituem fonte de
poluicdo, deverdo ser solicitadas as autorizacoes e licencas pertinentes, junto
aos o6rgdos ambientais estaduais responsdveis pelo controle dos padroes
ambientais estabelecidos, e 6rgdo publico municipal responsavel pela
regularidade das atividades desenvolvidas. Os requerimentos das instalacdes,
contendo as medidas, dispositivos e especificacdes técnicas a serem
empregados no controle ambiental, em conformidade com a normatizacdo
do DNIT, da
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ABNT, dos condicionantes legais e demais requisitos impostos pelos
orgdos licenciadores.

Destacam-se as medidas de controle a serem previstas: o
tratamento dos efluentes liquidos, dos residuos sélidos, da emissdo de material
particulado e gases, da contencdo de dOleos e graxas, do estocamento e
armazenagem de produtos perigosos.

Nos canteiros de obras e usinas, se for o caso, além das questoes
relacionadas  geometria, terraplenagem e drenagem das dreas, deverdo ser
considerados os critérios de engenharia e os fatores ambientais mais
relevantes em cada caso, como: a disponibiidade de dgua potdvel ao
alojamento de pessoal; a proximidade de mananciais d jusante de instalacdes
industriais, oficinas, depdsitos de materiais betuminosos; a implantacdo de
solucdes adequadas para os efluentes liquidos e residuos solidos gerados;
dispositivos e medidas de retencdo de Oleos, graxas e particulados (caixas de
retencado, filtros).

Todas as dreas utilizadas devem apresentar, ao encerramento das
atividades, uma configuracdo geométrica compativel com a topografia dos
terrenos adjacentes, mediante o reafeicoamento e atenuacdo dos taludes, a
reordenacdo das linhas de drenagem e a recomposicdo da cobertura
vegetal de modo a permitir o tratamento harmdnico da mesma com a
paisagem circundante.

Destaca-se, que as dreas de apoio somente poderdo ser utilizadas
apods contarem com a autorizacdo do érgdo ambiental competente e,
durante o periodo de utilizacdo, devem ser cumpridas todas as exigéncias e
recomendacodes vinculadas a autorizacdo, tendo-se em vista que as dreas
devem ser devolvidas ao uso somente apds sua recuperacdo ambiental,
devidamente comprovada em vistoria pelos técnicos dos orgdos
licenciadores.

A edificacdo do setor administrativo deverd agrupar a
superintendéncia da obra, o gerente administrativo, com os setores de

pessoal, financeiros, bem-estar, transportes gerais e vigildncia. O setor técnico,
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com as secdes de controle de custos, servicos de terceiros, medicdes, de

projetos, topografia e computacdo.

4.1.6.2 Escritério e Secdo Técnica

E o e espaco destinado ao desenvolvimento de atividades
administrativas, sendo comumente usados para reunides. Geralmente é
disposto nas laterais do canteiro, proximo ao acesso ¢ obra.

O escritdrio serd construido com paredes em madeira compensada
para construcdo tempordria, estrutura do telhado em trama de madeira
composta por tercas com telhado com 1 dguas com telha ondulada de
fibrocimento com forro de PVC liso. O banheiro serd em alvenaria com reboco
tendo vaso sanitdrio sifonado com caixa acoplada e lavatdrio suspenso. O
piso serd em concretfo revestido com piso cer@mico com dimensdes 35x35 cm.
As aberturas terdo as portas internas em madeira semiocas e a externa de
aluminio fipo veneziana com guarnicdo e as janelas em aco tipo basculante
para vidro com batente. Serd feito toda a instalacdo elétrica sendo o quadro
de distribuicdo fixado numa parede de alvenaria em bloco de concreto,
instalacdes sanitdria e instalacdes preventiva contra incéndio conforme
normas vigentes e aprovado pela fiscalizacdo e corpo de bombeio para o

pleno funcionamento.

4.1.6.3 Almoxarifado

O almoxarifado serve para guardar ferramentas e equipamentos,
bem como armazenar materiais que serdo usados durante a construcdo. Para
garantir a qualidade de alguns materiais como o cimento, por exemplo, deve-
se garantir a estanqueidade do local de armazenagem. Sendo bem

iluminado e dimensionado para comportar o volume de materiais necessarios
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para a execucdo da obra. O almoxarifado serd construido com paredes em
madeira compensada para construcdo tempordria, estrutura do telhado em
trama de madeira composta por tercas com telhado com 1 adguas com telha
ondulada de fibrocimento com forro de PVC liso. As aberturas terdo a porta
externa de aluminio tipo veneziana com guarnicdo e as janelas em aco tipo
basculante para vidro com batente. Serd feito toda a instalacdo elétrica
sendo o quadro de distribuicdo fixado numa parede de alvenaria em bloco
de concreto obedecendo as especificacdoes técnica e o pleno

funcionamento.

4.1.6.4 Refeitdrio

Deve ser construido obedecendo ao projeto apresentado no layout
abaixo. A capacidade do refeitério pode ser alterada em funcdo das
caracteristicas de cada obra, usando-se o critério minimo de 1,20 m? por
operdrio e uma drea de 0,20 m? de ventilacdo e iluminacdo por operdrio. O
refeitorio deve ser provido de bancos e mesas, considerando-se um espaco
de 0,60 m nos bancos e 0,30 m2 nas mesas, por operdrio. O local para refeicoes
deve ter paredes que permitam o isolamento durante as refeicdes, constituido
de piso de concreto além de ter cobertura que proteja das intempéries.

Este espaco deve ter capacidade para garantir o atendimento de
todos os trabalhadores no hordrio das refeicoes; ter ventilacdo e iluminacdo
natural e/ou artificial; ter lavatdrio instalado em suas proximidades ou no seu
interior; ter mesas com tampos lisos e lavdaveis; ter assentos em numero
suficiente para atender aos usudrios; ter depdsito, com tampa, para detritos;
ndo estar situado em subsolos ou pordes das edificacdes; ndo ter
comunicacdo direta com as instalacdes sanitdrias; ter pé-direito minimo de
2,80m (dois metros e oitenta centimetros), ou respeitando-se o que determina

o Cdédigo de Obras do Municipio de Porto Amazonas.
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O refeitdrio serd construido com paredes em madeira compensada
para construcdo tempordria, estrutura do telhado em trama de madeira
composta por tercas com telhado com 1 dguas com telha ondulada de
fibrocimento com forro de PVC liso. O piso serd em concreto sem revestido. As
aberturas ter@o porta em madeira semiocas e um janeldo em tela pldstica.
Serd feito toda a instalacdo elétrica sendo o quadro de distribuicdo fixado
numa parede de alvenaria em bloco de concreto, instalacdes sanitdrias e
instalacoes preventiva contraincéndio conforme normas vigentes e aprovado

pela fiscalizacdo e corpo de bombeio para o pleno funcionamento.

4.1.6.5 Sanitdrios

Entende-se como instalacdo sanitdria o local destinado ao asseio
corporal e/ou ao atendimento das necessidades fisioldgicas de excrecdo. Elas
devem ser equipadas com vasos sanitdrios (bacia turca ou vaso sifonado),
mictorios, lavatérios e chuveiros. Para este fim, além dos barracos
normalmente utilizados, pode-se instalar carros toilettes completamente
equipados.

As instalacdes sanitarias devem ser construidas na ocasido da
instalacdo do proprio canteiro de obras. Sempre que possivel, serd feita
ligacdo proviséria a rede de esgotos. Na auséncia de coletores de esgotos,
deve ser construida fossa seca, obedecendo a todos os cuidados exigiveis por
esse tipo de construcdo.

O sanitdrio serd construido em alvenaria com blocos cerémicos
furados com reboco, estrutura do telhado em frama de madeira composta
por tercas com telhado com 1 dguas com telha ondulada de fibrocimento
com forro de PVC liso. O piso serd cimentado e as paredes externas dos
chuveiros e vasos sanitdrios serd revestida com piso cerémico com dimensoes

35x35 cm sendo as divisérias entre si em placa pré-moldada em mdrmore. As
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aberturas terdo as portas internas em madeira folha leve em HDF e a externa
de madeira semiocas e as janelas em aco tfipo basculante para vidro com
batente. Serd feito toda a instalacdo elétrica sendo o quadro de distribuicdo
fixado numa parede de alvenaria em bloco de concreto e instalagcdo sanitdria

conforme normas para o pleno funcionamento.

4.1.6.6 Abastecimento de Agua

O armazenamento e a distribuicdo de dagua devem ser
dimensionados levando-se em conta a execucdo simultGnea de operacdes
gue envolvam seu uso, as quantidades necessdrias parad coNsuMo e 0S
periodos mais desfavordveis do seu abastecimento.

A entrada provisdria de dgua deve ser executada dentro dos
padroes estabelecidos, cabendo & contratada tomar todas as providéncias
necessarias ao fornecimento de agua.

Serd instalada uma caixa D'agua em polietilieno de 2000 litros,
contemplando joelho 90 graus PVC DN 25 mm, kit de Registro de gaveta de
latdo, tubos de PVC DN 25 mm, Té PVC DN 25 mm, adaptador com flange,
torneira de boia e estrutura de madeira para suporte de caixa d'agua

elevada.

4.1.6.7 Abastecimento de Energia Elétrica

A entrada de energia, em baixa ou alta tensdo, deve ser executada
de acordo com as exigéncias da concessiondria de energia elétrica local,
cabendo 4 confratada tomar todas as providéncias necessdarias qo

fornecimento de energia.
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Nos locais onde ndo houver servico de abastecimento de energia
elétrica, a contratada deve providenciar a instalacdo de um conjunto
gerador, de capacidade compativel com a necessidade de carga, para
operacdo dos equipamentos durante a execucdo da obra.

serd instalado uma enfrada de energia aérea trifasica com caixa de
sobrepor com cabo 16 mm e disjuntores DIN 50A com posto de concreto
armado de secdo circular com extensdo de 10 m com resisténcia de 150 a
200 DAN ftipo C-14 e quadro de distribuicdo de energia em chapa de aco

galvanizado de sobrepor.

4.1.6.8 Central de Formas e Armaduras

Deve ser construido conforme o projeto apresentado no layout do
canteiro de obra abaixo, podendo ter suas dimensdes alteradas em funcdo
das caracteristicas de cada obra. Destina-se basicamente a servicos de
carpintaria e dobragem de armaduras.

A central de formas e armaduras serd construido com paredes em
madeira compensada para construcdo tempordria, estrutura do telhado em
trama de madeira composta por tercas com telhado com 1 dguas com telha
ondulada de fibrocimento com forro de PVC liso. Serd feito toda a instalacdo
elétrica sendo o quadro de distribuicdo fixado na parede de madeira

obedecendo as especificacdes técnica e o pleno funcionamento.

4.1.6.9 Depdsito

Deve ser construido a partir do projeto apresentado no layout do
canteiro de obra abaixo. As dimensdes do barracdo podem sofrer alteracoes

para se adequar As caracteristicas de cada obra, observando-se condicoes
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adequadas de ventilacdo e iluminacdo. O barracdo deve ser provido de
estrados de madeira para armazenamento de cal, cimento e outros produtos
pereciveis com a umidade.

O depdsito serd construido com paredes em madeira compensada
para construcdo tempordria, estrutura do telhado em trama de madeira
composta por tercas com telhado com 1 dguas com telha ondulada de
fibrocimento com forro de PVC liso. O piso serd em concreto sem revestido. As
aberturas terGo a porta externa de aluminio tipo veneziana com guarnicdo e
as janelas em aco fipo basculante para vidro com batente. Serd feito toda a
instalacdo elétrica obedecendo as especificacdes técnica e o pleno

funcionamento.

4.1.6.10 Guarita

A guarita nem sempre estd presente em todos os canteiros,
principalmente quando se frata de canteiros em espacos reduzidos. Mas,
ainda assim, estd relacionado aos elementos de apoio técnico e
administrativo.

Ela deve se situar junto O porta de acesso (obviamente) e ser
suficientemente ampla para manter o estoque de Equipamentos de Protecdo
Individual (EPI) para os visitantes.

A guarita serd construida com paredes em madeira compensada
para construcdo tempordria, estrutura do telhado em trama de madeira
composta por tercas com telhado com 1 dguas com telha ondulada de
fibrocimento com forro de PVC liso. As aberturas terdo a porta em madeira
semioca e a janela em madeira macica de abrir de 4 folhas com batente.
Serd feito toda a instalacdo elétrica obedecendo as especificacdes técnica

e o pleno funcionamento.
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4.1.6.11 Cerca Proviséria de Arame Farpado

Deve ser executada de acordo com o layout do canteiro de obra
apresentado abaixo, considerando-se todas as dimensdes e detalhes. Os
palanques devem ser de madeira com dimensdes de 7,5x7,5 cm, com
espacamento de 2,5 metros e atura livre de 2,0 metros e o arame farpado
galvanizado com bitola de 14 BWG, fixado com grampos galvanizados 1x 9.

Os palanques devem ser pinfados com uma demao de tinta branca.

4.1.6.1 Planta Layout Canteiro de Obra
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4.1.7 Mobilizacdo de Equipamento e desmobilizacdo

A mobilizacdo e desmobilizacdo consiste no fransporte de
equipamentos, principalmente maquindrios necessarios para a execucdo da
obra. O método de cdiculo para estes itens estd demonstrado no Memorial
de Cdlculo. Na composicdo de valor deste item foi utilizado BDI Diferenciado,

conforme demonstrado na planilha orcamentdria.

4.2 Terraplenagem

4.2.1 Limpeza Mecanica do Terreno;

Antes de iniciar os trabalhos de terraplenagem serd executado o
servico de limpeza do terreno, onde serd feito o trabalho de refirada de
gramineas, capoeira, grama e colocado em local indicado pela fiscalizacdo

da Prefeitura Municipal de Porto Amazonas.

4.2.2 Escavacdo e Carga de Material 19 Cat.;

Para a execucdo deste servico deverd ser empregado trator de
esteiras com poténcia minima de 110 HP, com Ldmina e Escarificador.

O subleito existente deve ser desagregado com auxilio do
escarificador, o material desagrado deve ser cortado até a cota final de

terraplenagem, e amontado.
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Para o carregamento do material excedente deverd ser utilizada pd
carregadeira e ou escavadeira hidrdulica com poténcia minima de 170 HP.

O material proveniente do corte que ndo serd utilizado em aterro
deverd ser encaminhado para bota-fora licenciado.

No processo de escavacdo, sempre que houver necessidade, serd
precedido da execucdo dos servicos de remocdo das camadas de md
qualidade, caso estas sejam encontradas, visando o preparo do subleito, pois
podem vir a ocorrer trechos entre os pontos onde foram realizadas as
sondagem, que contenham material inadequado para a solidez do
pavimento. Tais materiais removidos também devem ser transportados para
locais previamente indicados, de modo a ndo causar franstorno a obra em
carater tempordrio ou definitivo.

A execucdo deste procedimento deve ocorrer somente apods
notificacdo, verificacdo e anuéncia dos fiscais do contrato. O parecer da
equipe técnica indicard qual acdo deverd ser realizada no local, se apenas

remocdo completa do material ou também reforco do subleito.

4.2.3 Transporte local com caminhdo basculante para local de

bota-fora;

Define-se pelo fransporte do material de 19, 2° e 3% categoria,
escavado dentro dos “off-sets” de terraplenagem para a drea de bota-fora.
Todo o material residual e que sobrar do aterro deverd ser transportado por
caminhoes basculantes, com protecdo superior. DMT definido no projeto de
terraplenagem.

A medicdo efetuar-se-d levando em consideracdo o volume

transportado em m?® para o bota-fora.
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4.2.4 Escavacdo e Carga de Material 39 Cat.;

Cortes em rocha sdo segmentos, onde o greide de projeto ou a
implantacdo de tubos requer rebaixo do terreno, sendo este em rocha e
denomina-se desmonte em rocha.

As operacoes de corte compreendem:

- Furacdo e desmonte do material;

Estes materiais deverdo ser transportados para locais previamente
indicados pela fiscalizacdo, de forma a ndo causar transtornos, provisdrios ou
definitivos as obras.

Serdo empregados equipamentos de furacdo (Perfuratriz),
carregadoras conjugadas com outros equipamentos, escavadeira hidraulica
e fransportadores diversos.

O projeto (plano de fogo), implantacdo e desmonte, deve ser
executado e coordenado por pessoal habilitado “BLASTER™.

A medicdo efetuar-se-d levando em consideracdo o volume

extraido, em m3.

4.2.5 Transporte do Material Escavado na Jazida;

Define-se pelo transporte do material de 1° categoria escavado na
jaozida. Deve ser transportado por caminhdes basculantes, com protecdo
superior. Sua DMT definido no projeto de terraplenagem.

A medicdo efetuar-se-d levando em consideracdo o volume

executado em m?3 na pista.

4.2.6 Compactacdo de Aterros 100% Proctor Normal;
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O material a ser empregado no aterro vai ser lancado por
caminhoes basculante, este deve ser espalhado com moto niveladora em
camada ndo superior a 20 cm, deve-se utilizar um caminhdo pipa para
adequar a umidade, em seguida entra o trator de pneus com grade de disco
a fim de homogeneizar o solo, apds a homogeneizacdo a moto niveladora
regulariza a superficie para o rolo efetuar as passadas até atingir o grau de
compactacdo de 100% Proctor Normal.

O material empregado deve satisfazer as seguintes exigéncias:

e Expansd@o menor ou igual a 4%;

e CBR maior ou igual a 2%;

4.2.7 Espalhamento de Material em Bota Fora

Antes de descarregar o material no bota fora, o servente deverd
posicionar o caminhdo reservando um espaco adequado entre os montes
para que a camadas seja inferior a 40 cm. O espalhamento do material deve

ser efetuado por trator de esteira com Idmina.

4.3 Drenagem Pluvial

4.3.1 Escavacdo Mecanizada de Vala

A escavacdo da vala serd executada de jusante para montante,
deverd ser utilizada uma retro escavadeira para abertura da vala até a cota

determinada em projeto.
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Além disso a escavacdo da vala deve ter uma folga de 20 cm de
cada lado do tubo para facilitar sua construcdo e dar seguranca ao operdrio.

Deve se garantir a regularidade do fundo da vala, conforme perfil
projetado, os locais escavados deverdo ficar isentos de dguas, pedras e
matérias orgdnicos.

Em momento nenhuma serd permitido a execucdo da tubulacdo
bem como a escavacdo se o solo estiver saturado, em se tratando de parte
da rede instalada e houver uma chuva, o material deverd ser Iimpo
interiormente

O construtor terd que consultar o projeto de drenagem, onde
constam as cotas de cada tfrecho de chegada, de saida, bem como as cotas
de fundo e cota de tampa juntamente com a planta da drenagem. Devendo
o construtor fazer os devidos cdlculos subtraindo ou somando as cotas da
estaca com as de projeto e verificar com a trena as cotas de referéncia.

Todos o0s problemas que possam ocorrer com as redes de
abastecimento de dgua, energia, telefone e gds, serdo de inteira

responsabilidade da CONTRATADA, cabendo a esta a devida recuperacdo.

4.3.2 Reaterro de Vala sem Controle de Compactacdo

0 reaterro deverd ser feito por uma retro escavadeira em camadas
de no maximo 30,00 centimetros cada, apiloadas nos primeiros 60,00
centimetros com soquete manual e a partir disso com soquetes mecdnicos.
Para atingir uma melhor compactacdo, o reaterro deve ser umidificado com
auxilio de caminhdo-pipa. O material empregado deve ser o mesmo
escavado na propria vala, desde que sejam de primeira qualidade. Cuidado
especial deve ser tomado quanto ao material da primeira camada (que
envolve o tubo), verificando-se a inexisténcia de pedras ou outros materiais

que possam afetar a tubulacdo quando sobre ela lancada.
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4.3.3 Valetas de Protecdo de Aterro em Concreto

As valetas de protecdo de aterros t€ém como objetivo interceptar as
dguas que escoam pelo terreno a montante, impedindo-as de atingir o pé do
talude de aterro. Além disso, tém a finalidade de receber as dguas das sarjetas
e valetas de corte, conduzindo-as com seguranca ao dispositivo de
transposicdo de talvegues.

As valetas de protecdo de aterro deverdo estar localizadas,
aproximadamente paralelas ao pé do talude de aterro a uma disténcia entre
2,0 e 3,0 metros. O material resultante da escavacdo deve ser colocado entre
a valeta e o pé do talude de aterro, apiloado manualmente com o objetivo
de suavizar a intersecdo das superficies do talude e do terreno natural.

As secdes adotadas podem ser trapezoidais ou retangulares,
conforme detalhes construtivos do volume de pecas graficas deste projeto.

As valetas serdo revestidas de concreto moldados “in loco”
atendendo ao disposto no projeto.

Os materiais escavados serdo aproveitados na execucdo de uma
banqueta de material energicamente compactado de modo a conformar o
terreno do aterro, na regido situada entre o bordo de jusante da valeta de
protecdo e o “off-set” do aterro.

Para marcacdo da localizacdo das valetas serdo implantados
gabaritos constituidos de guias de madeira servindo de referéncia para
concretagem, cuja secdo transversal corresponda as dimensoes e formas de
cada dispositivo, e com a evolucdo geométrica estabelecida no projeto,

espacando-se estes gabaritos em 2,0 m no mdaximo.

4.3.4 Valetas de Protecdo de Corte em Concreto
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As valetas de protecdo de cortes tém como objetivo interceptar as
dguas que escorrem pelo terreno natural a montante, impedindo-as de atingir
o talude de corte.

As valetas de protecdo serdo construidas em todos os trechos em
corte onde o escoamento superficial proveniente dos terrenos adjacentes
possa atingir o talude, comprometendo a estabilidade do corpo estradal.
Deverdo ser localizadas proximamente paralelas as cristas dos cortes, a uma
dist@ncia definida em projeto. O material resultante da escavacdo deve ser
colocado entre a valeta e a crista do corte e apiloado manualmente,
conforme detalhes construtivos no volume de pecas graficas no projeto de
drenagem.

As valetas serdo revestidas de concreto moldados “in loco”
atendendo ao disposto no projeto.

Os materiais escavados serdo aproveitados na execucdo de uma
banqueta de material energicamente compactado junto ao bordo de
jusante da valeta de protecdo do corte.

Para marcacdo da localizacdo das valetas serdo implantados
gabaritos constituidos de guias de madeira servindo de referéncia para
concretagem, cuja secdo transversal corresponda as dimensoes e formas de
cada dispositivo, e com a evolucdo geométrica estabelecida no projeto,

espacando-se estes gabaritos em 2,0 m no mdaximo.

4.3.5 Sarjetas Triangular de Concreto

As sarjetas revestidas de concreto poderdo ser moldadas “in loco”
atendendo ao disposto no projeto ou em consequéncia de imposicoes

construtivas.
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A execucdo das sarjetas de corte deverd ser iniciada apds a
conclusdo de todas as operacdoes de pavimentacdo que envolvam
atividades na faixa anexa a plataforma cujos trabalhos de regularizacdo ou
acerto possam danificd-las.

O preparo e a regularizacdo da superficie de assentamento serdo
executados com operacdo manual envolvendo cortes, aterros ou acertos, de
forma a atingir a geometria projetada para cada dispositivo.

Os materiqis empregados para camadas preparatdrias para o
assentamento das sarjetas serdo os proprios solos existentes no local, ou
mesmo, material excedente da pavimentacdo, no caso de sarjetas de corte.

Em qualquer condicdo, a superficie de assentamento deverd ser
compactada de modo a resultar uma base firme e bem desempenada.

Os matericis escavados e ndo ulilizados nas operacdes de
escavacdo e regularizacdo da superficie de assentamentos serdo destinados
a bota-fora, cuja localizacdo serd definida de modo a ndo prejudicar o
escoamento das aguas superficiais.

A concretagem envolverd um plano executivo, prevendo o
lancamento do concreto em lances alternados.

O espalhamento e acabamento do concreto serdo feitos mediante
o emprego de ferramentas manuais, em especial de uma régua que, apoiada
nas duas guias adjacentes permitird a conformacdo da sarjeta ou valeta a
secdo pretendida.

A retirada das guias dos seguimentos concretados serd feita logo
apods constatar-se o inicio do processo de cura do concreto.

O espalhamento e acabamento do concreto dos seguimentos
intermedidrios serd feito com apoio da régua de desempeno no proéprio
concreto dos trechos adjacentes.

A cada segmento com extensdo mdaxima de 12,0 metros serd
executada uma junta de dilatacdo, preenchida com cimento asfdltico
aqguecido, de modo a se obter a fluidez necessdria, para sua aplicacdo por

escoamento na junta.
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As saidas d'agua das sarjetas serdo executadas de forma idéntica
as proéprias sarjetas, sendo prolongadas por cerca de 10m a partir do final do
corte, com deflexdo que propicie o seu afastamento do bordo da plataforma
(bigodes).

Esta extensdo deverd ser ajustada ds condicdes locais de modo a
evitar os efeitos destrutivos de erosdo.

Para maiores esclarecimentos deverd ser verificado 0s
procedimentos descritos na NORMA DNIT 018/2006 — ES.

4.3.6 Dreno Profundo em Solo

As valas deverdo ser escavadas de acordo com a largura, o
alinhamento e as cotas indicados no projeto. Os tubos de concreto e
dimensdes requeridas deverdo ser assentados em bercos, adequadamente
compactados e acabados, de modo a serem preservadas as cotas de projeto
perfeitamente estdveis para o carregamento previsto.

O material de envolvimento dos drenos deverd ser firmemente
adensado, adotando-se compactador vibratério, de modo a garantir a
imobilidade dos tubos, as espessuras das camadas e a perfeita graduacdo
granulométrica dos materiais drenante e filtrante. As juntas macho e fémea
deverdo ser colocadas de modo que a fémea fique voltada para o lado
ascendente da declividade. A parte superior da vala deverd entdo ser
preenchida com a saia de pavimentacdo, com a utillizacdo de bases
granulares para que haja a continuidade de permeabilidade, de modo a
favorecer o esgotamento das adguas que, por infiltracdo, possam ficar retidas
na camada. Todos os materiais de enchimento deverdo ser compactados
com equipamentos vibratérios e na umidade adequada para o perfeito

adensamento das camadas.
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Para maiores esclarecimentos deverd ser verificado os

procedimentos descritos na NORMA DNIT 015/2006 - ES.

4.3.7 Bueiros Celular de Concreto

Sendo que o bueiro projetado se encontra numa regido de solo
inservivel, conforme projeto de terraplenagem foi previsto a remocdo desse
solo e preenchido com rocha no qual servira de apoio para o bueiro.

ApsGs a construcdo do aterro em material de 3¢ categoria serd
executado uma lagje em concreto magro, resisténcia de 15Mpa, com
espessura de 10cm, a mesma deverd ser concretada entre formas de
madeira, evitando desperdicios e fixando exatamente a espessura do
concreto.

Apos a cura do concreto da laje, deverd ser assentado os bueiros
pré-moldados com equipamento guindaste. Apds o assentamento unitdrio,
deverd ser rejuntado as emendas com argamassa traco 1:3 e logo apds
coberto com manta geotéxtil, com largura de 20cm por emendas nas laterais
e topo, de modo que envolva as pecas.

Apos cura da argamassa deverd ser executado o reaterro em

camadas de 20 m 20cm, compactando com placa vibratoéria.

4.3.8 Boca (Ala)

Deverd ser feita a escavacdo das cavas para assentamento do
dispositivo, obedecendo aos alinhamentos, cotas e dimensdes indicadas em

projeto.
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Regularizacdo e compactacdo do fundo escavado, com emprego
de compactador mecdnico e com controle de umidade a fim de garantir o
suporte necessdrio para o dispositivo, em geral de considerdvel peso proprio.

Instalacdo das férmas de madeira serrada nas laterais e paredes da
boca, sendo estes escorados fambém com madeira de 3% qualidade, ndo
aparelhada.

Lancamento de concreto, amassado em betoneira sendo o
concreto dosado experimentalmente para resisténcia caracteristica a
compressdo com fck min 20 Mpa, conforme detalhe em projeto.

Retirada das guias e das férmas, o que somente pode ser feita apos
a cura do concreto, iniciando-se o reaterro lateral apds a total desforma.

Os dispositivos devem ser protegidos para que ndo haja a queda de
materiais soltos para o seu interior, 0 que pode causar sua obstrucdo.

Recomposicdo do terreno lateral as paredes, com colocacdo e
compactacdo de material escolhido do excedente da escavacdo, com a
remocdo de pedras ou fragmentos de estrutura que possam dificultar a
compactacdo.

Sendo o material local de baixa resisténcia, deve ser feita a
substituicdo por areia ou pd de pedra, fazendo-se o preenchimento dos vazios

com adensamento com adequada umidade.

4.3.9 Galerias de Aguas Pluviais

Devem ser posicionadas conforme projeto e serdo também de
encaixe tipo macho e fémea. Deve-se ressaltar que os didmetros indicados no
projeto correspondem aos didmetros internos dos tubos.

Os tubos devem ser Iimpos internamente e sem defeitos, ndo
podendo ser assentadas as pecas trincadas. Cuidado especial deve ser

tomado principalmente com as bolsas e pontas dos tubos. Os tubos deverdo

4 - MEMORIAL DESCRITIVO OPERACIONAL

DAVANTI

ENGEMNHARIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO AMAZONAS
CNPJ: 76.179.837/0001-01

ser colocados cuidadosamente, seguindo-se todas as dimensdes de
profundidade e os valores de declividade indicados nos desenhos técnicos,
de modo a ficarem no alinhamento, repousando em leito de material
compactado com soquete mecdanico para que fique suficientemente firme e
uniforme impedindo assim recalque e deslocamentos. As tubulacdes por
declividade serdo sempre assentadas de jusante para montante, com o

macho voltado para jusante (figura abaixo).
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Sempre que o trabalho for inferrompido, o Ultimo tubo assentado
deverd ser tamponado, a fim de evitar a entfrada de elementos estranhos.

Os tubos devem ser icados por retro escavadeira e posicionados
com auxilio de um servente, sendo que serdo encaixadas ainda icadas e
acopladas com aqjuste manual, sem necessidade de manobra de deslizar
sobre o Lastro. Concomitante com o assentamento do tubo, deve ser
posicionada a lona pldstica que vai revestir a emenda, que deve envolver
todo o perimetro desta juncdo.

Os tubos deverdo serrejuntados com argamassa de cimento e areia
no tfraco 1:3, devendo ser tomada a mdxima precaucdo no rejuntamento a
fim de se evitar qualquer vazio. Antes da execucdo do rejunte, as pontas dos

tubos deverdo ser devidomente umedecidas.
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O rejuntamento dos tubos deverd ser executado depois de ser feito
0 encaixe de trés tubos adiante, a fim de que o rejunte ndo venha a se romper
em consequéncia de abalos, e apds a realizacdo da ligagdo da emenda,

deverd ser concluido o processo de encapar com a lona pldstica.

4.3.10 Lastro de Vala com Pedra Brita

Apos a regularizacdo do fundo da vala, o servente deve fazer o
lancamento manual da quantidade especificada no projeto, deve regularizar
a parte superior do lastro da vala para entdo ser aplicada a compactacdo

com compactador de solos de percussdo.

4.3.11 Caixa Coletora Combinada com Tampa e Grelha de
Concreto

Deverd ser executada com blocos de concreto estrutural rejuntados
com argamassa de cimento e areia no fraco 1:6. A laje do fundo deverd ser
em concreto com espessura minima de 0,08m e resisténcia de 15MPa.

O anel superior da caixa deverd ser em concreto bem nivelado e
desempenado, no tfraco 1:2:2, cimento, areiq, brita com resisténcia de 20MPa.
A ligacdo da caixa com bueiro executado deverd ser com tubo de concreto
no didmetro de projeto, com acabamento interno e rejuntado com
argamassa de cimento e areia no traco 1:3.

A CONTRATADA fornecerd as tampas e grelhas de concreto
obedecendo ao projeto anexo fabricado em concreto com resisténcia de 20
MPa aos 28 diaos.

Este servico seguird a Especificacdo de Servico da norma DNIT
026/2004 ES.
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4.3.12 Caixa Coletora, 1,00X0,60X1,24M, Com Fundo E Grelha De
Concreto E Paredes em Bloco de Concreto Estrutural

Deverd ser executada com blocos de concreto assentados com
argamassa de cimento e areia no fraco 1:6. A laje do fundo deverd ser em
concreto com espessura de 0,15m e resisténcia de 15MPa.

O anel superior da caixa deverd ser em concreto bem nivelado e
desempenado, no tfraco 1:2:2, cimento, areiq, brita. A ligacdo da caixa com
bueiro executado deverd ser com tubo de concreto no di@metro de projeto,
com acabamento.

A CONTRATADA fornecerd as grelhas de concreto obedecendo ao
projeto anexo fabricado em concreto com resisténcia de 20MPa aos 28 dias.

Este servico seguird a Especificacdo de Servico da norma DNIT
026/2004 ES.

4.3.13 Caixa de Ligacdo e Passagem

Deverd ser executada com concreto armado fck = 20 MPq,
confeccionado em betoneira considerando lancamento manual, armacdo
com aco CA-60 nas dimensdes de projeto, as formas serdo em tdbuas de
pinho podendo ser reutilizadas por até 3 vezes.

A ligacdo da caixa com bueiro executado deverd ser com tubo de
concreto no diGmetro de projeto, com acabamento interno e rejuntado com
argamassa de cimento e areia no traco 1:3.

A fabricacdo da tampa deve ser feita com forma de pinho, onde
serd colocada a armadura em ago conforme projeto, sobre espacadores

dispostos de maneira que a armadura se mantenha suspensa sem flexdo, e

4 - MEMORIAL DESCRITIVO OPERACIONAL

DAVANTI

ENGEMNHARIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO AMAZONAS
CNPJ: 76.179.837/0001-01

em seguida deve serlancado o concreto. S6 poderd ocorrer o desforme apods
o periodo minimo de 7 dias, e a instalacdo no local da obra apds 28 dias,

sendo que as pecas deverdo sericadas com auxilio de retro escavadeira.

4.3.14 Meio fio de concreto pré-moldado

Os meios fios de 12/9 x 30 x 100 cm, deverdo estar com alinhamentos
perfeitos e assentados sobre uma base regularizada, devendo as juntas ndo
ultrapassar 1,50 cm.

O rejunte serd com argamassa de cimento e areia no traco 1:4 com
resisténcia de 20 Mpa, desde a base até o topo do meio fio.

As juntas deverdo ser previomente molhadas e estarem limpas de
impurezas.

O meio fio serd protegido com encosto de argila, cujo material serd

fornecido pela Contratada.

4.4 Pavimentagdo

4.4.1 Regularizacdo e Compactacdo do Sub-Leito;

Apods a execucdo dos servicos de corte e aterro deve-se proceder
com a regularizacdo e compactacdo do sub-leito, para tal € necessdrio que
a motoniveladora escarifique toda a drea de intervencdo do projeto até uma
profundidade 20 cm, apds o solo estar escarificado deve entrar o caminhdo
pipa e acrescentar dgua até que o solo atinja a umidade adequada, assim

que a umidade for corregida deve ser procedido o gradeamento a fim de
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homogeneizar toda a camada escarificada, a moto niveladora retorna para
dar acabamento e nivelar o greide de acordo com o projeto, assim que o
greide estiver de acordo com o projeto o rolo executa a compactacdo até

atingir um grau de compactacdo maior que 95% do proctor normal.

4.4.2 Sub-Base de Macadame Seco:

Apos a liberacdo pela Fiscalizacdo/Contratante para o servico de
Regularizacdo do Sub-Leito, logo deverd ser iniciada a sub-base, antes que se
perca o servico de regularizacdo.

O agregado graudo deverd ser constituido por produto resultante
de britagem primdria (pedra rachdo) de rocha sd, deve ser espalhado em
uma camada uniformemente distribuida, obedecendo aos alinhamentos e
perfis projetados. A espessura solta dos agregados deve ser constante e
suficiente para que seja obtida a espessura especificada apds compactacdo,
o espalhamento serd feito com moto niveladora.

Para o espalhamento do agregado graudo deve-se utilizar a
escavadeira hidrdulica para realizar a quebras dos montes e a moto
niveladora para espalhamento, deve-se executar a verificacdo do greide e
da secdo transversal com cordéis ou gabaritos; caso ocorra deficiéncia ou
excesso de material, deve-se efetuar a correcdo pela adicdo ou remoc¢cdo do
material. No caso de existir deficiéncia de material, utilizar sempre agregado
graudo, sendo vetado o uso de agregado miudo Efetuadas as correcoes
necessdrias, deve ser obtftida a acomodacdo do material graddo,
previamente ao lancamento do material de enchimento, pela passagem do
rolo liso sem vibrar.

Apss a distribuicdo do material de enchimento, a camada deve ser
compactada com uso de rolo liso vibratério, para forcar a penetracdo do

material nos vazios do agregado graudo.
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Logo apds a completa compactacdo da camada, deve ser feita
nova verificacdo na superficie para verificar a ocorréncia de excesso ou
deficiéncia de material de enchimento. Constatado o excesso ou falta de
finos, deve-se realizar as correcdes necessarias da seguinte forma:

I. Se houver deficiéncia de finos, deve-se processar o espalhamento da
segunda camada de material de enchimento;

ll.  Se houver excesso de finos, deve-se processar a remocdo do material
excedente por meios manuais ou mecdnicos, utilizando-se ferramentas
auxiliares, tais como: pd, enxada, rastelo ou vassoura mecdnica.

A compactacdo deve prosseguir até se obter um bom

entrosamento dos agregados componentes da camada de macadame

SeCo.

4.4.3 Base de Brita Graduada

A superficie a receber a camada de base de brita graduada deve
estar totalmente concluida, perfeitamente limpa, isenta de lama e demais
agentes prejudiciais, desempenada e com as declividades estabelecidas no
projeto, além de ter recebido prévia aprovacdo por parte da fiscalizacdo.

Eventuais defeitos existentes devem ser adequadamente reparados
antes da distribuicdo da brita graduada.

A brita graduada produzida na central deve ser descarregada
diretamente sobre caminhdes basculantes e em seguida transportada para a
pista. Os materiais devem ser protegidos por lonas para evitar perda de
umidade durante seu transporte.

N&o é permitido o transporte de brita graduada para a pista quando
a camada subjacente estiver molhada, incapaz de suportar, sem se deformarr,
a movimentacdo do equipamento.

A distribuicGdo da brita graduada deve ser feita com moto

niveladora, capaz de distribuir a brita graduada em espessura uniforme, sem
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produzir segregacdo, € de forma a evitar conformacdo adicional da
camada.

A compactacdo da brita graduada deve ser executada mediante
o0 emprego de rolos vibratoérios lisos, nos trechos em tangente, a compactacdo
deve evoluir partindo das bordas para eixo, € nas curvas, parfindo da borda
interna para borda externa. Em cada passada, o equipamento utilizado deve
recobrir, a0 menos, a metade da faixa anteriormente compactada.

Durante a compactacdo, deve ser promovido o umedecimento da
superficie da camada mediante emprego de caminhdo tanque irrigador de
dgua.

A compactacdo deve evoluir até que se obftenha o grau de
compactacdo minimo igual ou superior a 100% em relacdo G massa
especifica aparente seca mdxima, obtido no ensaio de compactacdo.

Caracteristicas do material:

e Os agregados miudos sdo aceitos desde que os resultados individuais de
equivalente de areia sejam superiores a 55%

e Os resultados individuais de CBR devem ser iguais ou maiores a 100%.

e Os valores individuais de expansdo devem ser menores que 0,3%.

4.4.4 Imprimacdo com EAI

E a impermeabilizacdo da base com Emulsdo Asfdltica de
Imprimacdo EAI, aplicado a uma camada de 1,2 kg/m?. Dependendo da
textura da base deverd ser aplicado com caminhdo espargidor com barra de
distribuicdo acionada a uma pressdo constante por motor.

A imprimacdo sé serd executada apds liberacdo da base pelo
laboratério e topografia. Deverd ser devidamente varrida por processo
mecdnico com vassoura mecanica.

Estes servicos sdo regulados pela Norma DNIT 144/2012 — ES.
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4.4.5 Pintura de Liga¢cdo

E a aplicacd@o de um ligante de emulséo asfdltica RR-2C e tem por
finalidade a perfeita ligacdo entre a base imprimada e o revestimento
asfdltico. Antes de receber a pintura de ligacdo, a base imprimada deverd ser
varrida mecanicamente.

Neste projeto terd a necessidade de 2(duas) pinturas de ligacdo
para a pista de rolamento, e 1(uma) para o acostamento. A taxa de
aplicacdo deverd estar com 0,7 kg/m?.

Estes servicos sdo regulados pela Norma DNIT 145/2012 — ES.

4.4.6 Revestimento Asfdltico

Revestimento asfdltico € uma mistura executada a quente, em usina
apropriada, com caracteristicas especificas. E composta de agregado
graduado, cimento asfdltico (CAP 50/70), e melhorador de adesividade,
espalhada e compactada a quente.

NGo é permitida a execucdo dos servicos em dias de chuva. O
concreto asfdltico somente deve ser fabricado, transportado e aplicado
quando a temperatura ambiente for superior a 10 °C.

A superficie deve apresentar-se limpa, isenta de pd ou outras
subst@ncias  prejudiciais. Eventuais defeitos existentes devem ser
adequadamente reparados, previamente & aplicacdo da mistura.

O Revestimento ndo poderd distar hd mais de 100 km do
empreendimento. A densidade para efeito de orcamento foi considerada as
médias das densidades obtidas nas usinas da regido cujo valor verificado foi
de 2,40 ton/m?® e o teor de asfalto de 5,8%
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O transporte se fard em caminhdes basculantes as cacambas dos
veiculos devem ser cobertas com lonas impermedveis durante o fransporte de
forma a proteger a massa asfdltica da acdo de chuvas ocasionais, da
eventual contaminacdo por poeira e, especialmente, evitar a perda de
temperatura e queda de particulas durante o fransporte. Aslonas devem estar
bem fixadas na dianteira para ndo permitir a enfrada de ar entre a cobertura
e a mistura.

Deve ser assegurado, previamente ao inicio dos frabalhos, o
aguecimento conveniente da mesa alisadora da acabadora a temperatura
compativel com a da massa a ser distribuida. Deve-se observar que o sistema
de aqguecimento destina-se exclusivamente ao aguecimento da mesa
alisadora e nunca de massa asfdltica que eventualmente tenha esfriado em
demasia.

Na descarga, o caminhdo deve ser empurrado pela acabadora,
ndo se permitindo choques ou travamento dos pneus durante a operacdo.

A rolagem tem inicio logo apds a distribuicdo do concreto asfdltico.
A fixacdo da temperatura de rolagem condiciona-se ¢ natureza da massa e
as caracteristicas do equipamento utilizado.

a) inicia-se a rolagem com uma passada com rolo liso;

b) logo apds, a passada com rolo liso, inicia-se a rolagem com uma passada
do rolo pneumdtico atuando com baixa pressdo;

c) a medida que a mistura for sendo compactada e houver consequente
crescimento de sua resisténcia, seguem-se coberturas com o rolo
pneumatico, com incremento gradual da pressdo;

d) o acabamento da superficie e correcdo das marcas dos pneus deve ser
feito com o rolo tandem, sem vibrar;

e) a compactacdo deve ser iniciada pelas bordas, longitudinalmente,
continuando em direcdo ao eixo da pista;

f) cada passada do rolo deve serrecoberta na seguinte, em 1/3 da largura do
rolo;

g) durante arolagem ndo serdo permitidas mudancas de direcdo ou inversoes
bruscas de marcha, nem estacionamento do equipamento sobre o
revestimento recém rolado, ainda quente;

h) as rodas dos rolos devem ser ligeiramente umedecidas para evitar a
aderéncia da mistura; nos rolos pneumdaticos, devem ser utilizados os
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mesmos produtos indicados para a cacamba dos caminhoes
transportadores; nos rolos metdlicos lisos, se for utilizada dgua, esta deve ser
pulverizada, ndo se permitido que escorra pelo tambor e acumule se na
superficie da camada.

O processo de execucdo das juntas tfransversais e longitudinais deve
assegurar condicoes de acabamento adequadas, de modo que ndo sejam
percebidas iregularidades nas emendas.

No reinicio dos frabalhos, deve-se readlizar a compactacdo da
emenda com o rolo perpendicular ao eixo, com 1/3 do rolo sobre o pano ja
compactado e os outros 2/3 sobre a massa recém aplicada.

Sempre que solicitados serdo apresentados ensaios e Laudo Técnico
de Controle Tecnoldgico do pavimento asfdltico fornecidos pelo fabricante
e/ou providenciados pela construtora para comprovar atendimento as
normas fécnicas vigentes. Os ensaios deverdo ser acompanhados de Parecer

Técnico, com a respectiva ART/RRT.

4.5 Recapeamento Asfdltico

Os servicos de revestimento asfdltico sobre via pavimentadas
deverdo ser executados com o asfalto do tipo Concreto Betuminoso Usinado
a Quente (C.B.U.Q.) de espessura média de 3 cm (compactado) como

camada final de rolamento (capa) com largura total de 7,00 m.

4.5.1 Limpeza do Pavimento Existente

Toda a superficie de pedras irregulares a serem revestidas com capa
asfdltica deverd ser capinada, varrida e lavada de forma que todos os detritos

sejam retirados. A varredura deverd ser procedida através de vassoura
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mecdnica ou equipamento similar, enquanto a lavagem deverd ser efetuada
por meio de caminhdo pipa equipada de mangueira d’dgua de alta pressdo.
Esta etapa de servico é de responsabilidade da CONTRATADA.

4.5.2 Pintura de Ligacdo Sobre o Pavimento Existente

A pintura de ligacdo consistird na distribuicdo de uma pelicula, de
material betuminoso diretamente sobre a superficie do calcamento existente,
previamente limpo.

Para a execucdo da pintura da ligacdo, serd empregada emulsdo
asfdltica catidnica do fipo RR-2C. A taxa de aplicacdo, para a emulsdo
asfdltica, serd de 0,70 I/m2. A distribuicdo do ligante deverd ser feita por
veiculo apropriado ao fipo caminhdo espargidor, equipado com bomba
reguladora da pressdo e sistema completo de aquecimento; as barras de
distribvicdo devem permitir aqjustes verticais e larguras varidveis de
espalhamento devendo também estar aferido este equipamento. A mistura
ndo deve ser distribuida quando a temperatura ambiente for inferior a 10° C
ou em dias de chuva.

O conftrole da quantidade de emulsdo espargida na pista serd feito
através da colocacdo de uma bandeja na pista, com peso e drea
conhecidas da mesma, sendo que apds a passagem do carro distribuidor,
através de uma simples pesagem obtém se a quantidade de ligante usado.
O servico serd aceito, uma vez que seja atendida a taxa de aplicacdo minima
de 1,0 litro/m2 de ligante.

Esta etapa de servico é de responsabilidade da CONTRATADA.

4.5.3 Capa Asfdltica
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A capa serd executada sobre o existente.

O revestimento asfdltico (capa) consistird de uma camada de
concreto Betuminoso Usinado a Quente (C.B.U.Q.), com espessura meédia de
3 (trés) centimetros (compactados) numa drea de 679,70 m2 onde serdo
aplicadas 48,94 toneladas.

Composicdo da Mistura do C.B.U.Q: A mistura da massa asfdltica do
tipo CBUQ deverd constituir-se em uma mistura uniforme de agregados e
cimento asfdltico do tipo CAP-50/70, no teor de 5,8% de CAP-50/70.

O Concreto Betuminoso Usinado a Quente (C.B.U.Q.) serd produzido
na usina de asfalto ad quente, atendendo aos requisitos especificados. Ao sair
do misturador, a massa deve ser descarregada diretfamente nos caminhdes
basculantes e fransportada para o local de aplicacdo. Os caminhdes
utiizados no transporte deverdo possuir lona para proteger e manter a
temperatura da mistura asfdltica a ser aplicada na obra. A descarga da
mistura serd efetuada na cacamba de uma vibro-acabadora de asfalto, a
qual ird proceder o espalhamento na pista que deverd ter como objetivo a
pré-conformacdo da secdo de projeto e deverd permitir que a espessura
minima seja de 3 (frés) centimetros.

Em conjunto com a vibro-acabadora, deverd atuar o rolo
pneumdtico autopropulsionado de pressdo varidvel, cujos pneumdaticos
deverdo ter suas respectivas pressdes internas aumentadas gradativamente,
com o suceder das passadas. Como unidade de acabamento, serd utilizada
um rolo metdlico, tipo tandem.

(O Concreto Betuminoso Usinado a Quente (C.B.U.Q.) para capa
serd medido através da quantidade de mistura, em toneladas aplicadas no
local da obra, através do ticket de balanca.)

Esta etapa de servico é de responsabilidade da CONTRATADA

4.5.4 Plano de Trabalho
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A mobilizacdo da firma Construtora compreende a instalacdo inicial
e a colocacdo, no canteiro da obra, dos meios necessdrios ao inicio da
execucdo dos servicos. Todo o servico de sinalizacdo necessdrio a seguranca
das obras e dos pedestres e veiculos € imprescindivel e de responsabilidade
da CONTRATADA.

Deve ser dada prioridade, no canteiro, a colocacdo de caminhdo
pipa, caminhdo espargidor, vibro-acabadora, rolo de pneus e rolo tipo
tandem.

Os trabalhos devem ser atacados na seguinte sequéncia:

Instalacdo da Placa da obra;
Alinhamento e colocacdo dos cordoes;
Correcdo das deformacoes pldsticas existentes;
Limpeza geral do pavimento existente;
Pintura de ligacdo sobre o pavimento;
Reperfilagem com CBUQ;

Execucdo da capa asfdltica;

Limpeza do canteiro de trabalho;
Sinalizacdo vertical;

Sinalizacdo horizontal;

Desmobilizacdo do canteiro de trabalho.

VVVVVYVYVYVYVYVYY

4.5.5 Residuos

A obra ndo gerard residuos, pois ndo haverd remocdo de camada
existente, serd aplicada a camada de CBUQ sobre a pavimentacdo

poliédrica existente.

4.6 Passeio com Acessibilidade
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4.6.1 Regularizacdo e Compactacdo Manual do Sub-Leito para
Calcadas;

Apss a execucdo dos servicos de remocdo de calcadas existentes
deve-se proceder com a regularizacdo e compactacdo manual do sub-leito,
para tal € necessdrio que um servente com auxilio de uma enxada regulariza
toda a drea de intervencdo do projeto até uma profundidade 20 cm, apds o
solo estar regularizado é feito o acabamento e nivelamento do greide de
acordo com o projeto.

Para a compactacdo serd utilizado uma placa compactadora de
2500 kgf até que a superficie apresente (visualmente) o suporte necessdrio

para receber o pavimento projetado.

4.6.2 Pavimentacdo com Bloco Intertravado de Concreto

O presente memorial tem por objetivo descrever a execucdo de
PAVIMENTACAO DE CALCADAS COM PAVER, que serd executado de acordo
com as especificacdes que se seguem, dentro das normas de construcdo e
obedecendo ao desenho e detalhes do projeto. Os servicos ndo aprovados
ou que se apresentarem defeituosos em sua execucdo, serdo demolidos e
reconstruidos por conta exclusiva do CONSTRUTOR. Os materiais que ndo
satisfazerem as especificacdes ou que forem julgados inadequados serdo
removidos do canteiro de servico dentro de quarenta e oito horas a contar da
determina¢cdo do Engenheiro Fiscal.

O EMPREITEIRO, ao apresentar o preco para esta construcdo, esclarecerd que:

1) estd ciente de que as recomendacdes constantes das presentes
especificacdes prevalecem sobre os desenhos, decorrentes de alteracdes
introduzidas;

2) ndo teve duvidas na interpretacao dos detalhes construtivos.

4 - MEMORIAL DESCRITIVO OPERACIONAL

DAVANTI

ENGEMNHARIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO AMAZONAS
CNPJ: 76.179.837/0001-01

4.6.2.1 Obras A Serem Realizadas:

e Pavimentacdo de calcada com PAVER vibro prensado;

e Meio-fio j& executado;

4.6.2.2 Servicos Preliminares

A. Limpeza do Terreno

O terreno serd limpo mecanicamente e regularizado convenientemente para
se obter um perfil adequado para a execucdo da obra com inclinacdo
adequada para facilitar o escoamento das dguas pluviais superficiais.

B. Locagdo da Obra

Apsés a regularizacdo proceder-se-d a locacdo da obra, obedecendo
rigorosamente as especificacdes de projeto.

C. Escavagado e Regularizagdao Manual

Serdo executadas manualmente as pequenas regularizacoes e escavacoes
para o assentamento da pavimentacdo dos Pavers.

D. Aterro Apiloado

Apds a execucdo da limpeza/ corte/ aterro realizado pela, a empreiteira
executard compactacdo manual com placa vibratéria para que o lastro de
pedrisco fique uniforme e permita um assentamento adequado.

E. Lastro de Areia Media

ApsGs a compactacdo do aterro serd executado um lastro de 06 cm de areia
meédia para o assentamento do Paver. Deverd ser nivelado de modo a dar

forma final do pavimento, obedecendo as inclinacdes constantes no projeto.
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4.6.2.3 Pavimentacdo com Paver

A pavimentacdo das calcadas serd executada com Paver vibro
prensado conforme detalhe anexo no projeto com dimensodes de 20x10 cm.
O Paver terd 6,00 cm de espessura e deve ser de primeira qualidade com
resisténcia de 35 Mpaq, ficando a cargo da Fiscalizacdo o aceite e/ou recusa
das pecas, julgando a qualidade das pecas tanto pelo visual quanto pela
resisténcia. Deverdo ser assentados conforme indicacdo do fabricante sendo
intertravados e rejuntados apds o assentamento por uma camada de pd de
pedra que serd espalhada sobre toda a superficie pavimentada.

O tipo de assentamento dos blocos serd “Espinha de Peixe” e terd

45° em relacdo a extensdo do trecho pavimentado.

4.6.2.4 Limpeza

A entrega da obra serd feita apods limpeza geral.

4.6.2.5 Condicoes Finais

T Todos os materiais, servicos, métodos e técnicas especificados
neste memorial descritivo deverdo ser aplicados e executados segundo a
melhor técnica disponivel e em conformidade com as normas técnicas
brasileiras pertinentes a cada servico.

Sobre os acabamentos junto aos confinamentos internos (bocas-de-
lobo, postes, etc. Recomenda-se ndo usar pedacos de blocos com menos de
% do seu tamanho original, nessas situacdes o acabamento deve ser feito com

orgomosso SeCdaA.

4 - MEMORIAL DESCRITIVO OPERACIONAL

DAVANTI

ENGEMNHARIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO AMAZONAS
CNPJ: 76.179.837/0001-01

Para condicdes de aceitacdo do assentamento dos blocos
Intertravados, rejuntamento e compactacdo, deverd seguir as especificacoes
conforme NBR 15953, que inicia-se a execucdo do pavimento intertfravado
com a camada de assentamento, que € feita pelas seguintes atividades
sequencialmente:

e Lancamento e espalhamento da areia na drea do pavimento;

e Execucdo das mestras paralelamente a contencdo principal nivelando-
as na espessura da camada conforme especificacdo de projeto;

e Nivelomento do material da camada de assenfamento com régua
metdlica;

Terminada a camada de assentamento na sequéncia dd-se inicio a
camada de revestimento que é formada pelas seguintes atividades:

e Marcacdo para o assentamento, feito por linhas-guia ao longo da
frente de servico;

e Assentamento das pecas de concreto conforme o padrdo definido no
projeto;

e Ajustes e arremates do canto com a colocacdo de blocos cortados;

e Rejuntamento, utilizando pd de pedra;

e Compactacado final que proporciona o acomodamento das pecas na

camada de assentamento.

4.6.2.6 Resisténcia da Lajota

A norma NBR 9781 de marco de 2013 prescreve o método de
determinacdo da resisténcia d compressdo de pecas pré-moldadas de
concreto destinadas a pavimentacdo de vias urbanas, pdtios de

estacionamento ou similares.

4 - MEMORIAL DESCRITIVO OPERACIONAL

DAVANTI

ENGEMNHARIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO AMAZONAS
CNPJ: 76.179.837/0001-01

4.6.3 Guia de Travamento

Para alinhamento deve ser tomada como referéncia a aresta superior do lado
interno do passeio, permitindo assim maior qualidade no que se refere a retilineidade dos
mesmos.

Em frente aos acessos de garagens devera ser feito rebaixo da guia,
na extensdo determinada em projeto, e devem possuir inclinacdo
acompanhando a do meio fio de modo a formar a juncdo entre os niveis do
asfalto com o passeio.

A guia de fravamento serd em concreto pré-moldado com
resisténcia minima de 20Mpa aos 28 dias. No processo de fabricacdo deverdo
ser assegurado que as pecas sejam homogéneas e compactadas para
obedecerem as exigéncias previstas, e ndo possuirem trincas, fraturas ou
outros defeitos, que possam prejudicar o assentamento ou mesmo afetar a
resisténcia e durabilidade do pavimento.

As dimensdes serdo as de projeto quanto 4 altura e espessura
podendo o comprimento ser de 0,80m para facilitar o manuseio. Os materiais
utilizados na fabricacdo dos pré-moldados deverdo satisfazer as seguintes
condicoes:

As guias de tfravamento deverdo estar num alinhamento perfeito e
assentes sobre uma base regularizada, devendo o espacamento (junta) entre
guia ndo ultrapassar a 0,02m.

O rejuntamento serd com cimento e areia no fraco 1:4, desde a
base até o topo da guia, devendo as juntas estar limpas de impurezas e

molhadas.

4.6.4 Piso Tatil
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Foi previsto no projeto a utilizacdo de piso tatil direcional e alerta na
cor vermelha. Para a execucdo deste servico primeiro a CONTRATA deve
verificar no projeto o alinhamento, as quebras de direcdo, obstdculos (Postes,
Lixeiras, Arvores entre oufros) rampas de acesso de veiculos e cadeirantes,
estes alinhamentos devem ser materializados em campo com estaca de
madeira em cada vértice.

Deve ser coloca linha de nylon estre as estacas que servird de guia
para assentamento do piso tatil em bloco intertravado (tipo paver) na cor
vermelha, uma vez que a guia estiver devidamente colocada procede com
a colocacdo do paver com alerta colante sobre a camada de assentamento,
o paver deverd ser assento sobre uma camada de pd de brita respeitando o
alinhamento da guia, as pecas deverdo ser assentadas juntas, sem a

necessidade de rejuntamento.

4.6.5 Rampa de Acesso Cadeirante

A faixa de circulacdo dos passeios deve estar ligada ao leito
carrocdvel por meio de rebaixamentos das guias, com rampas Nos PAsseios
conforme NBR 9050.

As rampas devem ser construidas, na direcdo do fluxo de pedestres.
As bordas das rampas devem ser afuniladas, eliminando-se mudancas
abruptas de nivel da superficie da rampa, em relacdo ao passeio.

As rampas devem estar livres de mobilidrio, barreiras e obstéculos e
devem ser alinhadas entre si, devendo ser construidas junto as faixas de
travessia de pedestres demarcadas e ser alinhadas com o exiremo da faixa
de pedestres, do lado mais distante do cruzamento.

A largura minima da rampa deve ser de 1,50m, acrescida de rampas
laterais de concorddncia, afuniladas, de no minimo 0,50m, junto ao meio-fio.

Ainclinacdo deve ser constante e ndo superior a 8,33% (1:12). NGo deve haver
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desnivel entre o término do rebaixamento da calcada e o leito carrocdvel.
Deve ser garantida faixa de circulacdo plana, livre e continua no passeio em

frente & rampa, de no minimo 0,80m de largura sendo recomendaveis 1,20 m.

4.7 Sinalizagao

4.7.1 Sinalizacdo Horizontal

Inicialmente deve ser executada a limpeza da drea a ser aplicada
a pintura de modo a eliminar qualquer tipo de material que possa prejudicar
a aderéncia do produto no pavimento, utilizando vassouras e escovas. A
superficie deve ser esfregada até que esteja completamente isenta de
materiais soltos ou qualquer substdncia divergente do pavimento conforme
determinado no projeto, de maneira que a pintura possa ser executada
diretamente no pavimento asfdltico apresente perfeita aderéncia.

A pré-marcacdo serd feita com base no projeto e com o uso de
corda para determinar localizacdo precisa. A marcacdo deve ser feita
manualmente com tinta, utilizando pinceis, brochas e spray. Apds a pré-
marcacdo o caminhdo equipado com mdqguina demarcadora de faixas de
tradfego a frio, inicia a pintura das faixas de acordo com o projeto.

A tinta a ser utilizada serd do tipo a base de resina acrilica, a
espessura de aplicacdo deve ser de 0,6 mm, As esferas de vidro retro-refletivas
tipo | B devem ser adicionadas a tinta na razdo de 200 g/l de tinta, de modo
a permanecerem internas a pelicula aplicada.

Os servicos ndo podem ser executados quando a temperatura
ambiente estiver acima de 40°C ou estiver inferior a 5°C, e quando fiver

ocorrido chuva 2 horas antes da aplicacdo;
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A abertura do trecho ao frafego somente pode ser feita apds, no

minimo, 30 minutos apds o término da aplicacdo.
4.7.2 Sinalizacdo Vertical

As placas de sinalizacdo de fransito deverdo ser colocadas apds a
conclusdo da obra, conforme projeto de sinalizacdo.

As placas de regulamentacdo, adverténcia e indicacdo deverdo
ser confeccionadas chapas em aco n° 16 galvanizado, deverdo ser revestidas
com peliculas refletivas fipo I+l e as letras, nUmeros, setas e tarjas com pelicula
do mesmo tipo (I+).

As sinalizacdes verticais serdo fixadas em tubo aco-carbono
galvanizado tipo perfil C, no bordo do acostamento em sapata de concreto
20 Mpa com didmetro de 25 cm x 60 cm de profundidade. As placas serdo
em aco n° 16 galvanizado que serdo fixadas no tubo de aco-carbono
galvanizado com furacdo para fixacdo da placa vedada na parte superior
com acessoérios como, porcas, arruelas e parafusos galvanizados acima
descrito.

A base da chapa da placa deve sempre estar a 1,50 metros em
relacdo ao nivel do piso aonde estd instalada. Também deve ser instalada
com um dangulo de 93° (noventa e trés graus) em relacdo ao sentido de

tradfego, bem como uma inclinacdo vertical de 3° (trés graus).

INCLINAGAD DE 43 EM
RELAGAC AD SENTIDO DE TRAFEGD

&»o

St | B o
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Para a instalacdo das placas, se feita posteriormente a execucdo
das calcadas, deve executar um furo com serra copo na calcada existente,
e posteriormente a instalacdo, realizar o fechamento e acabamento do

passeio, garantido uma superficie sem imperfeicoes.

4.7.3 Tachas

As tachas refletivas em pldstico injetado com adesivo a base de
resina poliéster, de alta resisténcia mecdnica, na cor branca nos bordos e
amarelo no eixo da pista, medindo 95x95x20mm (comprimento, largura e
altura), com um pino de fixacdo, bidirecional com 02 (dois) refletivos nas
laterais das pecas (cristal nos brodo e rubi no eixo).

As tachas serdo distanciadas a cada 4m uma da outra nas curvas e
a cada 16m nas retas. Serdo instaladas ao longo da rodovia, sendo no bordo
direito, esquerdo e no eixo.

Os pinos de fixacdo devem ser constituidos de parafusos de rosca,
aco 1010/1020, com protecdo contra a oxidacdo. Os elementos refletivos
devem ser constituidos por elementos refletivos de vidro lapidado e
espelhado, ou outro material com caracteristicas de dureza, resisténcia a
abrasdo e retro-refletividade superior ao vidro lapidado.

Apos a furacdo do pavimento asfdltico, deve-se proceder a limpeza
do furo para fixacdo dos pinos e limpeza do espaco destinado ao dispositivo,
o furo deve ser totalmente preenchido com cola, com consumo médio de
100g por tachas. Em seguida, espalha-se a cola sobre o pavimento no local
de aplicacdo do corpo do dispositivo. O adesivo deve preencher totalmente
as cavidades e ranhuras existentes na parte inferior do dispositivo. Apds a
colocacdo do dispositivo, deve-se firma-lo no chdo, pressionando-o contra o

pavimento, para obter aderéncia uniforme de todo o corpo do dispositivo.
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NGo se admitird trechos do corpo do dispositivo em balanco.
Quando a superficie do pavimento for irregular, a cola deve ser o nivelador
das irregularidades. Para evitar que a cola cubra os elementos refletivos, estes
devem ser cobertos com fita adesiva até a secagem final da cola. Os excessos
de cola devem ser removidos.

Os coeficientes minimos de intensidade luminosa (Ri) obfidos pela
razdo enfre a intensidade luminosa do retrorrefletor na direcdo de
observacdo, pela lumindncia do retrorrefletor num plano perpendicular G
direcdo da luz incidente, deve satisfazer aos valores indicados na NBR 14636.

Os tachas devem obedecer ao que diz a NBR 14636 (Sinalizacdo
Horizontal Vidria - Tachas Refletivas Vidrias - Requisitos), quanto aos valores de
carga de compressdo dos dispositivos, nem devem permitir a penetracdo de

dgua no elemento refletivo.

Cores do Refletivo

4.7.4 Defensas Metdlicas

Defensas metdlicas: sdo sistemas de protecdo continuos, destinados
a atenuar o choque de veiculos desgovernados contra estruturas fixas ou
evitar a sua saida da plataforma da rodovia, em locais que apresentem riscos
aos veiculos e seus ocupantes. Devem absorver a energia do impacto,
minimizando os efeitos do choque.

Defensas semimaledveis: possuem postes mais rigidos que as

defensas maledveis, havendo maior tendéncia de deformacdes nas guias de
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deslizamento ou ldminas e nos espacadores simples. Os seus elementos
componentes sdo: guia de deslizamento ou Idmina, espacadores simples,
calcos, plaguetas, parafusos, porcas e arruelas.

As defensas consideradas neste projeto sdo constituidas por pecas
metdlicas que devem seguir, no que couber, o que recomendam a NBR 6970
e NBR 6971.

A responsabilidade civil e ético-profissional pela qualidade, solidez e
seguranca do servico € da executante.

A superficie do terreno, nos locais de instalacdo das defensas
metdlicas, deve estar limpa, isenta de entulhos ou vegetacdo.

As defensas metdlicas devem ter os postes cravados no solo por
processo de percussdo, admitindo-se, excepcionalmente e apenas para
extensdes inferiores a 300 m, a implantacdo através de abertura de buracos
no solo, com posterior preenchimento de concreto.

O intervalo de cravacdo dos postes metdlicos dependerd do fipo
de defensa. No caso de defensas maledveis simples, o intervalo é de 2,00 m,
nos demais casos, € de 4,00 m.

A localizacdo dos postes deve garantir que a defensa, depois de
montada, tenha um recuo minimo de 0,30 m em vias urbanas e 0,50 m em vias
rurais, em relacdo & pista de rolamento. E recomendado, sempre que possivel,
que o dispositivo seja instalado no minimo a 1 m da linha de bordo, a fim de
reduzir o efeito visual da restricdo lateral. Esta cravacdo, executada com
bate-estaca pneumdtico, deve ser efetuada de modo a respeitar as
dimensdes indicadas no projeto-tipo, isto é:

A. Profundidade minima de 1,05 m de cravacdo do poste, em
aterro compactado ou terreno natural;

B. Altura total das ldminas, em relacdo a pista de rolamento, de
0,75 m, guando o volume de caminhdes for igual ou superior

a 30% do VDM da rodovia, ou de 0,65 m, em caso contrdrio;
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C. No caso de instalacdo em taludes, os postes devem ter
comprimentos compativeis com as exigéncias descritas nas
alineas A e B.

Apds a cravacdo dos postes de sustentacdo, procede-se &
montagem e fixacdo das guias de deslizamento, obedecendo-se ao projeto
tipo no que se refere as pecas a utilizar, em funcdo do tipo de defensa e ao
correto posicionamento das mesmas.

O aperto das porcas dos parafusos de montagem deve ser feito
através da utilizacdo de chave de impacto ou de torque varidvel, de forma a
assegurar um aperto adequado e uniforme.

No sentido do trafego, a guia de deslizamento anterior deve ficar
sobreposta a posterior, na juncdo do suporte. Esta providéncia deve ser
rigorosamente observada para evitar que, em caso de choque, as Idminas
possam funcionar como “lancas”, perfurando os veiculos.

As defensas devem ser implantadas paralelomente ao eixo da pista
de rolamento. Quando, por qualquer razdo, houver necessidade de desvio
lateral, os segmentos ndo paralelos deverdo manter-se dentro de um angulo
maximo de 2°20', contado a partir do eixo da rodovia, o que corresponde a
uma relacdo de 1:25, aproximadamente.

A ancoragem da defensa, em seu inicio € obtida através de
mudanca na sua alturag, iniciando-se com a ldmina enterrada no solo, cerca
de 20 cm, até a altura de projeto, fazendo-se tal variacdo na extensdo de 16
m. No trecho final, faz-se a descida da guia de deslizamento, também numa
extensdo de 16 m, até a cota de 0,20 m abaixo do nivel do solo. Apenas
excepcionalmente, e nunca quando houver possibiidades de choques
frontais de veiculos, poderdo ser utilizados terminais aéreos. A fixacdo de
defensa em elemento rigido de concreto deve se dar através de terminal de
elemento rigido.

Terminal abatido (enterrado): conjunto composto por quatro
modulos de defensa, variando na altura desde a posicdo de projeto até a

extremidade totalmente enterrada, que deve ser firmemente fixada ao solo,
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por meio de peca apropriada. E vedado o seu uso em locais com velocidade
de projeto maior ou igual a 60 Km/h.

O controle de recebimento dos materiais deve ser feito atravées de
exigéncia de certificado de qualidade do fabricante, atendendo o que

preconizam a NBR 6970 — Defensas metdlicas zincadas por imersdo a quente.

4.8 Servicos Complementares

4.8.1 Enleivamento

Antes do assentamento das leivas o ferreno deve ser
convenientemente preparado, com aretirada de todos os materiais estranhos

(pedras, torrdes, etc), de acordo com as etapas relacionadas a seguir:

A - Preparo do solo

a) revolvimento e/ou escarificacdo do solo;

b) nivelamento do terreno no greide ou secdo transversal;

c) drenagem da dreaq;

d) camada de terra vegetal;

e) tratamento do solo contra pragas e doencas, quando necessdario;

f) incorporacdo de adubacdo quimica ou orgdnica, quando
necessario;

g) adicdo de calcdreo (de preferéncia dolomitico), gquando

necessario.

B - Plantio
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Deverdo ser utilizadas leivas gramineas de porte baixo, de sistema
radicular profundo e abundante, comprovadamente testadas, podadas
rente ao solo antes da extracdo, de preferéncia, nativa da regido.

As leivas serdo assentadas como ladrilhos, em fileiras com as juntas
desencontradas.

Para o preenchimento dos vazios entre leivas, serd usada terra
vegetal. A quantidade de terra vegetal serd adequada para ndo sufocar a
grama. A fim de se conseguir um bom entrosamento entre a superficie a
recobrir e a leiva, esta serd compactada manualmente, de modo a prevenir
deslocamentos e deformacdo de drea plantada. Caso a declividade permitir,
a compactacdo poderd ser feita com rolos leves. Nas dreas de inclinacdo
elevada do terreno, serdo utilizadas estacas de fixacdo; poderdo ser rolicas e

deverdo ter pelo menos 0,20m de comprimento e 0,02m de diGmetro.

C Irrigacdo

Todas as dreas plantadas serdo irrigadas imediatamente apds o
plantio, com equipamento adequado, a fim de evitar erosdo. E vedada a
rega em horas de forte insolagcdo. A superficie enleivada deverd ser molhada
com frequéncia necessdria, a fim de assegurar sua fixacdo e evitar o

ressecamento.

4.8.2 Hidro-semeadura

E o processo de implantacdo das espécies vegetais, por meio de
jateamento de sementes sobre o solo, consistindo o jateamento na aplicacdo
hidromecdanica de uma massa aquosa ou pastosa composta por adubos ou
fertiizantes e nutrientes, consorciacdo de sementes, matéria orgdnica
(esterco), camada protetora e adesivos, que objetivam a germinacdo das

sementes, e cuja composicdo tem o traco caracteristico determinado pelas
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necessidades de correcdo do solo e de nutricdo da vegetacdo a ser

introduzida.

4.9 Ensaios Tecnolégicos

4.9.1 Ensaios de Subleito

Para liberacdo e aprovacdo da base, a empreiteira terd que
apresentar os seguintes ensqios:

e Equivalente de Areia - DNER-ME 054/97 - IPR/DNIT;

e Compactacdo - DNIT 164/2013-ME;

4.9.2 Ensaios de Base

Para liberacdo e aprovacdo da base, a empreiteira terd que
apresentar os seguintes ensqios:

e Equivalente de Areia - DNER-ME 054/97 - IPR/DNIT;

e Compactacdo - DNIT 164/2013-ME;

4.9.3 Ensaios da Capa Asfdltica

Para liberacdo e aprovacdo da capa asfdltica, a empreiteira terd
que apresentar os seguintes ensaios;

* Teor de Betume - NORMA DNIT 158/2011 — ME;

* Ensaio Marshall - ABNT NBR 12891;
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e Granulometria Do Material Asfaltico - DNER-ME 083/98 - IPR/DNIT:

4.9.4 Ensaios dos Blocos Intertravados de Concreto

Para liberacdo e aprovacdo das pecas de concreto, a empreiteira
terd que apresentar os seguintes ensqios;
* Resisténcia da Lajota - NBR 9781/13;

4.9.5 Ensaios de Concreto

Para liberacdo e aprovacdo da concretagem, a empreiteira terd
que apresentar os seguintes ensqios;

* Procedimento para moldagem e cura de corpos de prova - NBR
5738/15;

e Ensaio de compressdo em corpos de prova cilindricos - NBR
5739/18;

4.10 Supervisao e Fiscalizagao de Obra

4.10.1 Definicdo

Obras vidrias consistem, na maioria das vezes, em projetos que
envolvem investimentos elevados, prazos bem determinados e objetivos
especificos. Por essa razdo, nem sempre é facil que a equipe responsavel pelo

gerenciamento da obra tenha um controle global sobre o cumprimento das
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etapas previstas. Nesses casos, € importante contar com um servico de
supervisdo e fiscalizacdo de obras, para garantir que o resultado saia de
acordo com o planejado.

O servico de supervisdo pode contar com um especialista ou uma
equipe mulfidisciplinar de profissionais capacitados a acompanhar cada
detalhe do andamento da obra. Esse trabalho auxilia o contratante a
gerenciar a fase executiva do empreendimento. Isso faz com que a obra seja
concluida no prazo previsto, com alto padrdo de qualidade e sem a
necessidade de custos adicionais. Trata-se, portanto, de um elemento
essencial no setor de engenharia consultiva, que garante:

1. Maximizacdo da qualidade da obra;
2. Minimizacdo dos custos para o padrdo de qualidade
esperado;

3. Conftrole dos prazos de execucdo;

4.10.2 Critérios de Medicdo e Pagamento.

A empresa executora deverd fornecer toda topografia que comprove
0os volumes de fterraplenagem, apresentando suas respectivas secoes
transversais a cada solicitacdo de medicdo.

A empresa executora deve fornecer o as built ao final dos servicos.

A contratada deverd apresentar, antes do inicio dos trabalhos, o seu
traco ideal, baseado nos materiais utilizados pela contratada e na faixa de
servico C, conforme indicado em projeto.

Para a execucdo da capa asfdltica, (que deverd ocorrer de
segunda a sexta-feira) a fiscalizacdo deverd ser comunicada para
acompanhamento dos trabalhos.

Finalizada a execucdo da capa asfdltica, serd efetuada, por

empresa contratada pelo Municipio de Porto Amazonas, coleta do material
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para execucdo dos ensaios e emissdo de laudos técnicos que apresentem
caracteristicas como teor de ligante, espessura, densidade, grau de
compactacdo eftc.

A partir dos laudos, sera verificado se o traco apresentado pela

conitratada condiz com o executado, sendo admitida, para o teor de betume,
uma variacdo maxima de 0,3 (NORMA DNIT 031/2006 - ES).

Em caso de divergéncia, a capa asfdltica ndo serd aceita pela

fiscalizacao.

Salienta-se que a medicdo dos servicos referente a capa asfdltica
ocorrerd somente posteriormente a emissdo do laudo e aprovacdo do
material por parte da fiscalizacdo.

Poderd, a qualquer momento, a FISCALIZACAO requisitar a
CONTRATADA a readlizacao de testes de qualidade dos materiais empregados
e servicos executados por meio de empresa especializada, nao vinculada a
CONTRATADA. As despesas inerentes a estes ensaios correrdo por conta
Unica e exclusiva da CONTRATADA.

Como critério de medicdo em relacdo ao CAP, serd utilizado a média
aritmética dos resultados dos ensaios de controle tecnoldgico da massa
asfdltica (ensaios realizados por empresa contratada pelo Municipio de Porto

Amazonas), até o limite do orcamento.

A Empresa deverd fornecer, antes do inicio dos servigos o projeto da
massa asfdltica a ser utilizada no local, indicando minimamente: a taxa de
aplicagdo do CAP 50/70 convencional, a faixa granulométrica e densidade,
com data nao superior a 12 meses.

Salienta-se que deverd ser disponibilizado a qualguer momento,
quando solicitado pela FISCALIZACAO, os tickets de balanca e ou notas fiscais

com os pesos das cargas utilizadas no local.
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4.10.3 Agente Fiscal

O agente fiscal € o funciondrio efetivo do Municipio de Porto Amazonas
com atribuicdo para exercer a funcdo de agente de fiscalizacdo, verificando
se as obras e servicos estdo sendo executados de acordo com a legislacdo e
com as normas regulamentadoras vigentes, além de assegurar a observancia
dos padrdes minimos de seguranca, higiene, salubridade e conforto das

edificacoes.

No desempenho de suas atribuicdes, o agente fiscal deve atuar com

rigor e eficiéncia para que a legislacdo municipal seja cumprida.

4.10.4 Consideracoes Gerais

Para aprovacdo dos servicos de pavimentacdo, apds a execucdo de
cada camada e antes da execucdo da posterior, deverd ser informada a
fiscalizacdo para que possa comparecer ao local das obras fazendo as
verificacoes necessdrias e conferéncia de espessuras. Ndo serdo medidos os
servicos que ndo tenham sido previamente informados e conferidos pela

fiscalizacdo da Confratante.

Todo material utilizado deverd ser de 1a qualidade, ter aprovacdo
prévia por parte da Municipalidade, assim como, qualquer alteracdo ou
substituicdo que venham a favorecer o melhoramento e/ou qualidade dos

Servicos.

A Contfratada, ainda na condicdo de proponente, terd analisado
orcamento e memorial descritivo, a fim de obter esclarecimentos sobre

eventuais discrepdncias junto ao érgdo responsdvel pelo municipio de Porto
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Amazonas ou impugnar o Edital, ndo sendo aceito posteriormente aditivos em

funcdo de md interpretacdo das especificacoes descritas.

A Contratada deverd trabalhar nos locais com todo o equipamento de
seguranca necessario exigido por lei para garantir a seguranca do funciondrio

e dos usudrios do espaco.

Matericis e equipamentos utilizados nas obras sdo de infeira

responsabilidade da Contfratada.

A empresa contratada deverd manter a sinalizacdo necessdria durante
as obras, sendo de responsabilidade da mesma qualquer acidente em

decorréncia da inexisténcia ou inadequacdo da sinalizacdo.

Os servicos serdo acompanhados pela Municipalidade, podendo a
mesma impugnar qualquer tfrabalho que ndo satisfaca as condicdes deste
memorial, sendo a Contratada obrigada a demolir/refazer, sem 6nus para a

Contratante.

Para qualquer esclarecimento referente ao projeto, orcamento e/ou
memorial descritivo, a Empresa deve dirigir-se a Secretaria Municipal de

Urbanismo e Obras.

4.11 Limpeza Geral

Terminados os servicos, a CONTRATADA deverd providenciar a
retirada da instalacdo do canteiro de servicos e promover a limpeza geral dos
Servicos.

A CONTRATADA deverd proceder periodicamente & limpeza dos
servicos, removendo os entulhos resultantes, tanto do interior da mesma, como

Nno canteiro de servicos e adjacéncias provocados com a execucdo dos
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servicos, para bota-fora apropriado, sem causar poeiras e ou transtornos ao
funcionamento dos edificios adjacentes.

Deverdo ser previomente retirados todos os detritos e restos de
materiais de todas as partes dos servicos, que serdo removidos para o bota-

fora apropriado.
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5 DIAGNOSTICO SOCIOAMBIENTAL

Para efeito deste estudo ambiental, a drea de influéncia de um
empreendimento pode ser descrita como o espaco passivel de alteracdes em
seus meios fisico, bidtico e socioecondmico, sejam elas positivas ou negativas,
decorrentes da sua implantacdo e operacdo.

A delimitacdo desta drea é essencial para a avaliacdo dos
impactos ambientais, bem como, para a definicGo da drea a ser objeto do
diagndstico e proposicdo de medidas e programas de controle e
monitoramento ambiental relativa as atividades a serem desenvolvidas.

Na definicdo das dreas de estudo, foram levadas em conta, entre
outras, as seguintes varidveis:

e Avadliacdo das caracteristicas da bacia hidrografica;
e Caracteristicas do Projeto;
e Existéncia de comunidades do entorno.
Define-se cada drea de influéncia do projeto:
e Area Diretamente Afetada (ADA);
e Area de Influéncia Direta (AID); e

e Area de Influéncia Indireta (All), conforme se observa a seguir.

5.1 Area Diretamente Afetada (ADA)

Para os meios fisico, bidtico e socioecondmico a drea diretamente
afetada é restrita  drea onde estd prevista a implantacdo das obras da
Avenida Municipal, compreendendo a drea da pista de rolagem, calcada,
ciclovia, canteiro e taludes. Fica definida pela equipe técnica do presente
Estudo como Area Diretamente Afetada para o meio natural toda a drea

utilizada para a construcdo da Avenida acrescida de 3,0 m de raio.
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MAPA DE LOCALIZAGAO | g ' o0 Legenaa

YR A @ Area Diretamente Afetada - ADA |

5.2 Area De Influéncia Direta (AID)

Area onde os impactos das acdes das fases de planejamento,
implantacdo e operacdo do empreendimento incidem diretamente e de
forma primdria sobre os elementos dos meios: fisico (solo, dgua e ar); sécio
econdmico (uso e ocupacdo do solo, aspectos sociais e econdmicos); e
bidtico (vegetacdo e fauna).

No meio fisico e bidtico, compreende um raio de 100 metros em
cada lado da Avenida de forma a garantir que todo impacto significativo na
regido serd estudado. Como Area de Influéncia Direta para o Meio

Socioecondémico, foi considerada a comunidade onde serd implantado e

empreendimento.
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(' Area de Influéncia Direta - AID
# Area Diretamente Afetada - ADA

MAPA DE LOCALIZACAO Legenda

5.3 Area De Influéncia Indireta (All)

A drea de influéncia indireta (All) compreende os locais passiveis de
serem influenciados indiretamente, positiva ou negativamente pelo
empreendimento ou mesmo de influenciarem, tanto positiva quanto
negativamente, o empreendimento.

A Area de Influéncia Indireta para o Meio Natural foi delimitada
como dreas mais amplas que abrangem a bacia hidrografica do cérrego que
corta a Avenida, onde as acodes incidem de forma secunddria e tercidria
(indireta) durante sua fase de operacdo.

A Area de Influéncia Indireta para o Meio Socioecondmico foi

delimitada como sendo o municipio de Porto Amazonas, uma vez que o
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empreendimento serd instalado nesse municipio e é para 0 mesmo que serdo

direcionados os beneficios de sua implantacdo.

Bacia de Contribuicao Legenda

Talvegue Principal = 6.588.00 m 9 Capela Santo Antbnio
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5.4 Meio Fisico

5.4.1 Clima

O estado do Parand também apresenta quatro tipos climdaticos de
Koppen em seu territério, sendo trés deles (Cwa, Cfa e Cfb) de clima
temperado chuvoso e quente, e um (Af) considerado clima tropical chuvoso.

O fipo climdtico Cfa - Clima Subtropical Umido - apresenta as
caracteristicas de temperaturas acima de 22 °C no verdo, e com mais de 30
mm de chuva no més mais seco. NGo apresenta diferencas significativas nas
chuvas entre as estacdes do ano, ou seja, ndo hd estacdo seca definida. E
um clima de verdo quente e com ocorréncia de geada no inverno

O clima Cwa - Clima Subtropical Umido — apresenta as mesmas
caracteristicas de temperatura e precipitacdo do tipo climdtico Cfa, porém,
com a estacdo seca definida e com ocorréncia no inverno.

O clima Cfb - Clima Ocednico Temperado — possui médias mensais
de temperatura de até 22 °C durante todo o ano e ndo hd variagcdes
significativas de chuvas. Ndo apresenta estacdo de seca definida, e ha
predomindncia de ocorréncia de geadas severas no inverno.

O clima Af - Clima Tropical Umido ou Superimido — é dominado
pelas massas de ar maritimas tropicais durante todo o ano, bem presente no
litoral. Apresenta médias mensais de temperatura superiores a 18 °C no més
mais quente, e com precipitacdo média acima de 60 mm no més mais seco.
NGo hd estacdo seca definida, e durante o inverno ndo sdo observadas

ocorréncias de geadas.
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Figura 5-4 - Clima

5.4.2 Hidrologia

O complexo hidrografico do Estado do Parand abrange dois
grandes sistemas: a Bacia Atlantica, cuja drea representa apenas 7,3% do
territério paranaense e a Bacia do Rio Parana.

Os cursos dos rios dessa bacia hidrografica penetram para o interior
do continente formando o complexo hidrogrdfico da Bacia do Rio da Prata,
que desdgua no Oceano Aflanfico. A drea de estudo faz parte do complexo
hidrogrdfico do Rio Parand, abrangendo grande parte da sub-bacia do
lguacu.

Os cursos de dgua de maior destaque do complexo hidrogrdfico do
Rio Parand/Paranapanema, Tibagi, Piquiri, Ivai e Iguacgu, sdo rios antigos que
cruzam as escarpas limitrofes do 2 o e 3 o Planaltos Paranaenses, em vales de
rupturas. Normalmente, as linhas de queda desses rios sdo rejuvenescidas por

meio de levantamentos epirogenéticos (MAACK, 1968). O delineamento em
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alfiplanos escalonados, formando sucessivos degraus, representados pelas
linhas de escarpa, determina a ocorréncia de saltos e corredeiras, que
constituem aspectos caracteristicos no maior nUmero de cursos de dgua do
complexo hidrografico do Rio Parand.

De maneira geral, esses rios possuem sentido de escoamento para
oeste, noroeste ou norte, condicionados fortemente ao aspecto estrutural
refletido sobre as rochas da Formacdo Serra geral. Para SOARES (1981), o
padrdo de drenagem e relevo, pode definir o arcabouco estrutural regional.

A drea em estudo estd localizada dentro da Bacia do Rio Iguacu.

No sul do Estado do Parand localiza-se a bacia do rio Iguacu,
abrangendo 101 municipios, com uma populacdo estimada de 4,5 milhdes de
habitantes, dos quais 79,4% correspondem 4 populacdo urbana, sendo
Curitiba, Sdo José dos Pinhais, Colombo, Araucdria, Pinhais, Guarapuava,
Cascavel e Francisco Beltrdo as cidades mais importantes situadas nesta
bacia, BAUMGARTNER (2012).

Abrangendo uma drea de aproximadamente 72.000 km?, o rio
lguacu €, entre os rios paranaenses, o de maior bacia hidrogrdfica, da qual
79% pertencem ao Estado do Parand, 19% ao Estado de Santa Catarina e 2%
a Argentina BAUMGARTNER (2012).
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Figura 5-5 -Bacias Hidrograficas do Parand

5.4.3 Geologia
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Figura 5-6 — Compartimentos Geoldgicos Parand

5.4.4 Escudo Paranaense

Constitui as porcdes mais antigas e elevadas do Estado. Formado
por rochas cristalinas, igneas e metamarficas, da Plataforma Sul-Americana, é

recoberto a oeste pelas rochas sedimentares paleozdicas da bacia.

5.4.5 Bacia do Parand

Compreende o Segundo e o Terceiro Planalto Paranaense,
recobrindo a maior porcdo do Estado. E uma bacia sedimentar, intracraténica
ou sinéclise, que evoluiu sobre a Plataforma Sul-Americana. Sua formacgdo
teve inicio no Periodo Devoniano, hd cerca de 400 milhdes de anos,

terminando no Cretdceo.
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A persistente subsidéncia na drea de formacdo da bacia, embora
de cardater oscilatério, possibilitou a acumulacdo de grande espessura de
sedimentos, lavas basdlticas e sills de diabdsio, ultrapassando 5.000 metros na
porcdo mais profunda.

Sua forma é aproximadamente eliptica, aberta para sudoeste, e
cobre uma drea da ordem de 1,5 milhdo de km2. Apresenta inclinacdo

homoclinal em direcdo ao oeste, porcdo mais deprimida.

sedimentos cenozdicos
sedimentos mesozdicos

I derrames basalticos
sedimentos paleozdicos

M rochas igneas e metamorficas

DISTRIBUIGAO DOS GRUPOS LITOLOGICOS NO PARANA

Figura 5-7 — Distribuicdo dos Grupos Litoldgicos no Parand

Na drea da Bacia do Parand frés conjuntos litoldgicos podem ser
individualizados.

Paleozodico - diz respeito aos depdsitos sedimentares paleozdicos,
correspondentes a grande feicdo de sedimentacdo marinha e litorGnea
conhecida como Bacia do Parand, que se estende por mais de 1.500.000 km?2
no sul e sudeste brasileiro e se manifesta geomorfologicamente no Segundo
Planalto.

Mesozdico - constituido por rochas sedimentares de origem

continental, de idade tridssica, e por rochas igneas extrusivas de composicdo
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predominantemente bdsica de idade jurdssica-cretdcea, responsdveis pelas
feicoes do Terceiro Planalto Paranaense. Os Ultimos eventos de grande
expressdo na coluna estratigrafica no final do Cretdceo sdo os depdsitos
sedimentares de ambiente continental drido representados pelos sedimentos
arenosos do noroeste do Estado.

Cenozdico - formado por sedimentfos inconsolidados, de origem
continental e marinha, recobrem parcialmente as unidades acima descritas.

A constituicdo desses compartimentos estd detalhada nas pdginas
seguintes e resumida na coluna estratigrafica do quadro a seguir, em que sGo
indicadas as respectivas unidades geoldgicas.

A drea em estudo estd inserida no Grupo Litolégico da era
Paleozdico, no periodo Devoniano, no Grupo Parand, na Formacdo Ponta

Grossa, apresentando as rochas Folhelhos e siltitos cinzentos.

5.4.6 Geomorfologia

De acordo com o Mapa de Unidades de Relevo do Brasil do IBGE a
drea em estudo estd inserida no Patamar da Borda Oriental da Bacia do Rio

Parand.
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Figura 5-8 - Unidades de Relevd do Brasil do IBGE

5.4.7 Solos

De acordo com o Mapa de Solos do Brasil do IBGE a drea em estudo
estd inserida na CX 24 — CX Tb Distrofico + CH Distrofico + RL Distrofico, isso

corresponde a:

CX: Cambissolos Hdplicos
De acordo com a EMBRAPA sdo solos de fertilidade natural varidvel.

Apresentam como principais limitacdes para uso, o relevo com declives

acentuados, a pequena profundidade e a ocorréncia de pedras na massa

do solo.
CH: Cambissolos HUmico
De acordo com a EMBRAPA possui caracterizados pela presenca do

horizonte A superficial hUmico, que se caracteriza pela cor escura, rica em
matéria orgdnica, associado a climas frios de altitude

RL Neossolo Litdlico
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De acordo com a EMBRAPA compreendem solos rasos, onde
geralmente a soma dos horizontes sobre a rocha ndo ultrapassa 50 cm,
estando associados normalmente a relevos mais declivosos.

As limitacdes ao uso estdo relacionadas a pouca profundidade,
presenca da rocha e aos declives acentuados associados as dreas de
ocorréncia destes solos. Estes fatores limitam o crescimento radicular, o uso de
mdAaquinas e elevam o risco de erosdo.

Sua fertilidade estd condicionada d soma de bases e a presenca de
aluminio, sendo maior nos eutréficos e mais limitada nos distrofios e alicos. Os
teores de fosforo sdo baixos em condicdes naturais.

Th: Argila de Atividade Baixa

De acordo com a EMBRAPA refere-se a capacidade de troca de
cations (CTC ou T) correspondente a fracdo argila, sendo calculada pela
expressao: T x 1000/g.kg-1 de argila. Atividade alta (Ta) designa valor igual ou
superior a 27 cmolc/kg de argila e atividade baixa (Tb), valor inferior a 27
cmolc/kg de argila, ambos sem correcdo para carbono.

O Sistema Brasileiro de Classificagcdo dos Solos (SiBCS) utiliza este
atributo para distincdo de algumas ordens e grandes grupos. E considerada a
atividade da fragdo argila no horizonte B, ou no C, quando ndo existe B, como
nos Nessolos FlUvicos. Este critério ndo se aplica aos solos que apresentam as

classes texturais areia e areia franca.
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5.5 Meio Bidtico

5.5.1 Flora

5.5.1.1 Levantamento de dados secunddrios

A vegetacdo do municipio de Porto Amazonas estd incluida no
Bioma Floresta Ombrdéfila Mista (FOM), aluvial e montana, também chamada
de Mata das Araucdrias, essa floresta faz parte da Mata Atlantica,
abrangendo principalmente os estados do Parand, Santa Catarina e Rio
Grande do Sul.

Caracteriza-se pela presenca da Araucaria angustifolia (pinheiro-
do-parand). O clima é quente e Umido, mas o inverno € geralmente frio. A

FOM aluvial ocupa sempre os terrenos aluviais. Além da A. angustifolia, ocorre
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também o Podocarpus lambertii e o Drimys brasiliensis. A FOM Montana é
preservada atualmente em poucas localidades, como o Parque Nacional do
lguacu (PR). Nessa formacdo ocorrem agrupamentos bem caracteristicos da
A. angustifélia com a imbuia (Ocotea porosal).

Seu “climax climdatico” encontra-se no Planalto Meridional Brasileiro,
no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Parand, em terrenos acima de
500m de altitude, com disjuncdes em pontos mais elevados das serras do Mar
e da Mantiqueira (VELOSO et al, 1991).

Sua drea de ocorréncia coincide com o clima quente e Umido, sem
periodo biologicamente seco, com temperaturas anuais em torno de 18°C,
mas com 3 a 6 meses em que as temperaturas se mantém abaixo dos 15°C
(IBGE, 1997, citado por CARVALHO, 2010).

A drea mais tipica e representativa da Floresta Ombréfila Mista,
como aqui se conceitua, € aquela das altitudes superiores aos 800 metros.
Podem-se determinar dois grupos distintos de comunidades:

1) Onde A. angustifolia se distribui de forma esparsa por sobre bosque
continuo, no qual aparecem de forma significativa a imbuia (Ocotea
porosa), a canela-amarela (Nectandra lanceolata), a canela-preta
(Nectandra megapotamica), a guabirobeira (Campomanesia
xanthocarpa), e a erva-mate (llex paraguariensis);

2) Onde a A. angustifolia forma estrato superior bastante denso sobre
estrato  composto, basicamente, por canela-lageana (Ocotea
pulchella), canela-amarela (Nectandra lanceolata), canela-guaicd
(Ocotea puberula), pinheiro-bravo (Podocarpus lambertii), pimenteira
(Capsicodendron dinisii), e diversas espécies de Myrtaceae e
Aquifoliaceae. (CORADIN et al, 2011).

Segundo VELOSO et all. (1991), a composicdo floristica deste tipo de
vegetacdo sugere, em face da altitude e latitude do planalto meridional,

apresenta quatro formacdes distintas:

5 - DIAGNOSTICO SOCIOAMBIENTAL

DAVANTI

ENGEMNHARIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO AMAZONAS
CNPJ: 76.179.837/0001-01

1. Aluvial 2. Submontana 3. Montana 4. Altomontana

Figura 5-10 - Segundo VELOSO et all. (1991)

5.5.1.1.1 Floresta ombrd&fila mista aluvial

Esta formacdo ribeirinha ocupa sempre os terrenos aluviais. Além da
A angustifolia, fambém enconfram-se o Podocarpus lambertii € o Drymis
brasiliensis, espécies tipicas das alfitudes. A medida que a amplitude diminui,
a A. angustifélia associa-se a vdarios ecodtipos de Angiospermae da familia
Lauraceae, destacam-se os géneros: Ocoteaq, Criptocarya e Nectandra, entre
outros de menor expressdo. No Sul do Brasil a Floresta Aluvial € constituida
principalmente pela A. angustifolia, Luehea divaricata, e Blepharocalyx
longipes no estrato emergente e pela Sebastiana commersoniana, no estrato

arboéreo continuo.

5.5.1.1.2 Floresta ombrdéfila mista submontana

Esta formacdo atualmente € encontrada sob a forma de pequenas
disjuncoes localizadas em vdrios pontos do “Craton Sul rio-grandense”. Nestas

disjuncoes os individuos mais pujantes foram retirados e os poucos exemplares
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remanescentes somente sGo encontrados no estrato dominado. Assim, o que
resta € uma “floresta secunddria”, ficando cada vez mais raro enconfrarem-

se individuos de Araucaria angustifolia.

5.5.1.1.3 Floresta ombrdéfila mista montana

Esta formacdo, encontrada atualmente em poucas reservas
particulares e no Parque do Iguacu, na regido Sul, ocupava quase que
inteiramente o planalto acima dos 500m de altitude, Porém na década de 50,
em grandes extensdes de terrenos situados entre as cidades de Lages (SC) e
rio Negrinho (PR), podia-se observar a A. angustifdlia ocupando e emergindo
da submata de Ocotea pulchella e llex paraguariensis acompanhada de
Cryptocarya aschersoniana e Nectandra megapotamica: ao norte do Estado
de Santa Catarina e ao sul do Parand, o pinheiro brasileiro estava associado
com a imbuia (Ocotea porosa). No vale do rio Itgjai-Acu, a araucdria é

associada principalmente a Ocotea catharinense.

5.5.1.1.4 Floresta ombrofila mista alto-montana

Esta floresta estd localizada acima dos 1000m de altitude, sendo a
sua maior ocorréncia no Parque do Taimbezinho (RS) e no Parque de Sdo
Joaquim (SC), ocupando as encostas das colinas diabdsicas em mistura com
arenitos termometamorfizados pelo vulcanismo cretdcico que constituiu a
Formacdo Serra Geral.

A composicdo floristica da disjuncdo de campos do Jorddo,
possivelmente semelhante a que outrora existia nos Estados do Parand e Santa
Catarina, apresenta a domindncia de A. angustifélia que sobressai do dossel

normal da floresta. Ela € também bastante numerosa no estrato dominado,
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mas ai associada com vdarios ecotipos, dentre os quais merecem destaque em
ordem decrescente os seguintes: Podocarpus lambertii (pinheirinho) e vdrias
Angiospermas, inclusive Drymis brasiliensis (Winteraceae), Cedrela fissilis

(Meliaceae) e muitas Lauraceae e Myrtaceae.

5.5.1.2 Levantamento de dados primdrios

A drea em estudo € um fragmento de Floresta Ombréfila Mista
(FOM), montana, localizada em Porto Amazonas/PR, a vegetacdo
encontrada no municipio varia desde exdtica, principalmente reflorestamento
de Pinus, quanto nativa, é proveniente da Mata Atlantica.

Abaixo segue a lista de espécies encontradas na drea em estudo.

O levantamento foi realizado através da observacdo das espécies
em loco e em casos de duvidas ou desconhecimento das espécies, foram
anotadas caracteristicas do individuo para o diagnostico através de

bibliografias, sites de catalogacdes, chaves de identificacdo.

|

Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze araucaria Araucariaceae
Chrysophyllum marginatum (Hook. & Arn.) Radlk. aguai Sapotaceae
Copaifera trapezifolia Hayne copaiba Fabaceae
Cordia ecalyculata Vell. louro-mole Boraginaceae
Eugenia uniflora L. pitangueira Myrtaceae
Gochnatia polymorpha (Less.) Cabr. cambara Asteraceae
Hovenia dulcis Thunb. Uva do japéo Rhamnaceae
Jacaranda micrantha Cham. caroba Bignoniaceae
Mollinedia clavigera Tul. Pimenteira Monimiaceae
Myrcia splendens (Sw.) DC. guamirim Myrtaceae
Myrcianthes gigantea (D. Legrand) D. Legrand araca Myrtaceae
Nectandra lanceolata Nees canela-amarela Lauraceae
Ocotea aciphylla (Nees) Mez canela amarela de cheiro | Lauraceae
Ocotea dispersa (Nees & Mart.) Mez canela-sabao Lauraceae
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Ocotea puberula (Rich.) Nees canela-guaica Lauraceae

Ocotea pulchella (Nees) Mez canela-do-brejo Lauraceae

Piptocarpha angustifolia Dusén ex Malme vassourao-branco Asteraceae
Podocarpus lambertii Klotzsch ex Endl. pinheiro-bravo Podocarpaceae

Sebastiania brasiliensis Spreng. leiteiro Euphorbiaceae

Sloanea monosperma Vell. sapopema Elaeocarpaceae
Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman jeriva Arecaceae
Xylosma ciliatifolia (Clos) Eichler sucara Salicaceae
Xylosma tweediana (Clos) Eichler sucara Salicaceae

B,

Megalastrum connexum (Kaulf.) A.R.Sm. & R.C.Moran | Samambaia Dryopteridaceae
Pteridium arachnoideum Samambaia Dennstaedtiaceae
Cyathea corcovadensis (Raddi) Domin Samambaiagu | Cyatheaceae

Galinsoga parviflora Picdo Branco Asteraceae

Bidens pilosa Picdo Preto Asteraceae

Taraxacum officinale Dente de Ledo Asteraceae

Bidens laevis (L.) Britton, Sterns & Poggenb. |Picdo Do Banhado | Asteraceae

Bromeliaceae

Billbergia nutans H. Wendl. Bromelia

Bromelia Bromeliaceae

Vriesea vagans

Microgramma squamulosa cip6é-cabeludo Polypodiaceae

5.5.2 Fauna
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5.5.2.1 Levantamento de dados secunddrios

A regido Centro-Oriental paranaense é rica em biodiversidade. A
combinacdo das formacdes naturais de campos e florestas, elementos
fitogeogrdaficos tipicos da regido, oferece condicdes para o estabelecimento
de espécies com caracteristicas, modos de vida e, muitas vezes, origens
diferentes, o que reflete na presenca de grande diversidade de espécies
(PARANA, 2006). Conforme IPARDES (2004), esta mesorregido abriga 24 familias
de mamiferos, distribuidas em 9 ordens; 54 familias de aves, representantes de
19 ordens; e ainda 79 espécies de peixes nos rios da regido.

Essa grande diversidade de espécies animais distribui-se,
principalmente, em duas regides fitogeogrdficas tipicas da regido Centro-
Oriental Paranaense: Estepe Gramineo-Lenhosa — Campos — e Floresta
Ombréfila Mista — Floresta com Araucdria. Esta Ultima contém mais de 250
espéecies de aves, representando em torno de 15% do fotal de espécies
nativas do Brasil (KOCH, 2002). Sdo exemplos da avifauna ocupante deste
hdabitat: papagaio-de-peito-roxo (Amazona vinacea), tucano-debico-verde
(Ramphastos dicolorus), gavido-pombo-grande (Leucopternis polionota),
pica-pau-rei (Phloeoceastes robustus), dentre varias outras espécies de igual
importdncia. Além de diversificada avifauna, grandes variedades de
mamiferos habitam essa floresta, como a anta (Tapirus terrestris), o bugio
(Alouatta fusca), o ourico (Sphiggurus villosus) e o puma (Felis concolor). Nas
dreas abertas representadas pelos campos, ainda estdo presentes, porém
com populagcdes reduzidas, o tamandud-bandeira (Myrmecophaga
tridactyla) e o veado-campeiro (Ozotoceros bezoarticus). O lobo-guard

(Chrysocyon brachyurus) também é uma espécie caracteristica desse bioma.

5.5.2.2 Levantamento de dados primdrios
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Para a elaboracdo do presente estudo realizou-se uma campanha

para o levantamento faunistico, em Maio de 2022, contabilizando 108 horas

de levantamento a campo.

MAPA LEVANTAMENTO FAUNISTICO .| Legenda

3 (7 Areade Supresséao de Vegetacdo
# Area Diretamente Afetada

¥ Camera

Js Transecto

Camera 4

Camera 1
Camera3

Camera 2

Figura 5-11 - Imagem: local da campanha
Fonte: GOOGLE Earth, modificada pelo autor.

Metodologias Utilizadas

e Método de Captura Fotogrdfica (MCF) — a cédmera de captura
automdtica ¢ instalada dentro da drea onde se deseja realizar a atividade,
em um local onde visivelmente é triiha de animais, para obter resultados mais
garantidos, sdo espalhados na frente da c@mera, alimentos atrativos como,
frutas, racdo, carnes, uma forma de garantir que a cdmera capture sua
imagem. Com a ajuda de uma cé&mera, € possivel realizar captura de imagens
de animais que se encontrado durante o percurso.

e Método Ponto de Escuta (MPE) — O observador fica parado em
torno de alguns minutos em trilhas feitas ou j& existente, anotando todos

individuos visualizados ou ouvidos.
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e Métodos de Evidencias Indiretas (MEl) — E anotado e/ou
fotografado evidencias encontradas como: ninhos, penas, pelotas, regurgito,
etc.

e Procura Visual e Busca Ativa (PVBA) - E percorrida a drea da
atividade, anotado todos os animais que sdo visualizados e ndo possiveis de
realizar a captura de imagem.

Resultados obtidos

v' Avifauna

Para o levantamento das aves na drea (avifauna), foram utilizados
os métodos, captura fotogrdfica (MCF), ponto de escuta (MPE), evidencias
indireta e procura visual e busca ativa, abaixo segue lista de espécies

evidenciadas na drea de estudo.

Cathartidae

Coragyps atratus

Urubu-de-cabecga-preta

Rallidae Aramides saracura Saracura-do-mato
Charadriidae Vanellus chilensis Quero-quero
Cuculidae Guira guira Anu-branco

Ramphastidae

Colaptes campestris

Pica-pau-do-campo

Ramphastos dicolorus

tucano-de-bico-verde

Pteroglossus bailloni

aragari-banana

Furnariidae Furnarius rufus Jodo-de-barro
Tyrannidae Pitangus sulphuratus Bem-te-vi
Cracidae Penelope obscura jacuguacgu

Hirundinidae

Pygochelidon cyanoleuca

Andorinha-pequena-de-casa

Progne chalybea

Andorinha-doméstica-

grande
Troglodytidae Troglodytes musculus Corruira
Thraupidae Tangara sayaca Sanhacu-cinzento
Rallidae Aramides saracura Saracura
Turdidae Turdus rufiventris Sabia-laranjeira
Icteridae Molothrus bonariensis Chupim
Emberizidae Zonotrichia capensis Tico-tico
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Sicalis flaveola Canario-da-terra
Threskiornithidae | Theristicus caudatus Curicaca
Falconidae Caracara plancus Carcard
Psittacidae Pyrrhura frontalis tiriba-de-testa-vermelha
Corvidae Cyanocorax chrysops gralha-picaca

v' Entomofauna
Para o levantamento de insetos da drea (entomofauna), foram
utilizados os métodos, captura fotografica (MCF), evidencias indireta (MEI),

procura visual e busca ativa (PVBA), e as espécies encontfradas foram:

Formicidae Atta laevigata Formiga-carregadeira
Tabanidae Tabanus spp Mutuca

Nymphalidae Tithorea harmonia Borboleta

Ctenidae Phoneutria sp. Aranha-armadeira
Termitidae Isoptera sp Cupim

v" Mastofauna
Para o levantamento dos mamiferos da drea (Mastofauna), foram
utilizados os métodos, captura fotografica (MCF) e evidencias indireta, e os

animais encontrados foram:

Dasypodidae Dasypus novemcinticus Tatu-galinha

v" Herpetofauna

No presente estudo, ndo foi evidenciado espécies de répteis e

anuros na aéreaq.

v' Outras Consideragoes
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Informamos que para a realizacdo deste estudo, ndo foi realizado a
captura de nenhum animal, e durante o percurso até, e na drea, ndo foram

evidenciados animais mortos.

5.6 Meio Socioeconomico

Para a readlizacdo do levantamento Socioecondmico foram
adotados métodos de trabalho e coleta de materiais em conformidade com
as dreas de influéncia direta previomente delimitada. Desta forma, foram
feitas andlises da literatura existente, seja elas de natureza censitdria, ou ainda,
estudos e investigacdes de 6rgdos especializados como o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatistica (IBGE) e o Instituto Paranaense de Desenvolvimento
Econdmico e Social (IPARDES).

O estudo dos agrupamentos humanos e de suas atividades foi
realizado por meio de levantamentos locais, registros fotograficos e anotacoes
de observacdes sobre as expectativas locais relacionadas o
empreendimento. Foram utilizadas imagens de satélite do Google Earth para

contagens e registros de eventos relevantes.

5.6.1 Insercdo Regional

O municipio de Porto Amazonas estd inserido na Mesorregido
Metropolitana de Curitiba constituida por 5 Microrregides: Cerro Azul, Lapa,
Curitiba, Paranagud e Rio Negro, ao qual o municipio se insere na MRG - 36.

Microrregido de Lapa.
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Municipios da Mesorregiao Metropolitana de Curitiba

@ Copyright 2000-2001
www . brasilchannel .com.be
28 www.brazilchannel.combe

(Mapa de 1999)
Municipios por Microrregioes:
Microrregiao Lapa
06 - Lapa 01 - Porto Amazonas

Figura 5-12 - Mesorregido Metropolitana de Curitiba

5.6.2 Infraestrutura Vidria

O sistema vidrio de Porto Amazonas conta com uma rodovia federal
BR-277 e uma rodovia estadual PR-427. O principal acesso é pela Rodovia PR-
427, denominada Rod. Anténio Lacerda Braga que corta o municipio de norte
a sul, sendo de extrema relevdncia para economia local, considerada como
corredor de escoamento da producdo agroindustrial.
A malha vidria de acesso ao municipio € ligando-o aos municipios de Lapa/PR
a 35 Km (trinta e seis quildmetros) através da PR 427, sentido sudeste; a
Palmeira/PR a 22 Km (vinte e dois) pela PR 427 - BR 277, sentido norte.
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Figura 5-13 - Sistema vidrio de Porfo Amazonas

5.6.3 Producdo Agropecudria

De acordo com IBGE (2020) a producdo agricola em Porto
Amazonas - PR. O municipio ainda produz macd, trigo, feijdo, caqui, aveiaq,
mandioca, centeio, triticale, cebola, pera, péssego, arroz, alho.

A drea onde se pretende implantar a Avenida possui drea de

plantacdo de soja, milho e pastagem de inverno (aveia/azevém) conforme

Imagem a seguir.
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Wt T e

| Figuo 5-14- rodc;é gco na drea diretamente afetada
Fonte: do autor

5.6.4 Comunidades

A implantacdo da avenida ndo ird intervir em dreas com
comunidades j& instaladas, na Area de Influéncia Direta tem-se como

interferéncia os fundos de um loteamento urbano.
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Figura 5-15 — Fundos do loteamento, AID afetada.
Fonte: do autor

5.6.5  Trafego

Os dados do trafego local foram obtidos através de contagens
volumétrico-classificatorias realizada na interseccdo de acesso ao municipio
de Porto Amazonas, nos dois movimentos principais, da rodovia PR 427,
também quem acessa o municipio e quem sai de Porto Amazona em direcdo
a Palmeira e que vai em Direcdo a Lapa.

Os resultados destas pesquisas foram devidamente tfratados para a
obtencdo da demanda no que diz respeito ao tradfego gerado e
principalmente ao trafego futuro.

As contagens volumétrico-classificatérias foram realizadas durante
trés dias consecutivos, no periodo de 13 horas em dois dias e, 24 horas em um
dia.
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Tabela 5-1 — Posto de Contagem de Trafego

POSTO LOCALIZACAO DATA HORARIO
26/04/2022 6:00 as 19:00 (13 horas)
P1 PR 427 —Trevo de acesso 27/04/2022 | 0:00 s 24:00 (24 horas)

Porto Amazonas

28/04/2022 6:00 as 19:00 (13 horas)

Fonte: do autor

Sobre o0s volumes de 24 horas foram aplicados os Fatores de
Sazonalidade Didria — Fd e Sazonalidade Mensal — Fm, para a definicdo do
Trafego Médio Didrio Anual - TMDA, no ano da contagem. O ano-base foi

considerado para a abertura do frafego foi o de 2024.

Tabela 5-2 — Resumo da Contagem de Trafego

DIAS HORARIO SENTIDO TRAFEGO VP ON CS CD RSR

TERCA —FEIRA CRESCENTE 427 22 43 47 20
6:00H AS 19:00H DECRESCENTE 403 19 28 26 25
QUARTA —FEIRA CRESCENTE 711 36 71 78 33
0:00H AS 24:00H DECRESCENTE 683 32 48 44 43
QUINTA —FEIRA CRESCENTE 391 20 39 43 18
6:00H AS 19:00H DECRESCENTE 396 19 28 26 25

Fonte: Arquivo Pessoal

Onde:

¢ VP =>Automoveis (veiculos pequenos)
¢ ON =>Onibus

¢ CS =>Caminhoes Rodado Simples

¢ CD =>Caminhdes Rodados Duplos

¢ RSR =>Reboque ou Semi- Reboque

5.6.6 Infraestrutura

A infraestrutura pode ser definidoa como o conjunto de servicos
fundamentais para o desenvolvimento socieconémico de uma regido tais

como saneamento, fransporte, energia e telecomunicacdo.

5 - DIAGNOSTICO SOCIOAMBIENTAL

DAVANTI

ENGEMNHARIA




PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO AMAZONAS
CNPJ: 76.179.837/0001-01

Na AID encontra-se estes servicos ja estabelecidos, conforme

imagens a seguir.

Figura 5-16 - Transporte municipal

e

Figura 5-17 — Servico Publico (ESCOLA)
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Figura 5-19 — Rede de Energia
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&

Figura 5-20 — Rua Rodolfo Cassou
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6 PROGNOSTICO SOCIOAMBIENTAL

Segundo legislacdo brasileira considera-se impacto ambiental
"qualquer alteracdo das propriedades fisicas, quimicas e bioldégicas do meio
ambiente causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das
atividades humanas que direta ou indiretamente, afetam: | - a saldde, a
seguranca e o bem estar da populacdo; Il - as atividades sociais e
econdmicas; lll - a biota; IV - as condi¢cdes estéticas e sanitdrias do meio
ambiente; e V — a qualidade dos recursos ambientais" (Resolucdo CONAMA
001, de 23.01.198¢).

A avadliacdo dos potenciais impactos ambientais  do
empreendimento foi realizada de acordo com requisitos do sistema de

licenciamento ambiental vigente.

6.1 Impactos Ambientais

e Poluicdo Atmosférica

e Poluicdo Visual

e Assoreamento dos Recursos Hidricos

e Afugenta mento da Fauna

e Incomodo a Populacdo Vizinha

e Diminuicdo dos Recursos Naturais ndo Renovaveis
¢ Melhoria na Qualidade de Vida

e Aumento da Especulacdo Imobilidria

6.2 Medidas Mitigadoras Preventivas, Corretivas ou Compensatorias
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As medidas mitigadoras apresentam  caracteristicas  em
conformidade com os objetivos a que se destinam, conforme se segue:

Medida Mitigadora Preventiva: Consiste em uma medida que tem
como objetivo minimizar ou eliminar eventos adversos que se apresentam com
potencial para causar prejuizos aos itens ambientais destacados nos meios
fisico, bidtico e anfropico. Este tipo de medida procura anteceder a
ocorréncia do impacto negativo.

Medida Mitigadora Corretiva: Consiste em uma medida que visa
mitigar os efeitos de um impacto negativo identificado, quer seja pelo
restabelecimento da situacdo anterior & ocorréncia de um evento adverso
sobre o item ambiental destacado nos meios fisico, bidtico e antropico, quer
seja pelo estabelecimento de nova situacdo de equilibrio entre os diversos
parmetros do item ambiental, através de acdes de confrole para
neutralizacdo do fator gerador do impacto.

Medida Mitigadora Compensatoéria: Consiste em uma medida que
procura repor bens socioambientais perdidos em decorréncia de acdes

diretas ou indiretas do empreendimento.

Para cada Impacto Ambiental serd apresentado os seguintes
pontos:
e Sua natureza: positivo, preventivos e corretivos;
e Fase do empreendimento em que deverdo ser adotados;
e O fator ambiental a que se destina: fisico, bioldgico ou

socioecondmico;

Prazo de permanéncia de sua aplicacdo: curto, médio ou longo;
e Responsabilidade por sua implementacdo: Prefeitura, Projetista ou

Executor.

6.2.1 Impactos decorrente da Instalacdo da Avenida
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e PoluicGo Atmosférica: decorrente do funcionamento de
equipamentos movidos a combustdo.

e Sua natureza: preventivos

e Fase do empreendimento: Implantacdo

e O fator ambiental a que se destina: fisico e bioldgico

e Prazo de permanéncia de sua aplicacdo: curto

e Responsabilidade por sua implementacdo: Executor

e Medida Mitigadora Preventiva: realizar a manutencdo preventiva dos
equipamentos a fim de diminuir a emissdo de gases poluentes
causados na queima inadequada dos combustiveis fosseis,

manutencdo dos catalizadores sempre que necessario.

e Poluicdo Atmosférica: emissdo de material particulado
decorrente da movimentacdo de veiculos e maquinas.
e Sua natureza: corretiva
e Fase do empreendimento: Implantacdo
e O fator ambiental a que se destina: fisico e bioldgico
e Prazo de permanéncia de sua aplicacdo: curto
e Responsabilidade por sua implementacdo: Executor
e Medida Mitigadora Corretiva: sempre que se achar necessdrio realizar

a dispersdo de adgua nos locais de geracdo de material particulado.

e Poluicdo Visual: decorrente da descaracterizacdo do terreno
a partir do nivelamento e construcdo dos taludes
e Sua natureza: corretiva
e Fase do empreendimento: Implantacdo
e O fator ambiental a que se destina: fisico
e Prazo de permanéncia de sua aplicacdo: médio
e Responsabilidade por sua implementacdo: Executor
e Medida Mitigadora Corretiva: realizar o paisagismo nas areas

alteradas a fim de extinguir locais com solo desnudo.
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¢ Diminuicdo da Biodiversidade Local: decorrente da supressdo
de vegetacdo
e Sua natureza: corretiva
e Fase do empreendimento: Implantacdo
e O fator ambiental a que se destina: biolégico
e Prazo de permanéncia de sua aplicacdo: médio
e Responsabilidade por sua implementacdo: Executor
e Medida Mitigadora Corretiva: realizar o paisagismo nas areas

alteradas, realizar a compensacdo da drea de supressdo.

e Assoreamento dos Recursos Hidricos: decorrente do aumento
da erosdo do solo a partir do nivelamento e construcdo dos
taludes

e Sua natureza: corretiva

e Fase do empreendimento: Implantacdo

e O fator ambiental a que se destina: fisico e bioldgico

e Prazo de permanéncia de sua aplicacdo: médio

e Responsabilidade por sua implementacdo: Executor

e Medida Mitigadora Corretiva: realizar o paisagismo nas dreas

alteradas a fim de extinguir locais com solo desnudo.

e Afugentamento da Fauna: geracdo de ruidos decorrente da
movimentacdo de veiculos e equipamentos
e Sua natureza: corretiva
e Fase do empreendimento: Implantacdo
e O fator ambiental a que se destina: bioldgico
e Prazo de permanéncia de sua aplicacdo: médio
e Responsabilidade por sua implementacdo: Executor
e Medida Mitigadora Corretiva: realizar a manutencdo preventiva das

maquinas e veiculos.
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e Incomodo a Populagcdo Vizinha: geracdo de ruidos

decorrente da movimentacdo de veiculos e equipamentos

Sua natureza: corretiva

Fase do empreendimento: Implantacdo

O fator ambiental a que se destina: bioldgico

Prazo de permanéncia de sua aplicacdo: médio

Responsabilidade por sua implementacdo: Executor

Medida Mitigadora Corretiva: realizar a manutencdo preventiva das

mdAquinas e veiculos.

¢ Melhoria na Qualidade de Vida decorrente da geracdo de

emprego e renda direta e indiretamente.

Sua natureza: positiva

Fase do empreendimento: Implantacdo

O fator ambiental a que se destina: socioecondmico

Prazo de permanéncia de sua aplicacdo: médio

Responsabilidade por sua implementacdo: Prefeitura e Executor

6.2.2 Impactos gerados na Operacdo da Avenida

e Incomodo a Populacdo Vizinha: ruidos movimentacdo de
veiculos

Sua natureza: corretiva

Fase do empreendimento: Operacdo

O fator ambiental a que se destina: socioecondmico

Prazo de permanéncia de sua aplicacdo: longo

e Responsabilidade por sua implementacdo: Prefeitura

Medida Mitigadora Corretiva: realizar a manutencdo da Avenida,

implantar sistema de controle de velocidade
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e Aumento no nUmero de acidentes e atropelamentos
Sua natureza: corretiva
Fase do empreendimento: Operacdo
O fator ambiental a que se destina: socioecondmico
Prazo de permanéncia de sua aplicacdo: longo
Responsabilidade por sua implementacdo: Prefeitura
Medida Mitigadora Corretiva: implantar sistema de controle de

velocidade, manutencdo periddica no sistema de sinalizacdo.

e Diminuicdo no trafego de caminhdes no centfro da cidade
Sua natureza: positiva
Fase do empreendimento: Operacdo
O fator ambiental a que se destina: socioecondmico
Prazo de permanéncia de sua aplicacdo: longo

Responsabilidade por sua implementacdo: Prefeitura

e Especulacdo Imobilidgria: ordenamento da cidade
Sua natureza: positiva
Fase do empreendimento: Operacdo
O fator ambiental a que se destina: socioecondmico
Prazo de permanéncia de sua aplicacdo: longo

Responsabilidade por sua implementacdo: Prefeitura
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Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

1. Responsavel Técnico

OELITON ANTUNES COELHO
Titulo Profissional: Engenheiro Civil

Empresa Contratada: DAVANTI ENGENHARIA LTDA

2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICIPIO DE PORTO AMAZONAS
Enderego: RUA GUILHERME SCHIFFER
Complemento:

Cidade: PORTO AMAZONAS

Valor da Obra/Servigo/Contrato: R$ 56.499,55
Contrato: 028/2022 Celebrado em: 14/04/2022

Honorarios:
Vinculado & ART:

3. Dados Obra/Servigo

Proprietario: MUNICIPIO DE PORTO AMAZONAS
Enderecgo: Av. de Ligagao entre a R. Rodolfo C. & PR-427
Complemento:

Cidade: PORTO AMAZONAS
Data de Inicio: 14/04/2022
Finalidade: Infra-estrutura

Data de Término: 17/04/2023

4. Atividade Técnica

Coordenacéo Levantamento
Servico topografico Planialtimétrico
Dimensé&o do Trabalho:

Coordenagao Levantamento
Fotogrametria
Dimensé&o do Trabalho:
Coordenagéo Levantamento
Trafego
Dimenséo do Trabalho:
Coordenacéo Andlise
Geotecnia
Dimensé&o do Trabalho:
Coordenacéo Levantamento
Hidrologia

Dimensé&o do Trabalho:
Estudo de Viabilid. Téc. Anteprojeto
Tracado viario - projeto geométrico
Dimenséo do Trabalho:

Coordenacéo Projeto
Terraplenagem
Dimensé&o do Trabalho:
Coordenacéo Projeto
Drenagem
Dimensé&o do Trabalho:
Coordenacéo Projeto
Pavimentacédo Asfaltica
Dimenséo do Trabalho:
Coordenagéo Projeto
Sinalizacao
Dimensé&o do Trabalho:
Coordenacéo Projeto
Intersecdes de Vias
Dimensé&o do Trabalho:
Coordenagao Projeto

Muro de Contengéo
Dimenséo do Trabalho:

5. Observacdes

Anotacdo de Responsabilidade Técnica- ART CREA-SC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

ART OBRA OU SERVICO
252022 8293204-2

Inicial
Corresponsavel - ART Principal

RNP: 2511047721
Registro: 115283-2-SC

Registro: 127722-4-SC

CPF/CNPJ: 76.179.837/0001-01
N°: 67
Bairro: CENTRO

UF: PR CEP: 84140-000

Acéo Institucional:
Tipo de Contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

CPF/CNPJ: 76.179.837/0001-01

N°: S
Bairro: CENTRO
UF: PR CEP: 84140-000
Coordenadas Geogréficas:
Caédigo:

Estudo Andlise
1.800,00 Metro(s)
Estudo Anélise
180.000,00 Metro(s) Quadrado(s)

Estudo Laudo
1,00 Unidade(s)

Estudo Laudo
1,80 Quilémetros(s)

Estudo Laudo
1,80 Quilémetros(s)

Andlise Projeto
1,80 Quildmetros(s)

Orcamento Memorial Descritivo
1,80 Quilémetros(s)

Orgamento Memorial Descritivo
1,80 Quilometros(s)

Orgcamento Memorial Descritivo
1,80 Quilémetros(s)

Orcamento Memorial Descritivo
1,80 Quilémetros(s)

Orgamento Memorial Descritivo
4,00 Unidade(s)

Orgamento Memorial Descritivo

300,00 Metro(s)

Projeto de Implantagdo da Av. de Ligagdo entre a Rua Rodolfo Cassou a PR-427 km 66 + 950 metros, de extenséo aproximada de 1,8km e largura de intervengdo de 22m. Utilizando o Método da Plataforma
BIM.

6. Declaragoes

. Acessibilidade: Declaro que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART foram atendidas as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na

legislagao especifica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe
ASCEA - 09

8. Informagdes

. A ART é vélida somente apds o pagamento da taxa.
Situagao do pagamento da taxa da ART em 25/05/2022: TAXA DA ART A PAGAR

Valor ART: R$ 233,94 | Data Vencimento: 06/06/2022 | Registrada em: 25/05/2022
Valor Pago: | Data Pagamento: | Nosso NUimero: 14002204000331211

. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art.

. A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do profissional e do
contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.

. Esta ART esté sujeita a verificagdes conforme disposto na Simula 473 do STF,
na Lei 9.784/99 e na Resolugdo 1.025/09 do CONFEA.

CREA-S

-
e Engenharia

www.crea-sc.org.br
Fone: (48) 3331-2000

falecom@crea-sc.org.br
Fax: (48) 3331-2107

Conselho Re
e Agror

9. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informagdes acima.
ORLEANS - SC, 25 de Maio de 2022

OELITON ANTUNES COELHO

069.210.969-20

Contratante: MUNICIPIO DE PORTO AMAZONAS
76.179.837/0001-01



ART OBRA OU SERVICO

252022 8293219-0
Complementacédo - ART 8293204-2
Corresponsavel - ART Principal

Anotacdo de Responsabilidade Técnica- ART CREA-SC
Lei n°® 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

1. Responsavel Técnico
OELITON ANTUNES COELHO
Titulo Profissional: Engenheiro Civil RNP: 2511047721
Registro: 115283-2-SC
Empresa Contratada: DAVANTI ENGENHARIA LTDA Registro: 127722-4-SC

2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICIPIO DE PORTO AMAZONAS CPF/CNPJ: 76.179.837/0001-01
Enderego: RUA GUILHERME SCHIFFER Ne: 67

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: PORTO AMAZONAS UF: PR CEP: 84140-000
Valor da Obra/Servigo/Contrato: R$ 56.499,55 Honorarios: Acéo Institucional:

Contrato: 028/2022 Celebrado em: 14/04/2022 Vinculado & ART: Tipo de Contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

3. Dados Obra/Servigo

Proprietario: MUNICIPIO DE PORTO AMAZONAS CPF/CNPJ: 76.179.837/0001-01
Enderecgo: Av. de Ligagao entre a R. Rodolfo C. & PR-427 Ne: S

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: PORTO AMAZONAS UF: PR CEP: 84140-000
Data de Inicio: 14/04/2022 Data de Término: 17/04/2023 Coordenadas Geogréficas:

Finalidade: Infra-estrutura Caédigo:

4. Atividade Técnica

Coordenacéo Projeto Orgcamento Memorial Descritivo
Calcada de Paver
Dimenséo do Trabalho: 1,80 Quildmetros(s)
Coordenagao Projeto Orgamento Memorial Descritivo
Ciclovia
Dimenséo do Trabalho: 1,80 Quilémetros(s)
Coordenagéo Anteprojeto Orgcamento Memorial Descritivo
Projeto Urbanistico
Dimenséo do Trabalho: 1,80 Quildmetros(s)
Coordenacéo Anteprojeto Orcamento Memorial Descritivo
Equipamento Urbano
Dimensé&o do Trabalho: 1,80 Quilémetros(s)

5. Observacdes

Projeto de Implantagdo da Av. de Ligagdo entre a Rua Rodolfo Cassou a PR-427 km 66 + 950 metros, de extenséo aproximada de 1,8km e largura de intervengdo de 22m. Utilizando o Método da Plataforma
BIM.

6. Declaragoes

. Acessibilidade: Declaro que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART foram atendidas as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na
legislagao especifica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe 9. Assinaturas
ASCEA -9 Declaro serem verdadeiras as informagdes acima.

5 ORLEANS - SC, 25 de Maio de 2022
8. Informagdes

. A ART é vélida somente apds o pagamento da taxa.
Situagao do pagamento da taxa da ART: ART ISENTA

ART ISENTA DE TAXA CONFORME RESOLUGAO DO CONFEA N 1.067/2015 OU
POR DECISAO JUDICIAL. 069.210.969-20

. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art.

OELITON ANTUNES COELHO

. A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do profissional e do
contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual. Contratante: MUNICIPIO DE PORTO AMAZONAS

. Esta ART esté sujeita a verificagdes conforme disposto na Simula 473 do STF, 76.179.837/0001-01
na Lei 9.784/99 e na Resolugdo 1.025/09 do CONFEA.

CREA-S

-
Conselho Re e Engenharia
e Agror e Sant na

www.crea-sc.org.br falecom@crea-sc.org.br
Fone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2107




ART OBRA OU SERVICO
252022 8293227-1

Inicial
Corresponsavel - ART 8293204-2

Anotacdo de Responsabilidade Técnica- ART CREA-SC
Lei n°® 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

1. Responsavel Técnico

MARCOS CANCELIER MATTEI
Titulo Profissional: Engenheiro Agrimensor RNP: 2510553925

Registro: 112799-7-SC

Empresa Contratada: DAVANTI ENGENHARIA LTDA Registro: 127722-4-SC

2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICIPIO DE PORTO AMAZONAS
Enderego: RUA GUILHERME SCHIFFER
Complemento:

Cidade: PORTO AMAZONAS

Valor da Obra/Servigo/Contrato: R$ 56.499,55
Contrato: 028/2022 Celebrado em: 14/04/2022

CPF/CNPJ: 76.179.837/0001-01
Ne: 67
Bairro: CENTRO
UF: PR
Acéo Institucional:
Tipo de Contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

CEP: 84140-000
Honorarios:
Vinculado & ART:

3. Dados Obra/Servigo
Proprietario: MUNICIPIO DE PORTO AMAZONAS

CPF/CNPJ: 76.179.837/0001-01

Enderecgo: Av. de Ligagao entre a R. Rodolfo C. & PR-427 Ne: S

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: PORTO AMAZONAS UF: PR CEP: 84140-000
Data de Inicio: 14/04/2022 Data de Término: 17/04/2023 Coordenadas Geogréficas:

Finalidade: Infra-estrutura Caédigo:

4. Atividade Técnica

Coordenacéo Levantamento Estudo Andlise
Fotogrametria
Dimensé&o do Trabalho: 180.000,00 Metro(s) Quadrado(s)
Coordenagao Levantamento Estudo Laudo
Trafego
Dimenséo do Trabalho: 1,00 Unidade(s)
Levantamento Estudo Laudo Laudo
Hidrologia
Dimenséo do Trabalho: 1,80 Quildmetros(s)
Estudo de Viabilid. Téc. Anteprojeto Andlise Projeto
Tragado viério - projeto geométrico
Dimensé&o do Trabalho: 1,80 Quildmetros(s)
Coordenacéo Projeto Orgamento Memorial Descritivo
Terraplenagem
Dimenséo do Trabalho: 1,80 Quilémetros(s)
Projeto Orgamento Memorial Descritivo Memorial Descritivo
Drenagem
Dimenséao do Trabalho: 1,80 Quilémetros(s)
Projeto Orgamento Memorial Descritivo Memorial Descritivo
Pavimentacé&o Asfaltica
Dimensé&o do Trabalho: 1,80 Quildmetros(s)
Projeto Orgamento
Sinaliza¢éo
Dimenséo do Trabalho: 1,80 Quilometros(s)
Projeto Orgamento Memorial Descritivo Memorial Descritivo

Muro de Contencéo
Dimenséo do Trabalho:

5. Observacdes

300,00

Metro(s)

Projeto de Implantagdo da Av. de Ligagdo entre a Rua Rodolfo Cassou a PR-427 km 66 + 950 metros, de extenséo aproximada de 1,8km e largura de intervengdo de 22m. Utilizando o Método da Plataforma
BIM.

6. Declaragoes

. Acessibilidade: Declaro que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART foram atendidas as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na

legislagao especifica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe
ASCEA -9

8. Informagdes

. A ART é vélida somente apds o pagamento da taxa.
Situagao do pagamento da taxa da ART em 25/05/2022: TAXA DA ART A PAGAR

Valor ART: R$ 88,78 | Data Vencimento: 06/06/2022 | Registrada em: 25/05/2022
Valor Pago: | Data Pagamento: | Nosso NUimero: 14002204000331234

. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art.

. A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do profissional e do
contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.

. Esta ART esté sujeita a verificagdes conforme disposto na Simula 473 do STF,
na Lei 9.784/99 e na Resolugdo 1.025/09 do CONFEA.

CREA-S

-
Conselho Re e Engenharia
e Agror e Sant na

www.crea-sc.org.br
Fone: (48) 3331-2000

falecom@crea-sc.org.br
Fax: (48) 3331-2107

9. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informagdes acima.

ORLEANS - SC, 25 de Maio de 2022

MARCOS CANCELIER MATTEI

059.933.979-93

Contratante: MUNICIPIO DE PORTO AMAZONAS

76.179.837/0001-01
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana

1. Responsavel Técnico

RANGEL WARMELING FELDHAUS

Titulo profissional: RNP: 2512582957
ENGENHEIRO AMBIENTAL Carteira: SC-1237912/D
2. Dados do Contrato
Contratante: MUNICIPIO DE PORTO AMAZONAS CNPJ: 76.179.837/0001-01
R GUILHERME SCHIFFER, 67
CENTRO - PORTO AMAZONAS/PR 84140-000
Contrato:  (Sem numero) Celebrado em: 14/03/2022
Tipo de contratante: Pessoa Juridica (Direito Publico) brasileira
3. Dados da Obra/Servigo

RUA RODOLFO CASSOU, 00
CENTRO - PORTO AMAZONAS/PR 84140-000

Data de Inicio: 14/03/2022 Previsao de término: 17/04/2023
Finalidade: Ambiental
Proprietario:. MUNICIPIO DE PORTO AMAZONAS CNPJ: 76.179.837/0001-01
4. Atividade Técnica
Quantidade Unidade
[Estudo] de riscos ao meio ambiente 1,80 KM
Elaboragdo Quantidade Unidade
[Consultoria, Estudo] de viabilidade ambiental 1,80 KM
Ap6s a conclusdo das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART
6. Declaragdes
Clausula Compromissdria: As partes decidem, livremente e de comum acordo, que qualquer conflito ou litigio Declaragdo assinada eletronicamente por RANGEL WARMELING
originado do presente contrato, inclusive no tocante a sua interpretagdo ou execugdo, sera resolvido por FELDHAUS, registro Crea-PR SC-1237912/D, na &rea restrita do
arbitragem, de acordo com a Lei n2 9.307/96, de 23 de setembro de 1996 e Lei n? 13.129, de 26 de maio de 2015, profissional com uso de login e senha, na data 03/08/2022 e
através da Camara de Mediagdo e Arbitragem do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parand — hora 09h37.
CMA/CREA-PR, localizada a Rua Dr. Zamenhof, n2 35, Alto da Gléria, Curitiba, Parana, telefone 41 3350-6727, e de
conformidade com o seu Regulamento de Arbitragem. Ao optarem pela inser¢do da presente cldusula neste
contrato, as partes declaram conhecer o referido Regulamento e concordar, em especial e expressamente, com os
seus termos. Contratante

7. Assinaturas 8. Informagdes
- A ART é valida somente quando quitada, conforme informagées no

Documento assinado eletronicamente por RANGEL WARMELING FELDHAUS, rodapé deste formulario ou conferéncia no site www.crea-pr.org.br.

registro Crea-PR SC-1237912/D, na érea restrita do profissional com uso de login

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site
e senha, na data 03/08/2022 e hora 09h37.

www.crea-pr.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do profissional
e do contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.

Acesso nosso site www.crea-pr.org.br . CREA- PR

Central de atendimento: 0800 041 0067 e g

e Agronomia do Parana

MUNICIPIO DE PORTO AMAZONAS - CNPJ: 76.179.837/0001-01

Valor da ART: RS 88,78 Registrada em : 03/08/2022 Valor Pago: RS 88,78 Nosso nimero: 2410101720224116600

A autenticidade desta ART pode ser verificada em https://servicos.crea-pr.org.br/publico/art
Impresso em: 03/08/2022 10:53:24

Www.crea-pr.org.br . CREA'PR

Conseiho Ragion:
e Agronomia do Parand




Servigo Publico Federal
Conselho Federal de Biologia
Conselho Regional de Biologia da 72 Regido
Avenida Marechal Floriano Peixoto, 170 - 13° andar

Centro - Curitiba / Parané - Brasil
CEP: 80020-090 - Fone (41) 3079-0077

crbio07@crbio07.gov.br
i ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART | [N°:07-2395/22
‘ CONTRATADO
[Nome: THATIANE CORDINI FERNANDES | IRegistro CRBio:81149/RS
[CPF:06411524939 | [Tel:34660954
[E-Mail:thatiane.cordini@amail.com
[Endereco:RUA VIDAL PEREIRA ALVES i
|Cidade:ORLEANS | |Bzirro:CENTRO
[CEP:88870-000 | luF:sc
i CONTRATANTE
[Nome:MUNICIPIO DE PORTO AMAZONAS e
[Registro Profissional: | [CPFICGCICNPJ:76.179.837/0001-01 i
|Endereco:R GUILHERME SCHIFFER
[Cidade:PORTO AMAZONAS | [Bairro: p
[CEP:84140-000 R Sy e i
{Site: e

| DADOS DA ATIVIDADE PROFISSIONAL
[Natureza: Prestac&o de Servicos - 1.1

lidentificagio:Municipio de Porto Amazonas

[Municipio: Porto Amazonas | [Municipio da sede: Porto Amazonas |[uE:Pr i
{Forma de participacdo: Individual | |Perfil da equipe:
|Area do conhecimento: Botanica | [campo de atuagdo: Meio ambiente

Cescricaio sumaria da atividade:Levantamento Faunistico, Levantamento Floristico, Inventario Florestal com objetivo de emiss&o de Autorizach o de
Exploracdo - Uso Alternativo do Solo

[Valor: RS 5000,00 | [Total de horas: 120 o
|Inicio: 18/07 /2022 | [rérmino: L
E ASSINATURAS | Paraverificar a

| Declaro serem verdadeiras as informacées acima | aulenticide B

| ART a ¢]

Dajnd/ 0% /2022 . Data: [/ ! CRBIo07
| p Online em SO
| depois © se

O

| Assinafula do profigsional Assinatura e carimbo do contratante Conferéncia ¢
| Protocalo N°39954
i Solicitacdo de baixa por distrato Solicitacéo de baixa por conclusdo
' Declaramos a concluséo do trabalho anotado na presente
_ ART, razéo pela qual solicitamos a devida BAIXA junto aos
. Data: / / Assinatura do Profissional

Data: / / Assinatura do Profissional
E Data: [ / Assinatura e carimbo do contratante

Data: / / Assinatura e carimbo do coniratant >
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