



PROGRESSO ENGENHARIA K M LTDA – CNPJ 32.750.290/0001-87
AV. IVO CARLI, 2655, BAIRRO SÃO CRISTOVÃO – GUARAPUAVAPR
TELEFONE (42) 3304-0274

AO MUNICÍPIO DE PORTO AMAZONAS

CONCORRÊNCIA Nº 005/2023

ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO AMAZONAS
COMISSÃO DE LICITAÇÕES

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA n.º 005/2023

OBJETO:

Contratação de empresa para execução de obras de engenharia civil, objetivando a pavimentação de vias urbanas com a Implantação da Avenida Professor Ivo Mezzadri (ligação entre a Rua Rodolfo Cassou e a PR 427 – Rodovia Antônio Lacerda Braga), com extensão de 1.672,716m, em conformidade com os anexos constantes no edital.

Proposta de Preços

PROGRESSO ENGENHARIA K M LTDA
CNPJ N.º 32.750.290/0001-87

JK
JK *Rose*

PROPOSTA DE PREÇOS



Para
Comissão Permanente de Licitação
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO AMAZONAS
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA n.º 005/2023

EMPRESA: PROGRESSO ENGENHARIA K M LTDA	CNPJ: 32.750.290/0001-87
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90808337-73	INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 34972-6
Endereço: Av. Ivo Carli, 2655, Bairro Conradinho - Guarapuava/PR - CEP 85055-520	
Telefone: 41 99938 8040	e-mail: progresso@progressoeng.com.br
Banco: Money Plus (cod. 274) - Agência: 001 - Conta Corrente: 08195163-4	
Representante: Maurício Zeni Kurmann - Sócio Admin. - CPF 048.696.589-92 - RG 9.542.207-1 SSP/PR	

Prezados Senhores:

A empresa PROGRESSO ENGENHARIA K M LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 32.750.290/0001-87, com sede na cidade de Guarapuava/PR, sito a Av. Ivo Carli, nº 2655, Bairro Conradinho, neste ato representada por Maurício Zeni Kurmann, vem submeter a apreciação de Vossas Senhorias sua Proposta de Preços para executar obras de engenharia civil, objetivando a pavimentação de vias urbanas com a Implantação da Avenida Professor Ivo Mezzadri (ligação entre a Rua Rodolfo Cassou e a PR 427 – Rodovia Antônio Lacerda Braga), com extensão de 1.672,716m, em conformidade com os anexos constantes no edital, para tanto DECLARAMOS que:

1. O VALOR GLOBAL desta proposta é de R\$ 11.225.720,90 (onze milhões, duzentos e vinte e cinco mil, setecentos e vinte reais e noventa centavos).
2. O PRAZO DE EXECUÇÃO do objeto desta licitação será de 540 (quinhentos e quarenta) dias corridos a partir da data da respectiva Ordem de Serviço.
3. O PRAZO DE VALIDADE desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de apresentação das propostas.
4. Foram utilizadas em nosso orçamento as seguintes taxas de BDI's:
 - OBRAS E SERVIÇOS: BDI = 24,23% (vinte e quatro, vinte e três décimos por cento);
 - MATERIAIS: BDI = 15,28% (quinze, vinte e oito décimos por cento);
5. O PERCENTUAL DOS ENCARGOS SOCIAIS para MENSALISTA, utilizado em nosso orçamento é de 71,41% (setenta e um, quarenta e um décimos por cento);
6. O PERCENTUAL DOS ENCARGOS SOCIAIS para HORISTA, utilizado em nosso orçamento é de 114,21% (cento e quatorze, vinte e um décimos por cento);
7. Na elaboração de nossa proposta foram utilizados os respectivos salários base respeitando os Acordos ou Convenções Coletivas de Trabalho.
8. Os elementos fornecidos como projetos, especificações, relação de materiais e quantidades de serviços foram suficientes para elaboração da proposta o que possibilita a completa execução do objeto licitado;



9. Caso sejamos vencedores da licitação, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a divulgação do resultado final deste certame, em atendimento ao item 7.9 do Edital e seus subitens, nos comprometemos a apresentar os documentos relacionados nas alíneas “a”, “b”, “c”, “d”, e “e” e, se for o caso, apresentaremos também o documento indicado na alínea “f”, abaixo, em papel e em mídia eletrônica, estando cientes de que o não atendimento deste item implicará na decadência do direito à contratação e sem prejuízo das penalidades cabíveis:

- a) COMPOSIÇÃO DETALHADA DO NOSSO BDI - Benefícios e Despesas Indiretas;
- b) COMPOSIÇÃO DETALHADA DOS ENCARGOS SOCIAIS (para Horista e Mensalista);
- c) COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS;
- d) COMPROVAÇÃO DA DATA BASE, mediante apresentação de DECLARAÇÃO emitida pela empresa quanto as categorias e respectivos sindicatos representativos de todos os trabalhadores envolvidos no objeto, conforme MODELO nº 16 apresentado junto ao Edital;
- e) DECLARAÇÃO quanto a opção da aplicação da desoneração da Folha de Pagamento (Lei nº 13.161/2015 de 31/08/2015), conforme MODELO nº 15 apresentado junto ao Edital;
- f) No caso de sermos optante pelo Regime Tributário Simples Nacional, apresentaremos ainda o Programa Gerador do Documento de arrecadação do Simples Nacional – Declaratório (PGDAS-D) ou Extrato do Simples Nacional, acompanhado de DECLARAÇÃO emitida pelo Contador da empresa, identificando em qual dos ANEXOS (I, II, III, IV ou V) do Regime do Simples Nacional a empresa está sujeita.

10. Caso sejamos vencedores da licitação, como condição para emissão da Ordem de Serviço, apresentaremos ao Gestor do Contrato os documentos abaixo relacionados, estando ciente de que o não atendimento deste item implicará em inadimplemento contratual:


- a) o PLANO DE TRABALHO para execução dos serviços atendendo no mínimo ao estabelecido no Cronograma Básico da Administração apresentado em anexo ao Edital;
- b) o CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO detalhado obedecendo o cronograma básico apresentado em anexo ao Edital, bem como apresentaremos a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART do responsável pelo cronograma físico-financeiro da empresa;

11. Em anexo a presente proposta encontram-se, no que couber, os seguintes documentos:

- a) Orçamento, em conformidade com o item 7.3 do Edital;
- b) As empresas proponentes enquadráveis na definição de microempresa ou empresa de pequeno porte estabelecida pelo art. 3º da Lei Complementar 123, de 14/12/2006, alterada pelas Leis Complementares nº 147/2014 e nº 155/2016, que desejarem fazer uso dos benefícios conferidos pelo citado diploma legal, deverão apresentar, DECLARAÇÃO de enquadramento na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte (MODELO nº 2), acompanhada da Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial, em período não superior a 30 (trinta) dias corridos, contados da data de apresentação das propostas, onde conste seu enquadramento como micro empresa ou empresa de pequeno porte.

Obs: As empresas enquadradas no regime diferenciado e favorecido das microempresas e empresas de pequeno porte que não apresentarem a declaração prevista neste item poderão participar normalmente do certame, porém, em igualdade de condições com as empresas não enquadradas neste regime.

- c) DECLARAÇÕES DIVERSAS, conforme MODELO nº 3 apresentado junto ao Edital;
- d) DECLARAÇÃO, de aceitação do resultado do julgamento da Fase de Proposta de Preços, conforme MODELO nº 4 apresentado junto ao Edital Obs: Informamos que a solicitação da apresentação desta Declaração é facultativa, pois visa agilização da conclusão do certame licitatório, caso a empresa não se faça presente (representar) na sessão de abertura dos envelopes. A não apresentação da mesma não desclassificará a proposta.



e) Indicação de meios de comunicação a distância, conforme MODELO nº 5 apresentado junto ao Edital.
Obs.: A não apresentação deste item não será motivo de desclassificação da proposta, porém, sugerimos que a mesma seja apresentada, pois mediante estas informações é que a Comissão de Licitação fará toda e qualquer comunicação com as empresas licitantes.

f) Mídia digital (CD-ROM OU PENDRIVE) contendo os arquivos digitais (cópias fiéis) de todos os documentos que integram a presente proposta de preços, com o arquivo digital, no formato Excel, contendo a(s) planilha(s) de orçamento(s) da empresa.

Porto Amazonas, 30 de Outubro de 2023



PROGRESSO ENGENHARIA K M LTDA
Maurício Zeni Kurmann
Eng. Civil – CREA/PR 138.322/D
REPRESENTANTE LEGAL E TÉCNICO
CPF: 048.696.589-92 e RG: 9.542.207-1 SSP/PR







PREFEITURA DE PORTO AMAZONAS

PLANILHA DE ORÇAMENTO

PROGRESSO ENGENHARIA K M LTDA.

FONTES

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COMERCIAL		DMT		QUANTITATIVO	UNIT. SEM BDI (R\$)	BDI (%)	UNIT. COM BDI (R\$)	PROJETO ORIGINAL	
			Pav.	Não Pav.	LOCAL	Cons.					CUSTO TOTAL (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
MUNICIPIO: PORTO AMAZONAS/PR PROJETO: IMPLANTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - Extensão 1,8 Km LOCAL DA OBRA: AVENIDA PROFESSOR IVO MEZZADRI												
OBRAS PRELIMINARES												
1												
1.1	COMP-01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.					9,00	R\$ 513,43	24,23%	R\$ 637,83	R\$ 5740,47	R\$ 714.689,76
1.2	COMP-02	REMOÇÃO E RELOCAÇÃO DE CERCA					11,95	R\$ 25,93	24,23%	R\$ 32,21	R\$ 384,91	
1.3	COMP-03	REMOÇÃO E RELOCAÇÃO DE POSTES					4,00	R\$ 4.484,28	24,23%	R\$ 5.570,82	R\$ 22.283,28	
1.4	401020	Desmatamento e limpeza diam. até 30cm					8,245,45	R\$ 1,08	24,23%	R\$ 1,34	R\$ 11.048,90	
1.5	401010	Deslocamento arvores diam. > 30cm					1,00	R\$ 46,78	24,23%	R\$ 58,11	R\$ 58,11	
1.6	COMP-04	REMOÇÃO DE CALÇADA DE CONCRETO, PISO E CIMENTADO					48,30	R\$ 18,63	24,23%	R\$ 23,14	R\$ 1.117,66	
1.7	972100	Local - caminhão basculante			3	2,5	3,62	R\$ 332,271,54	24,23%	R\$ 412,780,93	R\$ 412.780,93	
1.8	COMP-05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL CANTIEIRO DE OBRA					1,00	R\$ 1.231,03	24,23%	R\$ 1.529,31	R\$ 24.468,96	
1.8.1	93207	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTIEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016					16,00	R\$ 1.053,14	24,23%	R\$ 1.308,31	R\$ 15.699,72	
1.8.2	93208	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTIEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016					24,00	R\$ 659,88	24,23%	R\$ 819,77	R\$ 19.674,48	
1.8.3	93210	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTIEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016					12,00	R\$ 1.074,52	24,23%	R\$ 1.334,87	R\$ 16.018,44	
1.8.4	93213	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTIEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016					1,00	R\$ 11.176,15	24,23%	R\$ 13.884,13	R\$ 13.884,13	
1.8.5	93243	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (2000 LITROS) EM CANTIEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016_PA					1,00	R\$ 2.011,00	24,23%	R\$ 2.498,26	R\$ 2.498,26	
1.8.6	101506	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA. AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREFOR. CABO DE 1,6 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS					1,00	R\$ 972,78	24,23%	R\$ 1.208,48	R\$ 1.208,48	
1.8.7	12366	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 A 200 DAN, TIPO C-14					1,00	R\$ 690,36	24,23%	R\$ 857,63	R\$ 857,63	
1.8.8	101878	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREFOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020					1,00	R\$ 297,31	24,23%	R\$ 369,35	R\$ 8.864,40	
1.8.9	93582	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTIEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016					24,00	R\$ 473,65	24,23%	R\$ 588,42	R\$ 141.222,08	
1.8.10	93583	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÓRMAS, PRODUÇÃO DE ARCAMASSA OU CONCRETO EM CANTIEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016					24,00	R\$ 1.066,49	24,23%	R\$ 1.324,90	R\$ 31.797,60	
1.8.11	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTIEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016					6,25	R\$ 1.271,09	24,23%	R\$ 1.579,08	R\$ 9.869,25	
1.8.12	93585	EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTIEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016					260,00	R\$ 67,14	24,23%	R\$ 83,41	R\$ 21.686,60	
1.8.13	101200	CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA, 7,5X7,5 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 2 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020					1,00	R\$ 32.440,60	24,23%	R\$ 40.300,96	R\$ 40.300,96	
1.9	COMP-06	MOBILIZAÇÃO					1,00	R\$ 32.440,60	24,23%	R\$ 40.300,96	R\$ 40.300,96	
1.10	COMP-07	DESMOBILIZAÇÃO					1,00	R\$ 32.440,60	24,23%	R\$ 40.300,96	R\$ 40.300,96	
2		TERRAFLENAGEM									R\$ 3.986.949,68	





PREFEITURA DE PORTO AMAZONAS

PLANILHA DE ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COMERCIAL		LOCAL		CONTS.	QUANTITATIVO				UNIT. COM BDI (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)	PREÇO ORIGINAL (R\$)
			Pav.	Não Pav.	Pav.	Não Pav.		QTD	UNIT. SEM BDI (R\$)	BDI (%)	UNIT. COM BDI (R\$)			
MUNICÍPIO: PORTO AMAZONAS/PR		COMERCIAL		LOCAL		DMT		FONTES		PROJETO ORIGINAL				
PROJETO: IMPLANTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - Extensão 1.8 Km		Pav.		Pav.		Pav.		Financiamento		FINISA				
LOCAL DA OBRA: AVENIDA PROFESSOR IVO MEZZADRI		37.6		3		1.8		Outros Recursos		Contrapartida				
TOTAL DO PROJETO		37.6		3		1.8		Total do Projeto		R\$ 11.225.720,90				
2.1	5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal												
2.2	401150	Esc. carga e transp. 1a. cat. 0-50m							45.267,72	R\$ 0,43	24,23%	R\$ 0,54	R\$ 24.444,57	
2.3	401030	Esc. carga e transp. 1a. cat. 50-200m							5.784,23	R\$ 4,38	24,23%	R\$ 5,44	R\$ 31.466,21	
2.4	410400	Esc. carga e transp. 1a. cat. 200-400m							2.388,58	R\$ 7,92	24,23%	R\$ 9,84	R\$ 23.503,63	
2.5	410600	Esc. carga e transp. 1a. cat. 400-600m							13.981,85	R\$ 8,11	24,23%	R\$ 10,07	R\$ 140.797,23	
2.6	411000	Esc. carga e transp. 1a. cat. 800-1000m							400,00	R\$ 8,40	24,23%	R\$ 10,43	R\$ 4.172,00	
2.7	411200	Esc. carga e transp. 1a. cat. 1000-1200m							14.725,43	R\$ 9,01	24,23%	R\$ 11,19	R\$ 164.777,56	
2.8	404000	Remoção de solos moles							15.442,08	R\$ 10,83	24,23%	R\$ 13,46	R\$ 207.850,40	
2.9	972100	Local - caminhão basculante			3				27.795,74	R\$ 5,23	24,23%	R\$ 6,50	R\$ 180.672,34	
2.10	5502979	Construção de corpo de alero com material de 3ª categoria oriundo de corte							17.997,34	R\$ 16,34	24,23%	R\$ 20,30	R\$ 365.346,00	
2.11	COI-01	MATERIAL DE 3ª CATEGORIA RETIRADO NA LAZIDA NÃO INCLUSO TRANSPORTES)							17.997,34	R\$ 40,64	15,38%	R\$ 46,85	R\$ 843.175,38	
2.12	972000	Comercial - caminhão basculante	37.6				2.1		37.794,41	R\$ 35,64	24,23%	R\$ 44,28	R\$ 1.673.536,65	
2.13	401100	Compactação de aterros 100% PN (B)							22.154,66	R\$ 6,30	24,23%	R\$ 7,83	R\$ 173.470,99	
2.14	404300	Espalhamento e conformação de bota-fora							40.273,56	R\$ 0,74	24,23%	R\$ 0,92	R\$ 37.051,68	
2.15	2003864	Esgotamento de água com bomba submersa							181,87	R\$ 19,84	24,23%	R\$ 24,65	R\$ 4.483,10	
3		DRENAGEM												R\$ 1.936.701,47
3.1	603030	Escavação de bueiros e valas de drenagem 1a. cat.							6.972,18	R\$ 11,21	24,23%	R\$ 13,93	R\$ 97.122,47	
3.2	705000	Reaterro e aplicação mecânico							5.940,15	R\$ 28,06	24,23%	R\$ 34,86	R\$ 207.073,63	
3.3	603900	Lasão de brita							231,24	R\$ 124,98	24,23%	R\$ 155,26	R\$ 35.902,32	
3.4	972000	Comercial - caminhão basculante	51.3				1.7		393,11	R\$ 48,63	24,23%	R\$ 60,41	R\$ 23.747,65	
3.5	603010	Assentamento de tubo 0,40m sem berço							550,00	R\$ 119,65	24,23%	R\$ 148,64	R\$ 81.752,00	
3.6	972200	Comercial - caminhão carroceria	51.3				0.153		84,15	R\$ 35,50	24,23%	R\$ 44,10	R\$ 3.711,02	
3.7	603020	Assentamento de tubo 0,60m sem berço							380,00	R\$ 247,43	24,23%	R\$ 307,38	R\$ 116.804,40	
3.8	972200	Comercial - caminhão carroceria	51.3				0.313		118,94	R\$ 35,50	24,23%	R\$ 44,10	R\$ 5.245,25	
3.9	603040	Assentamento de tubo 0,80m sem berço							625,00	R\$ 417,85	24,23%	R\$ 519,09	R\$ 324.431,25	
3.10	972200	Comercial - caminhão carroceria	51.3				0.430		268,75	R\$ 762,17	24,23%	R\$ 946,84	R\$ 119.301,84	
3.11	611000	Corpo de BSTC 1,00m sem berço							126,00	R\$ 35,50	24,23%	R\$ 44,10	R\$ 3.895,18	
3.12	972200	Comercial - caminhão carroceria	51.3				0.701		88,33	R\$ 35,50	24,23%	R\$ 44,10	R\$ 85.809,20	
3.13	COMP-06	CAIXA COLETOIRA COMBINADA COM TAMPA E GRELHA DE CONCRETO							40,00	R\$ 1.726,82	24,23%	R\$ 2.145,23	R\$ 64.086,00	
3.14	COMP-07	CAIXA COLETOIRA COM FUNDO E GRELHA DE CONCRETO E PAREDES EM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL							40,00	R\$ 1.289,66	24,23%	R\$ 1.602,15	R\$ 4.345,06	
3.15	2003477	Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais							1,00	R\$ 3.497,59	24,23%	R\$ 4.345,06	R\$ 4.345,06	
3.16	2003728	Caixa coletora de talvegue - CCT 01 - areia e brita comerciais							1,00	R\$ 5.145,25	24,23%	R\$ 6.391,95	R\$ 6.391,95	
3.17	810300	Meio fio de concreto tipo 3 (executado c/ exfusura)							3.793,00	R\$ 19,79	24,23%	R\$ 24,58	R\$ 93.231,94	
3.18	620300	Boca de BSTC 1,00m							1,00	R\$ 1.782,30	24,23%	R\$ 2.214,15	R\$ 2.214,15	
3.19	2003331	Sarjeta triangular de concreto - STC 07 - escavação mecânica - areia e brita comerciais							610,00	R\$ 72,37	24,23%	R\$ 89,91	R\$ 54.845,10	
3.20	2003579	Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 08 - tubo PEAD e brita comercial							610,00	R\$ 160,38	24,23%	R\$ 199,24	R\$ 121.536,40	
3.21	2003921	Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 02 - tubo de PEAD - areia e brita comerciais							2,00	R\$ 239,53	24,23%	R\$ 297,57	R\$ 595,14	
3.22	2003314	Valete de proteção de aterros com revestimento de concreto - VPA 04 - escavação mecânica - areia extraída e brita produzida							435,00	R\$ 75,36	24,23%	R\$ 93,62	R\$ 40.724,70	





PREFEITURA DE PORTO AMAZONAS

PROGRESSO ENGENHARIA K M LTDA.

PLANILHA DE ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DMT		FONTE		QUANTITATIVO		UNIT. SEM BDI (R\$)	BDI (%)	UNIT. COM BDI (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)	PREÇO ORIGINAL		
			COMERCIAL	LOCAL	FONTE		QTD	UNIT. COM BDI (R\$)						CUSTO TOTAL (R\$)	PREÇO ORIGINAL
			Pay.	Não Pay.	Financiamento	Outros Recursos									
MUNICIPIO: PORTO AMAZONAS/PR PROJETO: IMPLANTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - Extensão 1,8 Km LOCAL DA OBRA: AVENIDA PROFESSOR IVO MEZZADRI															
3.23	2003309	Valete de proteção de cortes com revestimento de concreto - VPC 04 - escavação mecânica - areia e brita comerciais					384,00	R\$ 88,05	24,23%	R\$ 109,38	R\$ 42.001,92				
3.24	2003445	Dissipador de energia - DES 03 - areia e pedra de mão comerciais				4,00	R\$ 282,26	24,23%	R\$ 350,65	R\$ 1.402,60					
3.25	0705364	Corpo de BTCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do ateno 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais				34,00	R\$ 7.770,14	24,23%	R\$ 9.652,84	R\$ 328.186,56					
3.26	0705411	Boca de BTCC 2,00 x 2,00 m - esconidade 0° - areia e brita comerciais				2,00	R\$ 24.342,70	24,23%	R\$ 30.240,93	R\$ 60.481,86					
4															
4.1	511200	Regularização compac.subleito 100% PN (B)				25.796,81	R\$ 4,40	24,23%	R\$ 5,46	R\$ 140.850,58					
4.2	531350	Macadame seco britado preenchido c/bica comida				5.933,27	R\$ 99,76	24,23%	R\$ 123,93	R\$ 735.310,15					
4.3	972000	Comercial - caminhão basculante	37,6		1,6	9.493,23	R\$ 35,64	24,23%	R\$ 44,28	R\$ 420.360,31					
4.4	531000	Brita graduada 100% PI				3.373,78	R\$ 125,35	24,23%	R\$ 155,72	R\$ 525.365,02					
4.5	972000	Comercial - caminhão basculante	37,6		1,7	5.735,43	R\$ 35,64	24,23%	R\$ 44,28	R\$ 253.964,66					
4.6	560150	Impedimento impermeab. exclusive fornecimento da emulsão				22.390,90	R\$ 0,72	24,23%	R\$ 0,89	R\$ 19.927,90					
4.7	589190	Fornecimento de emulsão asfáltica EAI p/imprimação				26,87	R\$ 4.484,95	15,28%	R\$ 5.170,25	R\$ 136.924,62					
4.8	974100	Material asfáltico a frio	78,8		1	26,87	R\$ 99,47	24,23%	R\$ 123,57	R\$ 3.320,33					
4.9	561100	Pintura de ligação exclusive fornec. da emulsão				23.070,60	R\$ 0,31	24,23%	R\$ 0,39	R\$ 8.997,53					
4.10	589520	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-2C				16,15	R\$ 3.947,51	15,28%	R\$ 4.550,69	R\$ 73.493,64					
4.11	974100	Material asfáltico a frio	78,8		1	16,15	R\$ 99,47	24,23%	R\$ 123,57	R\$ 1.995,66					
4.12	570160	C.B.U.Q. - na usina excl. fornec. do CAP (acima de 10.000 t)				2.735,85	R\$ 128,06	24,23%	R\$ 159,09	R\$ 435.246,38					
4.13	972000	Comercial - caminhão basculante	37,6		2,5	2.735,85	R\$ 35,64	24,23%	R\$ 44,28	R\$ 121.143,44					
4.14	589000	Fornecimento de CAP-50/70				158,68	R\$ 4.577,76	15,28%	R\$ 5.277,24	R\$ 837.392,44					
4.15	974100	Material asfáltico a frio	36,5		1	158,68	R\$ 66,59	24,23%	R\$ 82,72	R\$ 13.126,01					
5															
5.1	COMP-08	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO SEM CONTROLE DE SUBLEITO PARA CALÇADA/CICLOVIA				3.240,85	R\$ 1,58	24,23%	R\$ 1,96	R\$ 6.352,07					
5.2	603900	Lastro de brita				97,23	R\$ 124,98	24,23%	R\$ 155,26	R\$ 15.095,93					
5.3	972000	Comercial - caminhão basculante	37,6		1,7	165,29	R\$ 35,64	24,23%	R\$ 44,28	R\$ 7.319,09					
5.4	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022				226,86	R\$ 589,25	24,23%	R\$ 732,03	R\$ 166.068,33					
6															
6.1	822100	SINALIZAÇÃO VIÁRIA				1.337,83	R\$ 22,14	24,23%	R\$ 27,51	R\$ 36.803,70					
6.2	822330	Faixa de sinalização horizontal c/ tinta resina acrílica base água				107,28	R\$ 82,39	24,23%	R\$ 102,35	R\$ 10.980,11					
6.3	820000	Pintura de selas e zebrados - termoplástico por extrusão - e-3mm				41,64	R\$ 514,09	24,23%	R\$ 638,66	R\$ 26.593,80					
6.4	821350	Placa sinalização c/ película refletiva				80,00	R\$ 447,94	24,23%	R\$ 556,48	R\$ 44.518,40					
6.5	870000	Supporte metálico galv. fogo d=2,5" c/tampa e alças anti-giro. h=3,50m				647,00	R\$ 16,71	24,23%	R\$ 20,76	R\$ 13.431,72					
6.6	823000	Tacha refletiva monodirecional				583,99	R\$ 465,19	24,23%	R\$ 577,91	R\$ 337.493,66					
7															
7.1	98504	SERVICOS COMPLEMENTARES				4.198,30	R\$ 10,43	24,23%	R\$ 12,96	R\$ 54.409,92					
												R\$ 194.835,42			
												R\$ 469.821,39			
												R\$ 1.225.720,90			

1112
Municipal de P...

Handwritten signatures and initials.



PREFEITURA DE PORTO AMAZONAS

PLANILHA DE ORÇAMENTO

PROGRESSO ENGENHARIA K M LTDA.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COMERCIAL		LOCAL		DMT	UNID.	QTD	UNIT. SEM BDI (R\$)	BDI (%)	UNIT. COM BDI (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	FONTE
			Não Pav.	Pav.	Não Pav.	Pav.									
7.2	800100	Hidrossemeadura					m2	4.136,13	R\$ 10,92	24,23%	R\$ 13,57	R\$ 56.127,28		FINISA	
7.3	800000	Enlhecimento					m2	5.665,11	R\$ 11,76	24,23%	R\$ 14,61	R\$ 82.767,26		Contrapartida	
TOTAL DO ORÇAMENTO													R\$	11.225.720,90	
OBSERVAÇÕES:													SEM DESONERAÇÃO		
NOME RESP. TÉCNICO: MAURICIO ZENI KRUMANN													SEM DESONERAÇÃO		
PROFISSÃO: ENGENHEIRO CIVIL													NÃO DESONERADO		
CREA/PR: 138322/D															
DATA ORÇAMENTO: segunda-feira, 30 de outubro de 2023															
ENCARGOS SOCIAIS: Declaro, que foram utilizados encargos sociais do SINAPI-PR na data base Março/2023, Sendo 71,41% mensalsista e 114,21% horista.															
REFERÊNCIAS DE PREÇO:															
BDI Serviços: 24,23%													BDI Material: 15,28%		
DER/PR: fev/23													SEM DESONERAÇÃO		
SICRO/PR: out/22													SEM DESONERAÇÃO		
SINAPI/PR: mar/23													SEM DESONERAÇÃO		

(Handwritten signature)

PROGRESSO ENGENHARIA K M LTDA
Mauricio Zeni Krumann
Eng. Civil - CREA/PR 138.322/D
REPRESENTANTE LEGAL E TÉCNICO
CPF: 048.696.589-92 e RG: 9.542.207-1 SSP/PR



(Handwritten initials)



DECLARAÇÕES DIVERSAS

À

Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Porto Amazonas.
REF.: Concorrência Pública nº005/2023

Prezados Senhores:

A empresa PROGRESSO ENGENHARIA K M LTDA, inscrita no CNPJ nº 32.750.290/0001-87, por intermédio de seu representante legal o Sr. Maurício Zeni Kurmann, portador da Carteira de Identidade nº 9.542.207-1 SSP/PR e do CPF nº 048.696.589-92, **DECLARA**, sob as penalidades cabíveis que:

- a) não foi declarada inidônea nem está suspensa do direito de licitar ou contratar com o Município de Porto Amazonas ou declarada inidônea por qualquer órgão da Administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, nos termos do art. 87, incisos III e IV, da Lei nº 8.666/93;
- b) não há fato impeditivo e que se compromete a comunicar eventual superveniência de fato impeditivo da habilitação, sob as penas cabíveis, nos termos do Artigo 32, da Lei nº 8.666/93 e alterações subsequentes;
- c) entre seus dirigentes, sócios, responsável técnico ou legal não figura servidor público, funcionário, empregado ou ocupante de cargo comissionado na Administração Pública Direta ou Indireta do Município de Porto Amazonas;
- d) assume total responsabilidade pela veracidade de todos os documentos apresentados e informações prestadas e, em qualquer tempo, se compromete a apresentar a documentação original, quando a mesma for solicitada;
- e) que concorda com os termos deste edital;
- f) não participou da elaboração do projeto básico ou executivo da(s) obra(s), referente(s) à licitação em apreço, e não estamos incurso em nenhuma das vedações previstas nos itens 2.3.1, 2.3.2 e 2.3.4 do Edital;
- g) caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Maurício Zeni Kurmann, Carteira de Identidade nº 9.542.207-1 SSP/PR expedida em 10/04/2002, Órgão Expedidor SSP/PR, e CPF nº048.696.589-92, Fone (41) 99938-8040, E-mail progresso@progressoeng.com.br como representante desta Empresa;
- h) nenhum dos nossos diretores, proprietários, controladores ou integrante do conselho da empresa é Servidor Público do Município de Porto Amazonas, ou seu cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, por força da Emenda à Lei Orgânica nº 15, de 20 de dezembro de 2011;
- i) o objeto social da empresa é pertinente e compatível com o objeto desta licitação;

Handwritten signatures and initials in blue ink, including the name 'Hec' and other illegible marks.



j) o Profissional que será o Responsável Técnico pela execução das obras, objeto desta licitação, será o Sr. _Maurício Zeni Kurmann, CREA-PR nº 138322/D, Carteira de Identidade nº 9.542.207-1 expedida em 10/04/2002, Órgão Expedidor SSP/PR, CPF nº 048.696.589-92, Fone 41 99938 8040, E-mail: progresso@progressoeng.com.br.;

k) apresentaremos ao Gestor do Contrato, para emissão da Ordem de Serviço, o Registro da Anotação ou Registro de Responsabilidade Técnica – ART, devidamente quitada, acompanhada da prova de registro e quitação no respectivo conselho de classe do profissional indicado como Responsável Técnico, bem como a “ART” do Profissional Responsável pela Fiscalização;

l) dispomos de pessoal e equipamentos necessários à perfeita e completa execução do objeto desta licitação;

m) assumiremos inteira responsabilidade pela perfeita e completa execução dos serviços;

n) apresentaremos, por ocasião do recebimento da Ordem de Serviço, o Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC), devidamente aprovado pela Setor Municipal de Meio Ambiente, em conformidade com o disposto no Edital;

o) tomamos conhecimento do local, seu entorno e todos os aspectos peculiares aos serviços, bem como tomamos conhecimento de todas as informações e condições necessárias para execução do objeto da presente licitação;

p) manteremos um Preposto, aceito pela Administração, no local do serviço, para nos representar na execução do contrato (art. 68 da Lei 8.666/93);

Sem mais, subscrevemo-nos,

Atenciosamente

PROGRESSO

Porto Amazonas, 31 de Outubro de 2023.

PROGRESSO ENGENHARIA K M LTDA
CNPJ 32.750.290/0001-87
MAURÍCIO ZENI KURMANN
REPRESENTANTE TÉCNICO E LEGAL
CPF 048.696.589-92 E RG 9.542.207-1 SSP/PR
CREA-PR 138322/D

Handwritten initials and signatures in blue ink, including 'Abc', 'Jk', and a large signature.



DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO A DISTÂNCIA

À

Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Porto Amazonas.
REF.: Concorrência Pública nº005/2023

Prezados Senhores:

A empresa PROGRESSO ENGENHARIA K M LTDA, C.N.P.J. nº 32.750.290/0001-87, indica para os devidos fins, os seguintes meios de comunicação a distância:

Com relação à empresa licitante:

Endereço: Av. Ivo Carli, 2655, Bairro Conradinho – Guarapuava/PR – CEP 85065-520
Telefone: 42 3304 0274
Fac-símile: n/a
Endereço eletrônico: progresso@progressoeng.com.br

Com relação a este Representante Legal:

Endereço: Rua Brigadeiro Rocha, 3161, AP 5, Bairro dos Estados – Guarapuava/PR – 85035-270
Telefone: 41 99938 8040
Fac-símile: n/a
Endereço eletrônico: progresso@progressoeng.com.br

Sem mais, subscrevemo-nos,

Atenciosamente

Porto Amazonas, 31 de Outubro de 2023.



PROGRESSO ENGENHARIA K M LTDA
CNPJ 32.750.290/0001-87
MAURÍCIO ZENI KURMANN
REPRESENTANTE TÉCNICO E LEGAL
CPF 048.696.589-92 E RG 9.542.207-1 SSP/PR
CREA-PR 138322/D

DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA DE RECURSO- PROPOSTA



MAURÍCIO ZENI KURMANN, portador do RG nº9.542.207-1 SSP/PR e CPF nº 048.696.589-92, como representante devidamente constituído da empresa **PROGRESSO ENGENHARIA K M LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº32.750.290/0001-87, com sede na Avenida Ivo Carli, nº2655, Bairro Conradinho, Cidade de Guarapuava, Estado do Paraná, CEP 85055-520, DECLARA para fins de comprovação do art. 109, inciso I, alínea "b" da Lei 8.666/93 que não possui interesse em interpor recurso contra o julgamento das propostas, relativo ao processo licitatório CONCORRÊNCIA N°005/2023, na data indicada.

Porto Amazonas, 30 de novembro de 2023.



MAURÍCIO ZENI KURMANN

Representante Legal

