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PROLONGAMENTO DA RUA DUQUE DE CAXIAS

ORGCAMENTO DO PROJETO |

1 IDENTIFICACAO DO EMPREENDEDOR E CONSULTOR:
1.1 Identificagao do Empreendedor;

MUNICIPIO DE PORTO AMAZONAS

CNPJ: 76.179.837/0001-01

Rua Guilherme Schiffer, n® 67, Centro — Porto Amazonas — PR.

Fone: (42) 3256-1122

Prefeito Municipal: Sr. Elias Jocid Gomes da Costa

E-mail: licitacdo@portoamazonas.pr.gov.br

1.2 Identificagdo do Consultor;

DAVANTI ENGENHARIA LTDA.

CNPJ: 15.129.617/0001-89

Fone: (48) 3466-3489

Rua Vidal Ramos, 195 - Sala 01 — Cenftro

Orleans/SC - CEP: 88.870-000.

E-mail: adm@davantiengenharia.eng.br

1.2.1 Equipe Técnica.
Oéliton Antunes Coelho Engenheiro Civil CREA 115.283-2
Guilherme Silveira Barzan Engenheiro Civil CREA 098.954-4
Mateus Jacques Nazario Engenharia Civil CREA 164.158-6
Mdarcia C. Mattei Della Giustina Engenheira Agrimensora  CREA 081.383-3
Marcos Cancelier Mattei Engenheiro Agrimensor CREA 112.997-9
Regis da Silva Engenheiro Eletricista CREA 115.225-0
Rangel Warmeling Feldhaus Engenheiro Ambiental CREA 123.791-2
Cassio Martins Coelho Eng.° Sanit. e Ambiental CREA 179.384-0
Douglas Da Silva De Souza Arquiteto e Urbanista CAU A48070-3
Diego Gabiriel Teixeira Laboratorista RG. 5.045.861
Thatiane Cordini Fernandes Bidloga CRBio 081149/03D

ol

1- IDENTIFICACRO DO EMPREENDEDOR E CONSULTOR:

i ) DAVANTI

ENGEMNHARIA


mailto:licitação@portoamazonas.pr.gov.br
mailto:adm@davantiengenharia.eng.br

PROLONGAMENTO DA RUA DUQUE DE CAXIAS
ORCAMENTO DO PROJETO

2 MEMORIAL DE QUANTITATIVOS

Inicialmente a equipe de projetistas e auxiliares foram a campo para
realizar os servicos topograficos, geotécnicos, estudo de trafego e relatorios
fotogrdficos da situacdo atual do empreendimento.

Apods a conclusdo dos servicos de campo a equipe de escritério
procedeu com o download e processamento dos dados sendo entdo
diagnosticados as intervencdes necessarias para implantacdo da obra.

Conhecendo a realidade e as necessidades do local, foi discutido
junto com o corpo técnico do municipio quais as solucdes mais adequadas
para tal situacdo.

Foi informado ao municipio a disponibilidade de espaco em todos
0s segmentos da via e desta forma o gabarito foi dimensionado de acordo
com a disponibilidade existente e o plano diretor.

Concluidos os projetos foram levantados os quantitativos a partir das
Pecas Grdficas com auxilio do soffware Auto Cad Civil 3d, e posteriormente

calculados com auxilio de planilha eletrénica que serdo apresentadas abaqixo:

2 - MEMORIAL DE QUANTITATIVOS
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QUADRO RESUMO DOS SERVICOS PRELIMINARES

DAVANTI

ENGEMNHARI A

Remocéo e Relocacéo de Cerca

LOCALIZACAO Comprimento (m)
Trecho INICIO FINAL No Eixo Na Cerca
1-EX 11 + 7,250 11 [ +| 9,500 2,25 16,00
1-LD 24 + | 17,500 | 26 [+| 5,600 28,10 28,35
1-LE 23 + | 18,150 | 25 [ +| 14,100 35,95 36,20
Total (m) 80,55
Remocéao de Muro
LOCALIZACAO Comprimento (m)
Trecho INICIO FINAL No Eixo Na Cerca
1-LD 26 | +]| 5600 |26 |+]| 8800 3,20 10,00
Total (m) 10,00
Remocéo e Relocacéo de Postes
LOCALIZACAO ~
Trecho Atual Projetada Observacao
1-EX 6 + | 16,250 6 [+] 16,100 Relocacao Horizontal
1-LE 26 + 8,550 26 | +( 8,450 Relocacao Vertical
Total (m) 2,00
Remocéo de Calcadas
LOCALIZACAO ,
Trecho INICIO FINAL Area (m?)
1-LE 26 +| 6,400 26 | +| 8,800 3,20
1-LD 26 + 8,800 26 | +| 8,800 5,25
1-LD 26 + 8,800 26 | +| 8,800 6,20
Total de Area (m?) 14,65
DMT (Km) 3,00 Espessura Estimada 0,08
Volume total (m3) 1,17
Transporte do Material Removido (m3 * Km) 3,52




Relatério de Cdlulo de Volume @ DAVANTI

ENGEMNHARIA

Distancias (m) Area (m?) Volume Pacial (m®)
Semi-
Estaca Progressiva Colunal Coluna2 Corte2 Aterro2 Corte3 Aterro3
Distancia

0+050,40 50,40 0,00 12,34 0,01 0,000 0,000 0,000 0,000
0+060,00 60,00 4,80 4,49 1,17 80,830 5,640 80,830 5,640
0+080,00 80,00 10,00 0,00 9,14 44910 103,100 125,740 108,740
0+100,00 100,00 10,00 1,25 2,22 12,470 113,590 138,210 222,330
0+120,00 120,00 10,00 13,71 0,00 149,600 22,190 287,810 244,520
0+140,00 140,00 10,00 25,07 0,00 387,850 0,000 675,660 244,520
0+160,00 160,00 10,00 26,08 0,00 511,530 0,000 1.187,190 244,520
0+180,00 180,00 10,00 18,23 0,00 443,130 0,000 1.630,320 244,520
0+200,00 200,00 10,00 13,27 0,00 315,070 0,000 1.945,390 244,520
0+220,00 220,00 10,00 12,69 0,01 259,620 0,070 2.205,010 244,590
0+240,00 240,00 10,00 17,07 0,00 297,590 0,070 2.502,600 244,660
0+260,00 260,00 10,00 22,43 0,00 395,050 0,000 2.897,650 244,660
0+280,00 280,00 10,00 22,96 0,00 453,900 0,000 3.351,550 244,660
0+300,00 300,00 10,00 25,99 0,00 489,490 0,000 3.841,040 244,660
0+320,00 320,00 10,00 29,72 0,00 557,100 0,000 4.398,140 244,660
0+340,00 340,00 10,00 33,44 0,00 631,590 0,000 5.029,730 244,660
0+360,00 360,00 10,00 35,18 0,00 686,220 0,000 5.715,950 244,660
0+380,00 380,00 10,00 3091 0,00 660,910 0,000 6.376,860 244,660
0+400,00 400,00 10,00 11,78 0,00 426,940 0,000 6.803,800 244,660
0+420,00 420,00 10,00 1512 0,00 269,000 0,000 7.072,800 244,660
0+440,00 440,00 10,00 0,00 18,35 151,160 183,540 7.223,960 428,200
0+460,00 460,00 10,00 0,00 79,63 0,000 979,860 7.223,960 1.408,060
0+480,00 480,00 10,00 0,00 77,70 0,000 1.573,300 7.223,960 2.981,360
0+500,00 500,00 10,00 0,00 41,39 0,000 1.190,880 7.223,960 4.172,240
0+520,00 520,00 10,00 0,00 15,52 0,000 569,090 7.223,960 4.741,330
0+528,79 528,79 4,39 3,59 538 15,760 91,850 7.239,720 4.833,180

Total 7.239,720 4.833,180 26 26




PLANILHA DE DISTRIBUICAO DE MATERIAIS (CONFORMAGAO DO GREIDE)

7 |
is
A

DAVANTI

ENGENHARIA

Origem Destino Categoria DMT
D. do Eixo ao
Local Inicio Final Centrode Local Inicio Final Centroe Total (m3) | 1la (m3) 2a (m3) 3a (m3) destino final N Pav. (m) Pav. (m)
Massa A Massa B
(m)
Compensacdo Compensagao
+ 000 a + 52879 264,40 + 000 a 0O + 52879 264,40 411,64 411,64 0,00 0,00
Lateral Lateral
Corte 01 + 000 a + 24752 123,76 Bota Fora 01 Av. Ivo Mezadri - Estaca O + 120,00 2.406,56 2.406,56 50,00 1500,00
Corte 02 + 24752 a + 420,00 334,69 Aterro 01 O + 42000 a O + 52879 47524 442152 442152 0,00 140,55
+ a + 0,00 + a + 0,00 0,00 0,00 0,00
+ a + 0,00 + a + 0,00 0,00 0,00 0,00
+ a + 0,00 + a + 0,00 0,00 0,00 0,00
+ a + 0,00 + a + 0,00 0,00 0,00 0,00
+ a + 0,00 + a + 0,00 0,00 0,00 0,00
+ a + 0,00 + a + 0,00 0,00 0,00 0,00
+ a + 0,00 + a + 0,00 0,00 0,00 0,00
+ a + 0,00 + a + 0,00 0,00 0,00 0,00
+ a + 0,00 + a + 0,00 0,00 0,00 0,00
+ a + 0,00 + a + 0,00 0,00 0,00 0,00
723972 723972 0,00 0,00
Compactagdo de Aterro a 100% do Proctos normal ~ 4.833,16 m?3
Construgdo de corpo de aterro com material de 32 categoria oriundo de corte 0,00 m?3
Espalhamento de material em bota-fora 2.406,56 m3
Limpeza Mecanizada = 2.581,80 m?2
Hidrosemeadura 1.14852 m?2
Enleivamento ~ 1.139,54 m?2




DAVANTI ENGENHARIA LTDA.

DAVANTI Fone: (48) 3466.3489 - E-mail: adm@davantiengenharia.eng.br
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PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO DE GALERIA PLUVIAL

DRENAGEM URBANA/RURAL - GALERIAS

Trecho Beseiean Extens@o | Diametro | Declividade |Area Molhada| Perimetro  [Raio Hidrdulico Montante Cota Terreno Prof. Coletor Jusante Cota Terreno | Prof. Coletor WEming ,‘:\reg c.ie Vazdo Velocidade Lamina %
(m) (mm) (m/m) (m2) Molhado (m) (m) (Montante) (m) | (Montante) (m) (Jusante) (m) | (Jusante) (m) contribuicdo (m?) | Escoando (I/s) (m/s)
Trecho(PS1)-1 TSCC - @ 400 mm 50,079 400,000 0,025 0,035 0,481 0072 CX-1 839,281 1,873 EX-1 836,562 0,420 0015 1.139,807 60,138 1,835 31,993
Trecho(PS1)-2 TSCC - @ 400 mm 40,768 400,000 0,063 0,023 0,410 0,057 CX-2 839,947 1,680 CX-3 837,392 1,680 0,015 1.057,334 54,275 2,465 24,063
Trecho(PS1)-3 TSCC - @ 400 mm 40,223 400,000 0,042 0,043 0,525 0,081 CX-3 837,392 1,680 CX-4 835,709 1,680 0015 1.064,983 103,664 2,557 37,230
Trecho(PS1)-4 TSCC - @ 400 mm 40,000 400,000 0,087 0,042 0,522 0,081 CX-4 835,709 1,680 CX-5 832,228 1,680 0,015 1.095,606 146,427 3,667 36,831
Trecho(PS1)-5 TSCC - @ 400 mm 40,000 400,000 0,096 0,048 0,554 0,087 CX-5 832,228 1,680 CX-6 828,400 1,680 0015 980,830 186,787 4,049 40,813
Trecho(PS1)-6 TSCC - @ 400 mm 40,000 400,000 0,105 0,053 0,579 0,091 CX-6 828,400 1,680 CX-7 824,216 1,680 0,015 1.097,776 223,076 4,378 43,801
Trecho(PS1)-7 TSCC - @ 400 mm 40,000 400,000 0,167 0,050 0,564 0,089 CX-7 824,216 1,680 CX-8 817,549 1,680 0015 1.073,714 259,699 5415 41,955
Trecho(PS1)-8 TSCC - @ 400 mm 40,000 400,000 0,173 0,054 0,583 0,092 CX-8 817,549 1,680 CX-9 810,631 1,680 0,015 1.170,278 293,969 5,664 44,377
Trecho(PS1)-9 TSCC - @ 400 mm 7,218 400,000 0,132 0,063 0,631 0,100 CX-9 810,631 1,680 ALA-1 808,400 0,400 0015 886,339 323,167 5,225 50,296
Tv(PAT)-1 TSCC - @ 400 mm 8,000 400,000 0,017 0,033 0,469 0,070 CX-10 839,281 1,540 CX-1 839,281 1,680 0,015 3.701,332 45,979 1,492 30,629
TV(PAT)-2 TSCC - @ 400 mm 8,000 400,000 0,018 0,030 0,454 0,066 CX-11 839,947 1,540 CX-2 839,947 1,680 0015 3.311,834 41,140 1,445 28,930
Tv(PA1)-3 TSCC - @ 400 mm 8,000 400,000 0,017 0,027 0,438 0,063 CX-12 837,392 1,540 CX-3 837,392 1,680 0,015 2.910,918 36,160 1,393 27,082
TV(PAT)-4 TSCC - @ 400 mm 8,000 400,000 0,018 0,024 0412 0,057 CX-13 835,709 1,540 CX-4 835,709 1,680 0015 2.346,815 29,153 1,309 24,266
Tv(PA1)-5 TSCC - @ 400 mm 8,000 400,000 0,017 0,023 0,408 0,056 CX-14 832,228 1,540 CX-5 832,228 1,680 0,015 2.268,190 28,176 1,296 23,849
Tv(PAT)-6 TSCC - @ 400 mm 8,000 400,000 0,017 0,020 0,384 0,051 CX-15 828,400 1,540 CX-6 828,400 1,680 0015 1.823,496 22,652 1,215 21,348
Tv(PA1)-7 TSCC - @ 400 mm 8,000 400,000 0,017 0,020 0,387 0,052 CX-16 824,216 1,540 CX-7 824,216 1,680 0,015 1.874,501 23,285 1,225 21,649
Tv(PAT)-8 TSCC - @ 400 mm 8,000 400,000 0,017 0018 0,370 0,048 CX-17 817,549 1,540 CX-8 817,549 1,680 0015 1.588,522 19,733 1,165 19,907

Tv(PAT)-9 TSCC - @ 400 mm 8,000 400,000 0,017 0,017 0,362 0,046 CX-18 810,631 1,540 CX-9 810,631 1,680 0,015 1.464,128 18,188 1,137 19,103




ENGEMNHARIA

QUADRO RESUMO DOS SERVICOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL @ DAVANTI

Meio Fio

LOCALIZACAO

Comprimento (m)

Trecho

INICIO FINAL

No Eixo NO MEIO FIO

LE-O1

N

+110,180] 26

+

8.790

478,61 489,00

LD-01

10,180 26

8.790

478,61 487,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A N e A A R AR R A I IR IR A R
o o R e e e I e e e e e N R e e AR,

0,00

Total (m) 976,00
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Planilha de Quantitativos de Drenagem
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Bueiro Simples Tubular de Concreto

. Volume | Area do | Area de | Volume | Volume
BSTC (Diametro)cm Comp. | Largura | Altura Escav. Tubo Brita Reaterro | de Brita
400 394,00 0,90 Vid. Perfil| 1297,08 0,196 0,0900 1225,92 39,32
Total 394,00 1.297,08 1.225,92 39,32
""""""""""""""" T T ik Colelorg T T T T T T T e e
BLS (cm) Quant Largura Altura Volume Escav.
Caixa Coletora Combinada 9,00 1,08X1,28 Vid. Perfil 12,86
Caixa Coletora com Grelha 9,00 0,78X1,18 Vid. Perfil 11,65
Vid. Perfil
Total 18,00 24,51
""""""""""""""""""""""" Resumo T TTTmTTmmmmITmITTA
QUANTITATIVOS
SERVICOS Quantidade Unidades
Total Escavacdo 19 Categoria 100% 1321,59|m3
Total de Reaterro com Solo 1225,92Im3
Total de Lastro de Brita 39,32|m?3
Total de Transportes Lastro de Brita 48 Km 1887,36[m3xKm
Total de Tubo 0,40 - Travessia 63,00lm
Total de Tubo 0,40 - Galeria 331,00|m
Total de Caixa Coletora Combinada 9,00{Unitdrio
Total de Caixa Coletora com Grelha 9,00|Unitdrio
Total de Boca para Bueiro - Tubo 0,40 1,00|Unitdrio
Total de Meio Fio de Concreto MDCO05 976,00lm




PLANILHA DE DISTRIBUICAO DOS MATERIAIS - PAVIMENTAGCAO ASFALTICA DAVANTI
ENGEMNHARIA
PROJETO: Prolong. Dugue de Caxias TRECHO _ DIMENSOES Densidade Tu.xu d:a QUANTIDADES Ligantes
TRECHO: UNICO INicIo FINAL Comprimento | Largura | Espessura (T/m?) Aplicagéo m? me T Asfdlficos
(m) (m) (m) (Kg/m?)
Regularizagédo Sub-Leito 3 [+] 000 | 26 |+] 880 468,80 9,00 - - - 4.251,20 - - -
Sub-Base - Macadame Seco 3 |+]| 000 | 26 [+]| 880 468,80 9,00 0,200 1,6 - 4.251,20 850,24 1.360,38 -
Base - Brita Graduada 3 |+]| 000 | 26 [+]| 880 468,80 8,50 0,150 1,8 - 4.014,35 602,15 1.083,87 -
Pintura de Ligagdo - RR-2C 3 [+] 000 | 26 |+] 880 468,80 8,00 - 1,0 0,7 3.777,40 - - 2,64
Imprimagdo - EAl 3 |+]| 000 | 26 [+]| 880 468,80 8,00 - 1,0 1,2 3.777,40 - - 4,53
[Revestimento Asfdlfico Pista - (CBUQ) | _ . . —.ieeo.. 131010001 26 |+ 1880 |_ 46880 | 800 1 000 L. .25 .. L.._. 28 ]2 377740 ) 18887 |]|_481.62 | 27,23 |
______________________________________________________________________ e e e e e e e e e e e e e m e e e e e e m e m e e m e e e e e e e e e e e e e e e ad
RESUMO DOS SERVICOS
KM DMT QUANTITATIVOS

SERVICOS Gran.| g MSXKMGrO”U"’reS — L'gfxr:"j\s Total (m?) Total (m?) Total (Tonelada) Tﬁfr!g'lgzgfse)s
Regularizagdo Sub-Leito - - - - - 4.251,20 - - -
Sub-Base - Macadame Seco 38,7 - 32.904,29 52.646,86 - = 850,24 1.360,38 =
Base - Brita Graduada 38,7 - 23.303,30 41.945,94 - - 602,15 1.083,87 -
Pintura de Ligagdo - RR-2C - 76,4 - - 202,02 3.777,40 - - 2,64
Imprimagdo - EAI - 76,4 - - 346,31 3.777,40 - - 4,53
Revestimento Asfdltico Pista - (CBUQ) 38,7 | 76,4 7.309,27 18.638,64 2.134,15 - 188,87 481,62 27,93




DAVANTI

ENGENHARIA

PLANILHA DE DISTRIBUIGAO DOS MATERIAIS - PASSEIO COM PAVER

DIMENSOES QUANTIDADES
SEGMENTO: 1 LOCALIZAGAO: LE i .

¢ Com;()r:['Tento La(rg:;ra Espessura (m)| Total (Unid.) Total (m?) Total (m3)
Regularizagéo e Compactagao Paver Comum 464,87 1,50 - - 697,30 -
Regularizagcéo e Compactagao Paver Vermelho 427,97 1,50 - - 641,95 -
Camada de Assentamento 464,87 1,50 0,06 - 1.339,25 80,36
Execugéao de Passeio em Paver Comum (Calgada) 464,87 1,50 0,06 - 692,85 41,57
Execugéao de Passeio em Paver Vermelho (Calgada) 464,87 1,50 0,06 637,50 38,25
Guia de Travamento 470 0,10 - - 47,00 -
Paver Alerta 14,83 0,30 0,06 - 4,45 -
X5 e R )11t == I o V7Y Ni (YN =

SEGMENTO: 2 LOCALIZAGAO: LD i

¢ Com[():qr)nento La(rgql;ra Espessura (m)| Total (Unid.) Total (m?) Total (m3)
Regularizagdo e Compactagéo Paver Comum 458,50 1,50 - - 687,75 -
Camada de Assentamento 458,50 1,50 0,06 - 687,75 41,27
Execucgéao de Passeio em Paver Comum (Calcada) 458,50 1,50 0,06 - 687,75 41,27
Grama em Leiva 775,78 0,83 - - 643,90 -
Guia de Travamento 960 0,10 - - 96,00 -
Paver Alerta 14,83 0,30 0,06 - 4,45 -
Acesso ao Lote 3,00 1,50 0,08 1,00 2,50 -

RESUMO
QUANTITATIVOS
SERVICOS
Total (Unidade)| Total (ml) Total (m?) Total (m3)

Regularizagéo e Compactagao Paver Comum - - 1.385,05 -
Regularizagéo e Compactagao Paver Vermelho - - 641,95
Camada de Assentamento - - - 121,62
Execucgéao de Passeio em Paver Comum (Calgada) - - 1.380,60 82,84
Execugéao de Passeio em Paver Vermelho (Calgada) - - 630,55 37,83
Grama em Leiva - - 643,90 -
Guia de Travamento - 1.430 - -
Paver Alerta - - 8,90 -
Acesso ao Lote 1,00 2 2,50 -




Memdria de Calculo de Placas para 6.0-Prolong.DuquedeCaxias-Sinalizacao

ID
FDF3
F27D
EF56
EDE3
EC70
EB5C
E481
E36F
E19D

Nome Bloco
I-3.3-PA_SV
RUA_SV
A-32b_SV
A-32b_SV
A-32b_SV
A-32b_SV
R-19.4_SV
R-19.4_SV
R-1_SV

Cadigo
-3.3-PA
RUA
A-32b
A-32b
A-32b
A-32b
R-19.4
R-19.4
R-1

Estaca/KM
440
3+7,81
26+6,73
25+19,75
3+7,31
3+0,22
5+0
21+0
26+8,79

Dimensao
L=2x1

L = 0,45x0,25
L=0,60
L=0,60
L=0,60
L=0,60
@ =0,60
@ =0,60
L=0,33

Lado Area
LE 2
LD 0,11
LE 0,36
LD 0,36
LE 0,36
LD 0,36
LD 0,283
LE 0,283
LE 0,526

Eixo
RuaDuguedeCaxias
RuaDuguedeCaxias
RuaDuguedeCaxias
RuaDuguedeCaxias
RuaDuquedeCaxias
RuaDuquedeCaxias
RuaDuquedeCaxias
RuaDuquedeCaxias
RuaDuquedeCaxias

Est
611206,2539
611193,1053
611418,7132
611407,1761
611201,2298

611190,447
611204,6593
611361,2198

611422,153

Nort
7174719,7365
7174727,7377
7174329,9664
7174330,9044
7174731,4056
7174734,8539
7174697,6953
7174419,8871
7174329,7098



Memodria de Calculo de Suportes para 6.0-Prolong.DuquedeCaxias-Sinalizacao

ID
FC83
FOFB
EF18
EDAS
EC32
EADA
E443
E2FO
E104

Nome Bloco
Coluna Dupla_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS

Altura
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20

Eixo
RuaDuquedeCaxias
RuaDuquedeCaxias
RuaDuguedeCaxias
RuaDuguedeCaxias
RuaDuguedeCaxias
RuaDuguedeCaxias
RuaDuguedeCaxias
RuaDugquedeCaxias
RuaDugquedeCaxias

Est
611206,2539
611193,1053
611418,7132
611407,1761
611201,2298

611190,447
611204,6593
611361,2198

611422,153

Estaca/KM Lado Material

4+0
3+7,81
26+6,73

25+19,75

3+7,31
340,22

5+0

21+0
26+8,79

LE
LD
LE
LD
LE
LD
LD
LE
LE

Metalico
Metdlico
Metdlico
Metdlico
Metalico
Metdlico
Metdlico
Metdlico
Metdlico

Nort
7174719,7365
7174727,7377
7174329,9664
7174330,9044
7174731,4056
7174734,8539
7174697,6953
7174419,8871
7174329,7098

Tipo
Coluna Dupla
Coluna Simples
Coluna Simples
Coluna Simples
Coluna Simples
Coluna Simples
Coluna Simples
Coluna Simples
Coluna Simples



Memodria de Calculo de Faixas e Tachas para 6.0-Prolong.DuquedeCaxias-Sinalizacao

ID Tipo Comp(m) Larg(m) Cadéncia Area Cor Material Tacha Qtd TouC Situacao
E2C5 LFO-1 15 0,1 Continua 1,5 amarela Tinta acrilica nao 0 implantar
E2C4 LRE 3,73 0,4 Continua 1,49 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
EOC9 LRE 4,06 0,4 Continua 1,62 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
EOC1 LFO-1 2,07 0,1 Continua 0,21 amarela Tinta acrilica nao 0 implantar
EOCO LRE 3,75 0,4 Continua 1,5 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
EOB8 LFO-1 455,42 0,1 Continua 45,54  amarela Tinta acrilica nao 0 implantar
EOB7 LRE 3,75 0,4 Continua 1,5 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
EOB4 LRE 3,73 0,4 Continua 1,49 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
EOAE FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
EOAD FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
EOAC FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
EOAB FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
EOAA FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
EOA9 FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
EOA8 FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
EOA7 FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E090 FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
EO8F FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
EO8E FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
EO8D FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
EO8C FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
EO8B FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
EOSA FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
E089 FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
EO7D LBO 469,66 0,1 Continua 46,97 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
EO7C LBO 476,49 0,1 Continua 47,65 branca Tinta acrilica nao 0 implantar



Memoria de Calculo de Legendas para 6.0-Prolong.DuquedeCaxias-Sinalizacao

ID Nome Bloco Area Comprimento Eixo Est Estaca/KM Lado Material Nort Situagao Tipo
E2C6 PARE_SH 2,18 2,40 RuaDuquedeCaxias 611424,0391 0+00,00 LE Tinta acrilica 7174328,3325 IMP PARE



FORNECIMENTO

Chapa
Tipo Qtd (m2)
Aluminio 4,642

Implantagdo de Placa
Em Suporte: Qtd (un)
Coluna Dupla 1
Coluna Simples 8

Pelicula Fundo
Tipo Qtd (m2)
Tipo | 4,642

Remocdo de Placa
De Suporte: Qtd (un)

Pelicula Legenda/Orla
Tipo Qtd (m2)
Tipo | 1,3926
SERVICO
Implantagdo de Suporte
Tipo Qtd (un)
Coluna Dupla 1
Coluna Simples 8

Suportes
Tipo Qtd (un)
Coluna Dupla 1
Coluna Simples 8

Remocdo de Suporte
Tipo Qtd (un)



Tintas Faixas Tintas Legendas Dispositivos

Material Qtd (m2) Material Qtd (m2) Tipo Qtd (un)
Tinta acrilica-amarela 47,25 Tinta acrilica 2,18
Tinta acrilica-branca 127,82

SERVICO

Implantagdo de Faixas Implantagdo de inscrigdes Implantagdo de dispositivos
Tipo Area (m2) Tipo Area (m2) Tipo Qtd (un)
LFO-1-amarela 47,25 PARE 2,18
LRE-branca 7,6
FTP-branca 25,6
LBO-branca 94,62
Remogdo de Faixas Remogdo de inscri¢bes Remogdo de dispositivos

Tipo Area (m2) Tipo Area (m2) Tipo Area (m2)



v Placas f Suportes /ﬂ Faixas n Legendas

Placa Cddigo Qtd (un) Suporte Tipo Qtd (un) Faixa Tipo Qtd (m) Legenda Tipo Qtd (un)
RUA 1 ® Coluna Simples 8 -E LRE 19,02
A-32b 4 - FTP 64
R-1 1

TOTAL 9 TOTAL 9 TOTAL 1501,66 TOTAL 1



g |
QUADRO RESUMO URBANIZAGAO @ DAVANTI

LIXEIRA
Trecho LOCALIZACAO Quantidade

SEG-01 3 n 414 1
SEG-02 6 n 3.85 1
SEG-03 8 + 13,86 1
SEG-04 11 T 3,59 1
SEG-05 13 n 12,75 1
SEG-06 16 n 2.60 1
SEG-07 18 + 1312 1
SEG-08 21 n 246 1
SEG-09 26 n 145 1

Total (m) 9,00

PAISAGISMO
Servico Quant. Unid.
PLANTIO DE ARBUSTO DA ESPECIE CANUDO DE PITO 59,00 Unid.




PROLONGAMENTO DA RUA DUQUE DE CAXIAS
ORCAMENTO DO PROJETO

3  ORCAMENTO

3.1 Apresentagado:

O relatdrio que ora se apresenta tem a finalidade de descrever em
forma de planilha as quantidades e o custo final para a Execucdo das obras
de Engenharia Rodovidria para a PROLONGAMENTO RUA DUQUE DE CAXIAS
COM EXTENSAO 528,79m localizada no municipio de Porto Amazonas/PR,

tendo sido denominado “Orcamento do Projeto™.

3.1 Planilha Or¢amentdaria

3 - ORCAMENTO

i ) DAVANTI

ENGENHARIA




CAIXXA

PO - PLANILHA ORCAMENTARIA I
Orgcamento Base para Licitagao - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERACAO N° SICONV |PROPONENTE / TOMADOR |APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
0 O[PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO AMAZONAS PROLONGAMENTO RUA DUQUE DE CAXIAS
LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF BDI 1 BDI 2 BDI 3
CURITIBA 07-22 (N DES.) PAVIMENTACAO ASFALTICA - Extens&o 528,79 m PORTO AMAZONAS/PR 22,40% 13,49% 0,00%
o
2
=)
o
o
o X . . Custo Unitario BDI Prego Unitério Prego Total
Unidad N
Item Fonte Cédigo Descrigéo nidade Quantidade (sem BDI) (R$) %) (com BDI) (RS) R9)
1. PROLONGAMENTO RUA DUQUE DE CAXIAS - 1.206.894,83
1.1. SERVICOS PRELIMINARES = 8.634,00
e FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
1.1.1. Composi¢éo COMP-08 GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. M2 4,50 506,64 BDI 2 574,99 2.587,46 | RA
1.1.2. Composicéo COMP-01 REMOCAO E RELOCACAO DE CERCA M 80,55 17,22 BDI 1 21,08 1.697,99 | RA
1.1.3. Composicéo COMP-02 REMOCAO E RELOCACAQ DE POSTES UNID. 2,00 1.630,00 BDI 1 1.995,12 3.990,24 | RA
1.1.4. Composicéo COMP-07 REMOCAO DE CALCADA DE CONCRETO, PISO E CIMENTADO M2 14,65 19,38 BDI 1 23,72 347,50 | RA
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
115, SN SEIE PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 LY 3,52 et ERp 3,07 1081 | RA
1.2. TERRAPLENAGEM - 113.881,52
1.2.1. SICRO 5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal m2 2.581,80 0,45 BDI 1 0,55 1.419,99 | RA
1.2.2. SICRO 5501710 Escavacdo, carga e transporte em material de 12 categoria - DMT de 50 m m3 411,64 2,62 BDI 1 3,21 1.321,36 | RA
Escavacdo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 50 a 200 m -
1.2.3. SICRO 5502109 caminho de servigo em leito natural - com escavadeira e caminhdo basculante de m3 4.421,52 5,92 BDI 1 7,25 32.056,02 | RA
14 m3
Escavacdo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 1.400 a
1.2.4. SICRO 5502116 1.600 m - caminho de servigo em leito natural - com escavadeira e caminhdo m3 4.421,52 8,81 BDI 1 10,78 47.663,99 | RA
basculante de 14 m3
1.2.5. SICRO 5502978 Compactagédo de aterros a 100% do Proctor normal m3 4.833,16 4,52 BDI 1 5,53 26.727,37 | RA
1.2.6. SICRO 4413942 Espalhamento de material em bota-fora m?3 2.406,56 1,59 BDI 1 1,95 4.692,79 | RA
1.3. DRENAGEM PLUVIAL - 138.382,15
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5
M ATE 3,0 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR
1.3.1. SINAPI 90108 TRECHO), RETROESCAV (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO M3 1.321,59 7,09 BDI 1 8,68 11.471,40 | RA
DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIiVEL DE INTERFERENCIA.
AF_02/2021
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3/ POTENCIA: 88 HP),
1.3.2. SINAPI 93381 LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM M3 1.225,92 11,33 BDI 1 13,87 17.003,51 | RA
SUBSTITUI(;AO) DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_04/2016
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM
133. A el PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 i 39,32 HEHE ER 126,84 4.987,35 | RA
1.3.4. SICRO 5915321 Transporte com caminh&o basculante de 14 m3 - rodovia pavimentada tkm 1.887,36 0,56 BDI 1 0,69 1.302,28 | RA
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM
1.35. A A LOCAL COM BAIXO NIiVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI L 394,00 S8 ER 2t 28.080,38 | RA
FORNECIMENTO). AF_12/2015
TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1,
136 SINAPIH 745 COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM M 63,00 76.48 BDI1 93,61 5.897,43 | RA
TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1,
137, SINAPIH 778l COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM M 331,00 33,68 BDI1 41,22 1364382 | RA
1.3.8. Composicao COMP-09 CAIXA COLETORA COMBINADA COM TAMPA E GRELHA DE CONCRETO UNID. 9,00 1.323,84 BDI 1 1.620,38 14.583,42 | RA
PMv3.0.4 1/3




CAIXXA

PO - PLANILHA ORCAMENTARIA I
Orgcamento Base para Licitagao - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERACAO N° SICONV |PROPONENTE / TOMADOR |APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 O[PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO AMAZONAS PROLONGAMENTO RUA DUQUE DE CAXIAS
LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF BDI 1 BDI 2 BDI 3
CURITIBA 07-22 (N DES.) PAVIMENTACAO ASFALTICA - Extens&io 528,79 m PORTO AMAZONAS/PR 22,40% 13,49% 0,00%
o
2
=)
o
o
o X . . Custo Unitario BDI Prego Unitério Prego Total
Unidad
Item Fonte Cédigo Descrigéo nidade Quantidade (sem BDI) (R$) %) (com BDI) (RS) R9) N
e CAIXA COLETORA COM FUNDO E GRELHA DE CONCRETO E PAREDES
1.3.9. Composi¢éo COMP-10 EM BLOGO DE CONCRETO ESTRUTURAL UNID. 9,00 1.032,63 BDI 1 1.263,94 11.375,46 | RA
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D =40 CM EM CONCRETO, ALAS
1310 LA S COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 h 1,00 LIS ERp 1.303,66 1.303,66 | RA
1.3.11. SICRO 2003377 Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - forma de madeira m 976,00 24,05 BDI 1 29,44 28.733,44 | RA
1.4. PAVIMENTACAO ASFALTICA - 622.282,50
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO
1.4.1. SINAPI 100576 PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2 4.251,20 2,51 BDI 1 3,07 13.051,18 | RA
EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE PARA
1.4.2. SINAPI 96400 PAVIMENTACAO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E M3 850,24 96,38 BDI 1 117,97 100.302,81 | RA
TRANSPORTE. AF_11/2019
1.4.3. SICRO 5915321 Transporte com caminh&o basculante de 14 m3 - rodovia pavimentada tkm 52.646,86 0,56 BDI 1 0,69 36.326,33 | RA
EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE PARA
1.4.4. SINAPI 96396 PAVIMENTACAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E M3 602,15 104,96 BDI 1 128,47 77.358,21 | RA
TRANSPORTE. AF_11/2019
1.4.5. SICRO 5915321 Transporte com caminh&o basculante de 14 m3 - rodovia pavimentada tkm 41.945,94 0,56 BDI 1 0,69 28.942,70 | RA
1.4.6. SINAPI 96402 i'):(EﬁL}JZ%ig IS OSSOSOl 2 AT RS 0) 7 D AR M2 3.777,40 2,75 BDI 1 3,37 12.729,84 | RA
1.4.7. SICRO 4011352 Imp?imacéo com emulséo asféltica m?2 3.777,40 0,41 BDI 1 0,50 1.888,70 | RA
~ ¥ EMULSAO ASFALTICA PARA SERVICO DE IMPRIMACAO-EAI (COLETADO
1.4.8. Cotacao COT-01 NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) T 4,53 3.650,69 BDI 1 4.468,44 20.242,03 | RA
149, SICRO 5014622 ;;i?;i%ifdie material betuminoso com caminh&o tanque distribuidor - rodovia tkm 346,31 182 BDI 1 223 772,27 | RA
EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO,
1.4.10. SINAPI 95995 CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. M3 188,87 1.374,74 BDI 1 1.682,68 317.807,77 | RA
AF_11/2019
1.4.11. SICRO 5915321 Transporte com caminh&o basculante de 14 m3 - rodovia pavimentada tkm 18.638,64 0,56 BDI 1 0,69 12.860,66 | RA
1.5. PASSEIO COM ACESSIBILIDADE = 238.973,55
e ) REGULARIZAQAO E COMPACTA(;AO DE SUBLEITO PARA CALCADA DE
15.1. Composicéao COMP-12 SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO M2 2.027,00 1,54 BDI 1 1,88 3.810,76 | RA
EXECU(;AO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
1.5.2. SINAPI 92396 RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. M2 1.380,60 63,26 BDI 1 77,43 106.899,86 | RA
AF_12/2015
EXECU(;AO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
153. A e RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 Me 630,55 e ER 84,66 53.382,36 | RA
1.5.4. SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 M2 643,90 10,90 BDI 1 13,34 8.589,63 | RA
PISO PODOTATIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE
155. SINAPI 101094 ARGAMASSA. AF 05/2020 M 8,90 191,30 BDI 1 234,15 2.083,94 | RA
1.5.6. Composicao COMP-13 GUIA DE TRAVAMENTO DE CONCRETO SIMPLES 20 MPA M 1.430,00 36,68 BDI 1 44,90 64.207,00 | RA
1.6. SINALIZACAO VIARIA = 55.522,44
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA
1.6.1. SINAPI 102509 RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS M2 1.418,64 28,46 BDI 1 34,84 49.425,42 | RA
DE VIDRO, E = 30 CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021
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CAIXXA

PO - PLANILHA ORCAMENTARIA I
Orgcamento Base para Licitagao - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERACAO N° SICONV |PROPONENTE / TOMADOR |APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
0 O0|PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO AMAZONAS PROLONGAMENTO RUA DUQUE DE CAXIAS
LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF BDI 1 BDI 2 BDI 3
CURITIBA 07-22 (N DES.) PAVIMENTACAO ASFALTICA - Extens&io 528,79 m PORTO AMAZONAS/PR 22,40% 13,49% 0,00%
o
2
=)
o
o
- X . . Custo Unitario BDI Prego Unitério Prego Total
Unidad N
Item Fonte Cédigo Descrigéo nidade Quantidade (sem BDI) (R$) %) (com BDI) (RS) R9)
PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS
1.6.2. SINAPI 102512 DE VIDRO, APLICACAO MECANICA COM DEMARCADORA M 33,20 5,70 BDI 1 6,98 231,74 | RA
AUTOPROPELIDA. AF_05/2021
PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA, DEMARCACAO
1.6.3. SINAPI 102513 COM FITA ADESIVA E APLICACAO COM ROLO. AF_05/2021 M2 2,18 49,52 BDI 1 60,61 132,13 | RA
1.6.4. SICRO 5213570 Placa em aco - pelicula | + | - fornecimento e implantagcio m2 4,64 471,33 BDI 1 576,91 2.676,86 | RA
*, %
16.5. SINAPI-I 13521 ZkAACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20 UN 1.00 146,85 BDI 2 166,66 166,66 | RA
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2",
1.6.6. SINAPI-I 21013 E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580) M 30,43 83,67 BDI 2 94,96 2.889,63 | RA
1.7. SERVICOS COMPLEMENTARES = 21.093,74
1.7.1. SICRO 4413905 Hidrossemeadura m? 1.148,52 5,26 BDI 1 6,44 7.396,47 | RA
1.7.2. SICRO 4413996 Enleivamento m? 1.139,54 9,82 BDI 1 12,02 13.697,27 | RA
1.8. UBANIZACAO - 8.124,93
e LIXEIRA COM SUPORTE EM ACO GALVANIZADO RECIPIENTE EM RIPAS DE
1.8.1. Composic¢ao COMP-15 MADEIRA CUMARU DE 60 LITROS- FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID. 9,00 638,74 BDI 1 781,82 7.036,38 | RA
1.8.2. Composicao COMP-16 FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARBUSTO DA ESPECIE CANUDO DE PITO UNID. 59,00 15,07 BDI 1 18,45 1.088,55 | RA

Encargos sociais:

Observacoes:
REFERENCIA UTILIZADA: SINAPI 07/2022 - SICRO 04/2022.

|Para elaboragdo deste orgamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federacao indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Preco Unitario; Preco Total.

Siglas da Composigao do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PORTO AMAZONAS/PR

Local

quarta-feira, 21 de dezembro de 2022

Data

PMv3.0.4

Responséavel Técnico

Nome:

CREA/CAU: 115.283-2

ART/RRT:

0

Oéliton Antunes Coelho
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3 - ORCAMENTO

i ) DAVANTI

ENGENHARIA

DEZ/2022




CA' A A CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
a (SELECIONAR) #PUBLICO
Ne OPERACAO N° SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRI(;AO DO LOTE
0 0| PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO|PROLONGAMENTO RUA DUQUE DE CAXIAS PAVIMENTAQAO ASFALTICA - Extens&o 528,79 m
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigéo Valor (R$) | Parcelas:
12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23
1. PROLONGAMENTO RUA DUQUE DE CAXI/ 1.206.894,83 | % Periodo: 3,00% 4,73% 8,11% 31,53% 35,69% 11,06% 4,32% 1,55%
|1.1. SERVICOS PRELIMINARES 8.634,00 | % Periodo: 90,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% |
|
|1.2. TERRAPLENAGEM 113.881,52 | % Periodo: 25,00% 50,00% 25,00% |
|
|1.3. DRENAGEM PLUVIAL 138.382,15 | % Periodo: 50,00% 50,00% |
|
|1.4. PAVIMENTAQ/f\O ASFALTICA 622.282,50 | % Periodo: 50,00% 50,00% |
|
|1.5. PASSEIO COM ACESSIBILIDADE 238.973,55 | % Periodo: 50,00% 50,00% |
|
|1.6. SINALIZAQ/f\O VIARIA 55.522,44 | % Periodo: 25,00% 75,00% |
|
|1.7. SERVICOS COMPLEMENTARES 21.093,74 | % Periodo: 50,00% 50,00% |
|
[18. UBANIZAGAO 8.124,93 | % Periodo: 100,00% |
L
Total: R$ 1.206.894,83 %: 3,00% 4,73% 8,11% 31,53% 35,69% 11,06% 4,32% 1,55%
Repasse: - - - - - - - -
Periodo: Contrapartida: 36.240,98 | 57.113,44 | 97.834,14 | 380.505,00 | 430.800,71 | 133.540,06 | 52.188,70 | 18.671,80
Outros: - - - - - - - -
Investimento: 36.240,98 | 57.113,44 | 97.834,14 | 380.505,00 | 430.800,71 | 133.540,06 | 52.188,70 | 18.671,80
%: 3,00% 7,74% 15,84% 47,37% 83,06% 94,13% 98,45% 100,00%
Repasse: - - - - - - - -
Acumulado: Contrapartida: 36.240,98 93.354,42 | 191.188,56 | 571.693,56 | 1.002.494,27 | 1.136.034,33 | 1.188.223,03 | 1.206.894,83
Outros: - - - - - - - -
Investimento: 36.240,98 93.354,42 | 191.188,56 | 571.693,56 | 1.002.494,27 | 1.136.034,33 | 1.188.223,03 | 1.206.894,83

PORTO AMAZONAS/PR

Local

quarta-feira, 21 de dezembro de 2022

Data

PMv3.0.4

Responsavel Técnico
Nome: Oéliton Antunes Coelho
CREA/CAU: 115.283-2

ART/RRT:

1/1



PROLONGAMENTO DA RUA DUQUE DE CAXIAS
ORCAMENTO DO PROJETO

[ |
Vet
\ /ﬂ?,,,

»d
[
[ ()
28
X

3.3 BDI

Na sequéncia se apresenta a composicdo do BDI — Beneficios e
Despesas Indiretas, utilizado no orcamento do Projeto.

Foi determinado o BDI de 22,40 % para os servicos executados em
obra, BDI de 13,49 % para materiais.

Para a determinagcdo do BDI (%), se utilizou a planilha abaixo

fornecida pela CEF.
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PMv3.0.4

A, A % A Quadro de Composicédo do BDI Grau de Sigilo
a4 #PUBLICO

N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR
0 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO AMAZONAS

N° OPERAGAO
0

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIGAO DO LOTE

PROLONGAMENTO RUA DUQUE DE CAXIAS / PAVIMENTACAO ASFALTICA - Extenséo 528,79 m

|Conforme legislag&o tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de célculo para o I1SS: | 50,00% |
|Sobre a base de célculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): | 5,00% |
| BDI 1 |
TIPO DE OBRA |
Construgdo de Pragas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentacdo de vias urbanas
. %
Itens Siglas Adotado
Administragdo Central AC 4,24%
Seguro e Garantia SG 0,53%
Risco R 0,74%
Despesas Financeiras DF 1,12%
Lucro L 7,67%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 2,50%
Tributos (Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragao) CPRB 0,00%
BDI SEM desoneragéo (Férmula Acérddo TCU) BDI PAD 22,40%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:
(1+AC+S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) .7
(1-CP-ISS-CRPB)

BDI =

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagéo tributaria municipal, a base de célculo deste tipo de obra corresponde a 50%, com a respectiva
aliquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragdo do orcamento foi SEM
Desoneracéo, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administracéo Publica.

Observacoes:
PORTO AMAZONAS/PR terca-feira, 9 de agosto de 2022
Local Data

Responsavel Técnico

Nome: Oéliton Antunes Coelho
CREA/CAU: 115.283-2
ART/RRT: 0



A, A % A Quadro de Composicédo do BDI Grau de Sigilo
a4 #PUBLICO

N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR
0 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO AMAZONAS

N° OPERAGAO
0

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIGAO DO LOTE

PROLONGAMENTO RUA DUQUE DE CAXIAS / PAVIMENTACAO ASFALTICA - Extenséo 528,79 m

|Conforme legislag&o tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de célculo para o I1SS: | 50,00%
|Sobre a base de célculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): | 5,00%
| BDI 2
TIPO DE OBRA
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisi¢éo indireta - em conjunto com licitacdo de obras)
. %
Itens Siglas Adotado
Administragdo Central AC 1,50%
Seguro e Garantia SG 0,30%
Risco R 0,56%
Despesas Financeiras DF 0,85%
Lucro L 3,18%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 2,50%
Tributos (Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragao) CPRB 0,00%
BDI SEM desoneragéo (Férmula Acérddo TCU) BDI PAD 13,49%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:
BDI = (1+AC+S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) .7
(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagéo tributaria municipal, a base de célculo deste tipo de obra corresponde a 50%, com a respectiva
aliquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragdo do orcamento foi SEM
Desoneracéo, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administracéo Publica.

Observacoes:
PORTO AMAZONAS/PR terca-feira, 9 de agosto de 2022
Local Data

Responsavel Técnico

Nome: Oéliton Antunes Coelho
CREA/CAU: 115.283-2
ART/RRT: 0
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CAIX A COMPOSICOES
CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CODIGO  DESCRICAO UNIDADE  COEFIC. DESONERADO  NAO DESONER.
COMPOSICAO | COMP-01 |REMOGAO E RELOCAGAO DE CERCA [ 15,46 17,22
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 27,66 30,99
SINAPI 88242 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 21,39 23,72
COMPOSICAO | COMP-02 |REMOGAO E RELOCAGAO DE POSTES UNID. 1.568,18 1.630,00
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,12 27,66 30,99
SINAPI 88264  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4 27,95 31,32
SINAPI 88247  |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4 22,95 25,53
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE
CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG,
SINAPI 91634  |POTENCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 4 246,33 249,54
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE
CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG,
SINAPI 91635  |POTENCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 4 51,00 54,21
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
SINAPI 94969  |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 0,25 355,89 363,70
COMPOSICAO | COMP-03 |ADMINISTRACAO LOCAL MES 307.470,84 352.431,42
SINAPI 100321  |TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 3 5.207,86 5.984,44
SINAPI 94296  |TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 12 3.945,25 4.523,35
SINAPI 101389  |AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 12 1.937,42 2.197,59
SINAPI 101456 | TECNICO DE LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUGAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 6 5.644,68 6.490,42
SINAPI 101385 | AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 6 4.203,75 4.821,33
SINAPI 93572  |ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 12 6.343,49 7.286,92
SINAPI 93563  |ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 12 3.947,29 4.524,25
SINAPI 93566  |AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 12 3.222,94 3.685,19
COMPOSICAO | COMP-04 |CANTEIRO DE OBRA UNID. 143.206,39 147.330,70
EXECUGAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO
SINAPI 93207  |INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 M2 16 1.209,04 1.242,47
EXECUGAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA,
SINAPI 93208  |INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 M2 12 1.028,07 1.052,29
EXECUGAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO
SINAPI 93210  |INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 M2 24 641,06 661,83
EXECUGAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NAO INCLUSO
SINAPI 93213 |MOBILIARIO. AF_02/2016 M2 12 1.045,55 1.091,39
EXECUGAO DE RESERVATORIO ELEVADO DE AGUA (2000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO
SINAPI 93243 |EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016 UN 1 11.019,68 11.091,85
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E
SINAPI 101506  |DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P UN 1 2.032,62 2.095,11
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 A
SINAPI-| 12366  |200 DAN, TIPO C-14 UN 1 1.124,36 1.124,36
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM
BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
SINAPI 101878 |AF_10/2020 UN 1 670,63 679,69
EXECUGAO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E
SINAPI 93582  |EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 M2 24 303,02 311,32
EXECUGAO DE CENTRAL DE FORMAS, PRODUGAO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE
SINAPI 93583  |OBRA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 M2 24 482,96 496,77
EXECUGAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO
SINAPI 93584  |INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016 M2 24 1.034,32 1.060,69
EXECUGAO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO
SINAPI 93585  |INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016 M2 6,25 1.277,47 1.308,54
CERCA COM MOUROES DE MADEIRA, 7,5X7,5 CM, ESPACAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 2 M,
CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO N2 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E
SINAPI 101200  |INSTALAGAO. AF_05/2020 M 260 65,67 68,55
COMPOSIGAO | COMP-05 |MOBILIZACAO UNID. 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
COMPOSIGAO | COMP-06 |ESTUDOS E PROGRAMAS AMBIENTAIS UNID. 2.351,94 2.715,20
SINAPI 100320  |ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,1 17.903,65 20.692,89
SINAPI 101390  |AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,1 5.615,81 6.459,24
COMPOSICAO | COMP-07 |REMOGAO DE CALCADA DE CONCRETO, PISO E CIMENTADO M2 18,61 19,38
SINAPI-| 6111 SERVENTE DE OBRAS H 0,1 14,60 16,90
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP,
CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN.
SINAPI 5678 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,08 155,93 159,29
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP,
CAGAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN.
SINAPI 5679 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,08 58,61 61,97
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE
COMPOSIGAO | COMP-08 |MADEIRA. M2 502,04 506,64
SINAPI-| 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,0113 21,03 21,03
SINAPI-| 5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0132 21,43 21,43
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4
SINAPI-| 4813 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) M2 1 445,00 445,00
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FONTE CODIGO  DESCRIGAO UNIDADE  COEFIC.  DESONERADO  NAO DESONER.
SINAPI 102234 |PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 M2 0,5 22,21 23,71
SINAPI 88262 |CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3729 27,38 30,68
SINAPI-I 4509  |SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 3,2083 3,53 3,53
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1186 21,37 23,71
COMPOSICAO | COMP-09 |CAIXA COLETORA COMBINADA COM TAMPA E GRELHA DE CONCRETO UNID. 1.245,14 1.323,84
SINAPI-I 4750  |PEDREIRO (HORISTA) H 10 20,67 23,94
SINAPI-I 6111  |SERVENTE DE OBRAS H 20 14,60 16,90
SINAPI-I 25070  |BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) UN 90 3,34 3,34
SINAPI-I 43053 |ACO CA-25, 6,3 MM OU 8,0 MM, VERGALHAO KG 8,35 9,11 9,11
SINAPI-I 43132 |ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,88 28,65 28,65
SINAPI-I 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,665 81,65 81,65
SINAPI-I 1379 |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 248,6 0,67 0,67
SINAPI-I 4721 |PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,334 55,70 55,70
SINAPI-I 40304  |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 1 25,95 25,95
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
SINAPI-| 6189  |REGIAO - BRUTA M 2,219 35,68 35,68
CAIXA COLETORA COM FUNDO E GRELHA DE CONCRETO E PAREDES EM BLOCO DE CONCRETO
COMPOSIGAO | COMP-10 |ESTRUTURAL UNID. 972,94 1.032,63
SINAPI-I 4750  |PEDREIRO (HORISTA) H 7 20,67 23,94
SINAPI-I 6111  |SERVENTE DE OBRAS H 16 14,60 16,90
SINAPI-I 25070  |BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) UN 63 3,34 3,34
SINAPI-I 43053  |ACO CA-25, 6,3 MM OU 8,0 MM, VERGALHAO KG 5,54 9,11 9,11
SINAPI-I 43132 |ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,75 28,65 28,65
SINAPI-I 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,67 81,65 81,65
SINAPI-I 1379 |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 248,6 0,67 0,67
SINAPI-I 4721  |PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,33 55,70 55,70
SINAPI-I 40304  |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,05 25,95 25,95
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
SINAPI-I 6189  |REGIAO - BRUTA M 2 35,68 35,68
COMPOSICAO | COMP-11 |EXECUGAO DE IMPRIMAGAO COM EAI M2 4.381,94 4.381,97
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE
SINAPI 5839  [2,44 M- CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,002 11,36 11,36
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE
SINAPI 5841  [2,44 M- CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,004 5,40 5,40
COTAGAO COT-01 |EMULSAO ASFALTICA PARA SERVIGO DE IMPRIMAGAO-EAI (COLETADO NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) T 1,2 3.650,69 3.650,69
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAGAO TERMICA, AQUECIDO
COM 2 MAGARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT
SINAPI 83362  |14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,001 281,46 284,20
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0058 21,37 23,71
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRACAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO.
SINAPI 89035  |AF_06/2014 CHP 0,0017 141,55 145,10
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO.
SINAPI 89036  |AF_06/2014 CHI 0,0041 43,94 47,49
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAGAO TERMICA, AQUECIDO
COM 2 MAGARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT
SINAPI 91486  |14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,0049 54,25 56,99
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO PARA CALGADA DE SOLO
COMPOSIGAO | COMP-12 |PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO M2 1,45 1,54
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935
KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA
SINAPI 5901  |TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,001 336,11 338,85
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935
KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA
SINAPI 5903  |TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,008 56,87 59,61
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,031 21,37 23,71
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25
SINAPI 91277  |KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,002 9,67 9,67
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25
SINAPI 91278  |KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,016 0,58 0,58
COMPOSICAO | COMP-13 |GUIA DE TRAVAMENTO DE CONCRETO SIMPLES 20 MPA ™M 34,20 36,68
SINAPI-I 4750  |PEDREIRO (HORISTA) H 0,5 20,67 23,94
SINAPI-I 6127  |AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA) H 0,35 14,58 16,88
SINAPI-I 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,02 81,65 81,65
SINAPI-I 4721 |PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,01 55,70 55,70
SINAPI-I 1379 |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 23 0,67 0,67
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL.
SINAPI 88629  |AF_08/2019 M3 0,002 594,08 614,13
COMPOSIGAO | COMP-14 |DESMOBILIZAGAO UNID. 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
LIXEIRA COM SUPORTE EM AGO GALVANIZADO RECIPIENTE EM RIPAS DE MADEIRA CUMARU DE
COMPOSIGAO | COMP-15 (60 LITROS- FORNECIMENTO E INSTALAGAO UNID. 625,71 638,74
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
SINAPI 94970  |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 0,05 386,73 394,52
SINAPI 88262 |CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 27,38 30,68
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15 21,37 23,71
SINAPI 88315 |SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 27,50 30,80
SINAPI 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 22,60 25,13
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CAIXA

COTACOES

iNDICES DE RETROAGAO:

[ inbice [nomE Do iNDICE

[DEScrICAO DATA BASE

INDICE DT BASE

DT COTAGAO [ INDICE DT COT.

EMPRESAS FORNECEDORAS:

EMPRESAS |CNPJ NOME FONE CONTATO
E001 ANP - Agéncia Nacional do Petréleo, Gas Natural e Biocombustiveis
E002 76.485.408/0002-43 Pedreira Sao Jorge Ltda (41) 3392-3270 Setor Comercial
E011 80.051.881/0001-09 Pedreira Central Ltda (41) 3649-1611 Setor Comercial
E012 81.438.657/0001-37 Boscardin Britamento Eireli (42) 3228-0004 Setor Comercial
EO013 10.239.946/0001-69 Viveiro Florestal Mudas do vale LTDA (11) 99990-9578 Setor Comercial
COTACOES:
FONTE CcODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIANA iNDICE RETROACAO
EMULSAO ASFALTICA PARA SERVICO DE IMPRIMAGAO-EAI
COTAGAO COT-01 (COLETADO NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) T 3.650,69
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
EO01 ANP - Agéncia Nacional do Petréleo, Gas Natural e Biocombustiveis 3.650,69 05/08/2022
OBSERVAGOES: VALOR ACRESCIDO ICMS DE 17%
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIANA iNDICE RETROACAO
MATERIAL DE 32 CATEGORIA (RETIRADO NA LAZIDA NAO
COTAGAO COT-02 INCLUSO TRANSPORTES) M3 37,50
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E002 Pedreira Sao Jorge Ltda 37,50 05/08/2022
EO11 Pedreira Central Ltda 39,50 05/08/2022
E012 Boscardin Britamento Eireli 36,70 05/08/2022
OBSERVAGOES: RETIRAR NA PEDREIRA
[ FonTE CODIGO DESCRICAO | uniDADE MEDIANA iNDICE RETROACAO
| COTACAO COT-03 MUDA DE CANUDO DE PITO - SENNA BICAPSULARIS [ UNIDADE 10,00
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E013 Viveiro Florestal Mudas do vale LTDA 10,00 05/08/2022
OBSERVAGOES: https://loja.viveiroflorestal.com.br/produto/senna-bicapsularis-canudo-de-pito/
05/08/2022
Data Resp. Pesquisa de Mercado: Eng.2 Oéliton Coelho
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3.6 Preco Médio do Produto Asfaltico — ANP
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Agéncia Nacional do Petrdleo, Gas Natural e Biocombustiveis
Superintendéncia de Defesa da Concorréncia

F&Tﬁ.ﬁ“‘p
PRECO MEDIO MENSAL PONDERADO PRATICADO PELOS DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS ASFALTICOS (R$/KG)
Produto Més Norte Nordeste Centro-Oeste Sudeste Sul Brasil
CIMENTOS ASFALTICOS CAP-50-70 jun/22 4,39368 4,19622 4,61364 4,29001 4,18106 4,28994
EMULSAO ASFALTICA PARA SERVICO DE IMPRIMAGAO jun/22 3,60429 2,80928 3,24215 3,05487 3,12025 3,10223
EMULSOES ASFALTICAS RR-2C jun/22 3,61530 3,20539 3,44558 3,45824 3,17744 3,37359

PRODUTO

REFINARIA ICMS OBRA
RS 4,18 RS 4,89
17% RS 3,65
RS 3,72
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4 MEMORIAL DESCRITIVO OPERACIONAL

Caberd ao Construtor, a responsabilidade da mobilizagcdo,
instalacdo, manutencdo e desmobilizacdo do Canteiro de Obras, depdsito de
materiais e abrigo de pessoal, incluindo a disponibilizacdo de todo o material
necessario, além do fornecimento e manutencdo dos equipamentos utilizados
NOS Servicos.

Todos os servicos auxiliares necessdarios, tais como manejo ambiental,
tratamento e recuperacdes de drea, destino final de esgotos sanitdrios, etc,
serdo de responsabilidade do Construtor.

Os materiais e servicos somente poderdo ser alterados mediante
consulta prévia aos autores do projeto, fiscalizacdo e da equipe técnica da
Caixa, quando houver alteracdo do orcamento, ou da funcionalidade do
objeto, por escrito. Também devem estar de acordo com as especificacdes
do Manual de Pavimentacdo e Drenagem do DNIT — 2006, regulamentacdes
do Deinfra-SC e do DNIT.

Os servicos contfratados serdo executados rigorosamente de acordo
com as hormas a seguir:

. Todos os materiais deverdo respeitar as Normas vigentes de
Pavimentacdo Asfdltica (NBR11170 e NBR 11171 - Servicos de
pavimentacdo);

ll.  Manual de Pavimentacdo — DNIT/2006;

lll.  Album de Projetos — Tipo de Dispositivos de Drenagem — DNIT/2006;
IV. Manual de Drenagem de Rodovias — DNIT/2006;
V. NBR 9050 - Acessibiidade a edificacdes, mobilidrio, espacos e
equipamentos urbanos;
VI. NBR 16537 — Acessibilidade — Sinalizacdo tatil no piso — Diretriz para
elaboracdo de projetos e instalacdo;
VI. NR 18 - Condicdes e meio ambiente de frabalho na industria da
construcdo;
VIIl.  NBR 9061 - Seguranca de escavacdo a céu aberto;
IX. Termopldstico EM-372;
X. NBR 13159 — Material termopldstico aplicado por aspersdo;
Xl. IPR 738 — DNIT;
Xll.  E-321-0001 Celesc;
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XIII.

XIV.

XV.

XVI.

XVII.

XVIII.
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Norma DNIT 104/2009 — ES, Norma DNIT 106/2009 — ES e Norma DNIT
108/2009 - ES

MATERIAIS — Todo material novo a ser utilizado na obra serd de primeira
qualidade e/ou atendendo ao descrito no memorial, serdo fornecidos
pela CONTRATADA;

MAO DE OBRA — A mdo de obra a empregar pela CONTRATADA deverd
ser corretamente dimensionada para atender ao Cronograma de
Execucdo das obras, além de tecnicamente qualificada e especializada
para O servico;

RECEBIMENTO - Serdo impugnados todos os trabalhos que ndo
satisfacam as condicdes contratuais. Ficando a cargo da CONTRATADA
a demolicdo e a execucdo dos trabalhos impugnados, estando por sua
conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providéncias;
EQUIPAMENTO DE SEGURANCA - Deverd estar disponivel na obra para
uso dos trabalhadores, visitantes e inspetores;

DIARIO DE OBRA - Deverd estar disponivel na obra para anotacdes
diversas, tanto pela CONTRATADA, como pela FISCALIZACAO;

A contratada deverd manter na obra um engenheiro e um mestre

de obra. E obrigatério que o engenheiro tenha conhecimento dos projetos,

memorial descritivo de projeto, termo de referéncia e especificacoes

técnicas, normas e manuais, ndo podendo alegar desconhecimento dos

mesmos. O mestre deverd ter experiéncia na execucdo dos servicos

contratados, caso observado pela equipe fiscalizadora que os profissionais

envolvidos diretamente na obra ndo tenham a experiéncia e prdatica na

execucdo dos trabalhos e servicos necessdrios, a fiscalizacdo poderad solicitar

sua substituicdo.

4.1 Servigos Preliminares

A obra s6 poderd ser iniciada com as devidas Anotacdes de

Responsabilidade Técnica pela execucdo da obra.
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4.1.1 Placa de obra

A empresa contratada providenciard a colocacdo da placa de
identificacdo da obra com dimensdes de 3,00x1,50 metro e espessura de 1,25
mm.

Para fabricacdo da placa de obra é necessdrio sarrafos de madeira
para o quadro da placa que serd em chapa galvanizada, pontaletes de
madeira de no minimo 3" para fixacdo da placa no chdo com concreto
magro.

O modelo de placa utilizado deverd ser conforme “Manual Visual de
Placas e Adesivos de Obras” no sitio da CAIXA, na secdo Downloads, assunto

Gestdo Urbana, de versdo vigente.

4.1.2 Remocdo e relocacdo de cercas de arame

Para este servico ndo foi verificado a necessidade de equipamento
mecanizado, uma vez que o servico compreende mudanca de alinhamento
da cerca existente.

O primeiro passo € ir arrancando os grampos que prendem os fios
aos mourdes, o fio d medida que for sendo solto deve ser enrolado e
guardado em local protegido.

Apods a remocdo dos fios deve ser aberto um pequeno buraco ao
lado do mourdo para que 0 mesmo possa ser retirado sem danifica-lo, com
auxilio de ferramentas manuais deve-se abrir os novos buracos no alinhamento
constante do projeto.

Ao implantar o mourdes no alinhamento o mesmo deve ser aterrado
com o mesmo material escavado e compactado com soquete manual,

verifica-se o mesmo estd firme em condicoes de receber os fios.
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4.1.3 Remocdo e Relocalizacdo dos Postes;

Os postes que se encontram dentro do leito estradal ou em encostas
de talude, onde os mesmos possam oferecer algum tipo de perigo Aos

usudrios, serdo relocados pela confratada.

4.1.4 Administracdo Local

A administracdo local compreende o conjunto de gastos com
pessoal, materiais e equipamentos incorridos pelo executor no local do
empreendimento e indispensdveis ao apoio e & conducdo da obra. E
exercida normalmente por pessoal fécnico e administrativo.

Além da geréncia técnica e administrativa da obra, deve-se incluir
na administracdo local as equipes responsaveis pelo controle de producdo
das frentes de servicos (encarregados especializados e de turmal), controle
tecnoldgico da obra (laboratério e topografia) e servicos gerais de apoio.

A administracdo local serd medida conforme evolucdo da obra em

unidade de medi¢cdo %(porcentagem).

4.2 Terraplenagem

4.2.1 Limpeza Mecdanica do Terreno;
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Antes de iniciar os trabalhos de terraplenagem serd executado o
servico de limpeza do terreno, onde serd feito o trabalho de retirada de
gramineas, capoeira, grama e colocado em local indicado pela fiscalizacdo

da Prefeitura Municipal de Porto Amazonas.

4.2.2 Escavacdo e Carga de Material 19 Cat.;

Para a execucdo deste servico deverd ser empregado trator de
esteiras com poténcia minima de 110 HP, com Ldmina e Escarificador.

O subleito existente deve ser desagregado com auxilio do
escarificador, o material desagrado deve ser cortado até a cota final de
terraplenagem, e amontado.

Para o carregamento do material excedente deverad ser utilizada pd
carregadeira e ou escavadeira hidrdulica com poténcia minima de 170 HP.

O material proveniente do corte que ndo serd utilizado em aterro
deverd ser encaminhado para bota-fora licenciado.

No processo de escavacdo, sempre que houver necessidade, serd
precedido da execucdo dos servicos de remocdo das camadas de md
qualidade, caso estas sejam encontradas, visando o preparo do subleito, pois
podem vir a ocorrer trechos entre os pontos onde foram realizadas as
sondagem, que contenham material inadequado para a solidez do
pavimento. Tais materiais removidos também devem ser transportados para
locais previamente indicados, de modo a ndo causar transtorno & obra em
cardter tempordrio ou definitivo.

A execucdo deste procedimento deve ocorrer somente apods
noftificacdo, verificacdo e anuéncia dos fiscais do contrato. O parecer da
equipe técnica indicard qual acdo deverd ser realizada no local, se apenas

remocdo completa do material ou também reforco do subleito.
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4.2.3 Transporte local com caminhdo basculante para local de

bota-fora;

Define-se pelo transporte do material de 19, 2° e 3% categoria,
escavado dentro dos “off-sets” de terraplenagem para a drea de bota-fora.
Todo o material residual e que sobrar do aterro deverd ser transportado por
caminhdes basculantes, com protecdo superior. DMT definido no projeto de
terraplenagem.

A medicdo efetuar-se-& levando em consideracdo o volume

transportado em m? para o bota-fora.

4.2.4 Compactacdo de Aterros 100% Proctor Normal;

O material a ser empregado no aterro vai ser lancado por
caminhoes basculante, este deve ser espalhado com moto niveladora em
camada ndo superior a 20 cm, deve-se utilizar um caminhdo pipa para
adequar a umidade, em seguida entra o trator de pneus com grade de disco
a fim de homogeneizar o solo, apds a homogeneizacdo a moto niveladora
regulariza a superficie para o rolo efetuar as passadas até atingir o grau de
compactacdo de 100% Proctor Normal.

O material empregado deve satisfazer as seguintes exigéncias:

e Expansdo menor ou igual a 4%;

e CBR maior ou igual a 2%;

4.2.5 Espalhamento de Material em Bota Fora
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Antes de descarregar o material no bota fora, o servente deverd
posicionar o caminhdo reservando um espaco adequado entre os montes
para que a camadas seja inferior a 40 cm. O espalhamento do material deve

ser efetuado por trator de esteira com Idmina.

4.3 Drenagem Pluvial

4.3.1 Escavacdo Mecanizada de Vala

A escavacdo da vala serd executada de jusante para montante,
deverd ser utilizada uma retro escavadeira para abertura da vala até a cota
determinada em projeto.

Além disso a escavacdo da vala deve ter uma folga de 20 cm de
cada lado do tubo para facilitar sua construcdo e dar segurangca ao operdrio.

Deve se garantir a regularidade do fundo da vala, conforme perfil
projetado, os locais escavados deverdo ficar isentos de daguas, pedras e
matérias orgdnicos.

Em momento nenhuma serd permitido a execucdo da tubulacdo
bem como a escavacdo se o solo estiver saturado, em se tfratando de parte
da rede instalada e houver uma chuva, o material deverd ser limpo
interiormente

O construtor terd que consultar o projeto de drenagem, onde
constam as cotas de cada trecho de chegada, de saida, bem como as cotas
de fundo e cota de tampa juntamente com a planta da drenagem. Devendo
o construtor fazer os devidos cdlculos subtraindo ou somando as cotas da

estaca com as de projeto e verificar com a trena as cotas de referéncia.
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Todos o0s problemas que possam ocorrer com as redes de
abastecimento de dgua, energia, telefone e gds, serdo de inteira

responsabilidade da CONTRATADA, cabendo a esta a devida recuperacdo.

4.3.2 Reaterro de Vala sem Confrole de Compactacdo

0 reaterro deverd ser feito por uma retro escavadeira em camadas
de no maximo 30,00 centimetros cada, apiloadas nos primeiros 60,00
centimetros com soquete manual e a partir disso com soquetes mecdanicos.
Para atingir uma melhor compactacdo, o reaterro deve ser umidificado com
auxiio de caminhdo-pipa. O material empregado deve ser o mesmo
escavado na propria vala, desde que sejam de primeira qualidade. Cuidado
especial deve ser tomado quanto ao material da primeira camada (que
envolve o tubo), verificando-se a inexisténcia de pedras ou outros materiais

que possam afetar a tubulacdo quando sobre ela lancada.

4.3.3 Lastro de Vala com Pedra Brita

Apds a regularizacdo do fundo da vala, o servente deve fazer o
lancamento manual da quantidade especificada no projeto, deve regularizar
a parte superior do lastro da vala para entdo ser aplicada a compactacdo

com compactador de solos de percussdo.

4.3.4 Galerias de Aguas Pluviais
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Devem ser posicionadas conforme projeto e serdo também de
encaixe tipo macho e fémea. Deve-se ressaltar que os didmetros indicados no
projeto correspondem aos didmetros internos dos tubos.

Os tubos devem ser limpos internamente e sem defeitos, ndo
podendo ser assentadas as pecas trincadas. Cuidado especial deve ser
tomado principalmente com as bolsas e pontas dos tubos. Os tubos deverdo
ser colocados cuidadosamente, seguindo-se todas as dimensdes de
profundidade e os valores de declividade indicados nos desenhos técnicos,
de modo a ficarem no alinhamento, repousando em leito de material
compactado com soquete mecdanico para que fique suficientemente firme e
uniforme impedindo assim recalque e deslocamentos. As fubulacdes por
declividade serdo sempre assentadas de jusante para montante, com o

macho voltado para jusante (figura abaixo).
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Sempre que o trabalho for interrompido, o Ultimo tubo assentado
deverd ser tamponado, a fim de evitar a entrada de elementos estranhos.

Os tubos devem ser icados por retro escavadeira e posicionados
com auxilio de um servente, sendo que serdo encaixadas ainda icadas e
acopladas com agjuste manual, sem necessidade de manobra de deslizar

sobre o Lastro. Concomitante com o assentamento do tubo, deve ser
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posicionada a lona pldstica que vai revestir a emenda, que deve envolver
todo o perimetro desta juncdo.

Os tubos deverdo serrejuntados com argamassa de cimento e areia
no traco 1:3, devendo ser fomada a maxima precaucdo no rejuntamento a
fim de se evitar qualquer vazio. Antes da execucdo do rejunte, as pontas dos
tubos deverdo ser devidamente umedecidas.

O rejuntamento dos tubos deverd ser executado depois de ser feito
0 encaixe de trés tubos adiante, a fim de que o rejunte nGo venha a se romper
em consequéncia de abalos, e apds a realizacdo da ligacdo da emenda,

deverd ser concluido o processo de encapar com a lona pldstica.

4.3.5 Caixa Coletora Combinada com Tampa e Grelha de
Concreto

Deverd ser executada com blocos de concreto estrutural rejuntados
com argamassa de cimento e areia no fraco 1:6. A laje do fundo deverd ser
em concreto com espessura minima de 0,08m e resisténcia de 15MPa.

O anel superior da caixa deverd ser em concreto bem nivelado e
desempenado, no traco 1:2:2, cimento, areiq, brita com resisténcia de 20MPa.
A ligacdo da caixa com bueiro executado deverd ser com fubo de concreto
no di@metro de projeto, com acabamento interno e rejuntado com
argamassa de cimento e areia no traco 1:3.

A CONTRATADA fornecerd as tampas e grelhas de concreto
obedecendo ao projeto anexo fabricado em concreto com resisténcia de 20
MPa aos 28 dios.

Este servico seguird a Especificacdo de Servico da norma DNIT
026/2004 ES.
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4.3.6 Caixa Coletora, 1,00X0,60X1,24M, Com Fundo E Grelha De
Concreto E Paredes em Bloco de Concreto Estrutural

Deverd ser executada com blocos de concreto assentados com
argamassa de cimento e areia no fraco 1:6. A laje do fundo deverd ser em
concreto com espessura de 0,15m e resisténcia de 15MPa.

O anel superior da caixa deverd ser em concreto bem nivelado e
desempenado, no tfraco 1:2:2, cimento, areiq, brita. A ligacdo da caixa com
bueiro executado deverd ser com tubo de concreto no di@metro de projeto,
com acabamento.

A CONTRATADA fornecerd as grelhas de concreto obedecendo ao
projeto anexo fabricado em concreto com resisténcia de 20MPa aos 28 dias.

Este servico seguird a Especificacdo de Servico da norma DNIT
026/2004 ES.

4.3.7 Boca para Bueiro Tubular

Deverd ser feita a escavacdo das cavas para assentamento do
dispositivo, obedecendo aos alinhamentos, cotas e dimensdes indicadas em
projeto.

Regularizacdo e compactacdo do fundo escavado, com emprego
de compactador mecdnico e com controle de umidade a fim de garantir o
suporte necessdrio para o dispositivo, em geral de considerdvel peso préprio.

Instalacdo das formas de madeira serrada nas laterais e paredes da
boca, sendo estes escorados tfambém com madeira de 3® qualidade, ndo
aparelhada.

Lancamento de concreto, amassado em betoneira sendo o
concreto dosado experimentalmente para resisténcia caracteristica a

compressdo com fck min 20 Mpa, conforme detalhe em projeto.
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Retirada das guias e das férmas, o que somente pode ser feita apos
a cura do concreto, iniciando-se o reaterro lateral apds a total desforma.

Os dispositivos devem ser protegidos para que ndo haja a queda de
materiais soltos para o seu interior, 0 que pode causar sua obstrucdo.

Recomposicdo do terreno lateral as paredes, com colocacdo e
compactacdo de material escolhido do excedente da escavacdo, com a
remocdo de pedras ou fragmentos de estrutura que possam dificultar a
compactacdo.

Sendo o material local de baixa resisténcia, deve ser feita a
substituicdo por areia ou pod de pedra, fazendo-se o preenchimento dos vazios

com adensamento com adequada umidade.

4.3.8 Meio fio de concreto pré-moldado

Os meios fios de 12/9 x 30 x 100 cm, deverdo estar com alinhamentos
perfeitos e assentados sobre uma base regularizada, devendo as juntas nGo
ultrapassar 1,50 cm.

O rejunte serd com argamassa de cimento e areia no traco 1:4 com
resisténcia de 20 Mpa, desde a base até o topo do meio fio.

As juntas deverdo ser previomente molhadas e estarem limpas de
impurezas.

O meio fio serd protegido com encosto de argila, cujo material serd

fornecido pela Contratada.

4.4 Pavimentagao
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4.4.1 Regularizacdo e Compactacdo do Sub-Leito;

Apds a execucdo dos servicos de corte e aterro deve-se proceder
com a regularizacdo e compactacdo do sub-leito, para tal € necessdrio que
a motoniveladora escarifique toda a drea de intfervencdo do projeto até uma
profundidade 20 cm, apds o solo estar escarificado deve entrar o caminhdo
pipa e acrescentar dgua até que o solo atinja a umidade adequada, assim
que a umidade for corregida deve ser procedido o gradeamento a fim de
homogeneizar toda a camada escarificada, a moto niveladora retorna para
dar acabamento e nivelar o greide de acordo com o projeto, assim que o
greide estiver de acordo com o projeto o rolo executa a compactacdo até

atingir um grau de compactacdo maior que 95% do proctor normal.

4.4.2 Sub-Base de Macadame Seco:

Apos a liberacdo pela Fiscalizacdo/Contratante para o servico de
Regularizacdo do Sub-Leito, logo deverd ser iniciada a sub-base, antes que se
perca o servico de regularizacdo.

O agregado graudo deverd ser constituido por produto resultante
de britagem primdria (pedra rachdo) de rocha sd, deve ser espalhado em
uma camada uniformemente distribuida, obedecendo aos alinhamentos e
perfis projetados. A espessura solta dos agregados deve ser constante e
suficiente para que seja obtida a espessura especificada apds compactacdo,
o espalhamento serd feito com moto niveladora.

Para o espalhamento do agregado graudo deve-se utilizar a
escavadeira hidrdulica para readlizar a quebras dos montes e a moto
niveladora para espalhamento, deve-se executar a verificacdo do greide e

da secdo transversal com cordéis ou gabaritos; caso ocorra deficiéncia ou
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excesso de material, deve-se efetuar a correcdo pela adicdo ou remog¢cdo do
material. No caso de existir deficiéncia de material, utilizar sempre agregado
graudo, sendo vetado o uso de agregado miudo Efetuadas as correcoes
necessarias, deve ser obtida a acomodacdo do material graudo,
previamente ao lancamento do material de enchimento, pela passagem do
rolo liso sem vibrar.

Apos a distribuicdo do material de enchimento, a camada deve ser
compactada com uso de rolo liso vibratério, para forcar a penetracdo do
material nos vazios do agregado graudo.

Logo apds a completa compactacdo da camada, deve ser feita
nova verificacdo na superficie para verificar a ocorréncia de excesso ou
deficiéncia de material de enchimento. Constatado o excesso ou falta de
finos, deve-se realizar as correcdes necessdrias da seguinte forma:

Se houver deficiéncia de finos, deve-se processar o espalhamento da
segunda camada de material de enchimento;

Se houver excesso de finos, deve-se processar a remocdo do material
excedente por meios manuais ou mecdnicos, utilizando-se ferramentas
auxiliares, tais como: pd, enxada, rastelo ou vassoura mecdanica.

A compactacdo deve prosseguir até se obter um bom

entrosamento dos agregados componentes da camada de macadame

SecCo.

4.4.3 Base de Brita Graduada

A superficie a receber a camada de base de brita graduada deve
estar totalmente concluida, perfeitamente limpa, isenta de lama e demais
agentes prejudiciais, desempenada e com as declividades estabelecidas no
projeto, além de ter recebido prévia aprovacdo por parte da fiscalizacdo.

Eventuais defeitos existentes devem ser adequadamente reparados

antes da distribuicdo da brita graduada.

4 - MEMORIAL DESCRITIVO OPERACIONAL

DAVANTI

ENGEMNHARIA



PROLONGAMENTO DA RUA DUQUE DE CAXIAS
ORCAMENTO DO PROJETO

A brita graduada produzida na central deve ser descarregada
diretamente sobre caminhoes basculantes e em seguida transportada para a
pista. Os materiais devem ser protegidos por lonas para evitar perda de
umidade durante seu transporte.

N&o é permitido o transporte de brita graduada para a pista quando
a camada subjacente estiver molhada, incapaz de suportar, sem se deformairr,
a movimentacdo do equipamento.

A distribuicdo da brita graduada deve ser feita com moto
niveladora, capaz de distribuir a brita graduada em espessura uniforme, sem
produzir segregacdo, e de forma a evitar conformacdo adicional da
camada.

A compactacdo da brita graduada deve ser executada mediante
o0 emprego de rolos vibratoérios lisos, nos trechos em tangente, a compactacdo
deve evoluir partindo das bordas para eixo, € nas curvas, parfindo da borda
interna para borda externa. Em cada passada, o equipamento utilizado deve
recobrir, a0 menos, a metade da faixa anteriormente compactada.

Durante a compactacdo, deve ser promovido o umedecimento da
superficie da camada mediante emprego de caminhdo tanque irrigador de
dgua.

A compactacdo deve evoluir até que se obtenha o grau de
compactacdo minimo igual ou superior a 100% em relacdo & massa
especifica aparente seca mdaxima, obtido no ensaio de compactacdo.

Caracteristicas do material:

e Os agregados miudos sdo aceitos desde que os resultados individuais de
equivalente de areia sejam superiores a 55%

e Os resultados individuais de CBR devem ser iguais ou maiores a 100%.

e Os valores individuais de expansdo devem ser menores que 0,3%.

4.4.4 Imprimacdo com EAI
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E a impermeabilizacdo da base com Emulsdo Asfdltica de
Imprimacdo EAIl, aplicado a uma camada de 1,2 kg/m?. Dependendo da
textura da base deverd ser aplicado com caminhdo espargidor com barra de
distribuicdo acionada a uma pressdo constante por motor.

A imprimacdo s6 serd executada apods liberacdo da base pelo
laboratério e topografia. Deverd ser devidamente varrida por processo
mecdanico com vassoura mecanica.

Estes servicos sdo regulados pela Norma DNIT 144/2012 — ES.

4.4.5 Pintura de Ligacdo

E a aplicacdo de um ligante de emulséo asfdltica RR-2C e tem por
finalidade a perfeita ligacdo entre a base imprimada e o revestimento
asfdltico. Antes de receber a pintura de ligagcdo, a base imprimada deverd ser
varrida mecanicamente.

Neste projeto terd a necessidade de 2(duas) pinturas de ligacdo
para a pista de rolamento, e 1(uma) para o acostamento. A taxa de
aplicacdo deverd estar com 0,7 kg/m?2.

Estes servicos sdo regulados pela Norma DNIT 145/2012 — ES.

4.4.6 Revestimento Asfdltico

Revestimento asfdltico € uma mistura executada a quente, em usina
apropriada, com caracteristicas especificas. E composta de agregado
graduado, cimento asfdltico (CAP 50/70), e melhorador de adesividade,

espalhada e compactada a quente.
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NGo é permitida a execucdo dos servicos em dias de chuva. O
concreto asfdltico somente deve ser fabricado, transportado e aplicado
quando a temperatura ambiente for superior a 10 °C.

A superficie deve apresentar-se limpa, isenta de pd ou outras
substGncias  prejudiciais. Eventuais defeitos existentes devem  ser
adequadamente reparados, previomente a aplicacdo da mistura.

O Revestimento ndo poderd distar hd mais de 100 km do
empreendimento. A densidade para efeito de orcamento foi considerada as
médias das densidades obtidas nas usinas da regido cujo valor verificado foi
de 2,40 ton/m?® e o teor de asfalto de 5,8%

O transporte se fard em caminhdes basculantes as cacambas dos
veiculos devem ser cobertas com lonas impermedveis durante o tfransporte de
forma a proteger a massa asfdltica da acdo de chuvas ocasionais, da
eventual contaminacdo por poeira e, especialmente, evitar a perda de
temperatura e queda de particulas durante o transporte. As lonas devem estar
bem fixadas na dianteira para ndo permitir a entrada de ar entre a cobertura
e a mistura.

Deve ser assegurado, previomente ao inicio dos trabalhos, o
aguecimento conveniente da mesa alisadora da acabadora a temperatura
compativel com a da massa a ser distribuida. Deve-se observar que o sistema
de aqguecimento destina-se exclusivamente ao aquecimento da mesa
alisadora e nunca de massa asfdltica que eventualmente tenha esfriado em
demasia.

Na descarga, o caminhdo deve ser empurrado pela acabadora,
ndo se permitindo choques ou travamento dos pneus durante a operacdo.

A rolagem tem inicio logo apds a distribuicdo do concreto asfdltico.
A fixacdo da temperatura de rolagem condiciona-se a natureza da massa e
as caracteristicas do equipamento utilizado.

a) inicia-se a rolagem com uma passada com rolo liso;
b) logo apds, a passada com rolo liso, inicia-se a rolagem com uma passada
do rolo pneumdtico atuando com baixa pressdo;
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c) a medida que a mistura for sendo compactada e houver conseqiente
crescimento de sua resisténcia, seguem-se coberturas com o rolo
pneumadtico, com incremento gradual da pressdo;

d) o acabamento da superficie e correcdo das marcas dos pneus deve ser
feito com o rolo tandem, sem vibrar;

e) a compactacdo deve ser iniciada pelas bordas, longitudinalmente,
continuando em direcdo ao eixo da pista;

f) cada passada do rolo deve serrecoberta na seguinte, em 1/3 da largura do
rolo;

g) durante arolagem ndo serdo permitidas mudancas de direcdo ou inversoes
bruscas de marcha, nem estacionamento do equipamento sobre o
revestimento recém rolado, ainda quente;

h) as rodas dos rolos devem ser ligeiramente umedecidas para evitar a
aderéncia da mistura; nos rolos pneumdaticos, devem ser utilizados os
mesmos produtos indicados para a cacamba dos caminhdes
transportadores; nos rolos metdlicos lisos, se for utilizada dgua, esta deve ser
pulverizada, ndo se permitido que escorra pelo tambor e acumule se na
superficie da camada.

O processo de execucdo das juntas transversais e longitudinais deve
assegurar condicoes de acabamento adequadas, de modo que ndo sejam
percebidas irregularidades nas emendas.

No reinicio dos trabalhos, deve-se readlizar a compactacdo da
emenda com o rolo perpendicular ao eixo, com 1/3 do rolo sobre o pano ja
compactado e os outros 2/3 sobre a massa recém aplicada.

Sempre que solicitados serdo apresentados ensaios e Laudo Técnico
de Controle Tecnoldgico do pavimento asfdltico fornecidos pelo fabricante
e/ou providenciados pela construtora para comprovar atendimento 4s
normas técnicas vigentes. Os ensaios deverdo ser acompanhados de Parecer

Técnico, com a respectiva ART/RRT.

4.5 Passeio com Acessibilidade
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4.5.1 Regularizacdo e Compactacdo Manual do Sub-Leito para
Calcadas;

Apss a execucdo dos servicos de remocdo de calcadas existentes
deve-se proceder com a regularizacdo e compactacdo manual do sub-leito,
para tal € necessdrio que um servente com auxilio de uma enxada regulariza
toda a drea de intervencdo do projeto até uma profundidade 20 cm, apds o
solo estar regularizado é feito o acabamento e nivelamento do greide de
acordo com o projeto.

Para a compactacdo serd utilizado uma placa compactadora de
2500 kgf até que a superficie apresente (visualmente) o suporte necessdrio

para receber o pavimento projetado.

4.5.2 Pavimentacdo com Bloco Intertravado de Concreto

O presente memorial tem por objetivo descrever a execucdo de
PAVIMENTACAO DE CALCADAS COM PAVER, que serd executado de acordo
com as especificacdes que se seguem, dentro das normas de construcdo e
obedecendo ao desenho e detalhes do projeto. Os servicos NGo aprovados
ou que se apresentarem defeituosos em sua execucdo, serdo demolidos e
reconstruidos por conta exclusiva do CONSTRUTOR. Os materiais que ndo
satisfazerem as especificacdo ou que forem julgados inadequados serdo
removidos do canteiro de servico dentro de quarenta e oito horas a contar da
determina¢cdo do Engenheiro Fiscal.

O EMPREITEIRO, ao apresentar o preco para esta construcdo, esclarecerd que:

1) estd ciente de que as recomendacdes constantes das presentes
especificacdes prevalecem sobre os desenhos, decorrentes de alteracdes
introduzidas;

2) ndo teve duvidas na interpretacao dos detalhes construtivos.
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4.5.2.1 Obras A Serem Realizadas:

e Pavimentacdo de calcada com PAVER vibro prensado;

e Meio-fio j& executado;

4.5.2.2 Servicos Preliminares

A. Limpeza do Terreno

O terreno serd limpo mecanicamente e regularizado convenientemente para
se obter um perfil adequado para a execucdo da obra com inclinacdo
adequada para facilitar o escoamento das dguas pluviais superficiais.

B. Locagdo da Obra

Apsés a regularizacdo proceder-se-d a locacdo da obra, obedecendo
rigorosamente as especificacdes de projeto.

C. Escavagado e Regularizagdao Manual

Serdo executadas manualmente as pequenas regularizacoes e escavacoes
para o assentamento da pavimentacdo dos Pavers.

D. Aterro Apiloado

Apds a execucdo da limpeza/ corte/ aterro realizado pela, a empreiteira
executard compactacdo manual com placa vibratéria para que o lastro de
pedrisco fique uniforme e permita um assentamento adequado.

E. Lastro de Areia Media

Apos a compactacdo do aterro serd executado um lastro de 06 cm de areia
meédia para o assentamento do Paver. Deverd ser nivelado de modo a dar

forma final do pavimento, obedecendo ds inclinacdes constantes no projeto.
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4.5.2.3 Pavimentacdo com Paver

A pavimentacdo das calcadas serd executada com Paver vibro
prensado conforme detalhe anexo no projeto com dimensodes de 20x10 cm.
O Paver terd 6,00 cm de espessura e deve ser de primeira qualidade com
resisténcia de 35 Mpaq, ficando a cargo da Fiscalizacdo o aceite e/ou recusa
das pecas, julgando a qualidade das pecas tanto pelo visual quanto pela
resisténcia. Deverdo ser assentados conforme indicacdo do fabricante sendo
intertravados e rejuntados apds o assentamento por uma camada de pd de
pedra que serd espalhada sobre toda a superficie pavimentada.

O tipo de assentamento dos blocos serd “Espinha de Peixe” e terd

45° em relacdo a extensdo do trecho pavimentado.

4.5.2.4 Limpeza

A entrega da obra serd feita apods limpeza geral.

4.5.2.5 Condicoes Finais

T Todos os materiais, servicos, métodos e técnicas especificados
neste memorial descritivo deverdo ser aplicados e executados segundo a
melhor técnica disponivel e em conformidade com as normas técnicas
brasileiras pertinentes a cada servico.

Sobre os acabamentos junto aos confinamentos internos (bocas-de-
lobo, postes, etc. Recomenda-se ndo usar pedacos de blocos com menos de
% do seu tamanho original, nessas situacdes o acabamento deve ser feito com

orgomosso SeCdaA.
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Para condicdes de aceitacdo do assentamento dos blocos
Intertravados, rejuntamento e compactacdo, deverd seguir as especificacoes
conforme NBR 15953, que inicia-se a execucdo do pavimento intertfravado
com a camada de assentamento, que é feita pelas seguintes atividades
sequencialmente:

e Lancamento e espalhamento da areia na drea do pavimento;

e Execucdo das mestras paralelamente a contencdo principal nivelando-
as na espessura da camada conforme especificacdo de projeto;

e Nivelomento do material da camada de assenfamento com régua
metdlica;

Terminada a camada de assentamento na sequéncia dd-se inicio a
camada de revestimento que é formada pelas seguintes atividades:

e Marcacdo para o assentamento, feito por linhas-guia ao longo da
frente de servico;

e Assentamento das pecas de concreto conforme o padrdo definido no
projeto;

e Ajustes e arremates do canto com a colocacdo de blocos cortados;

e Rejuntamento, utilizando pd de pedra;

e Compactacado final que proporciona o acomodamento das pecas na

camada de assentamento.

4.5.2.6 Resisténcia da Lajota

A norma NBR 9781 de marco de 2013 prescreve o método de
determinacdo da resisténcia d compressdo de pecas pré-moldadas de
concreto destinadas a pavimentacdo de vias urbanas, pdtios de

estacionamento ou similares.
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4.5.3 Guia de Travamento

Para alinhamento deve ser tomada como referéncia a aresta
superior do lado interno do passeio, permitindo assim maior qualidade no que
se refere a retilineidade dos mesmos.

Em frente aos acessos de garagens deverd ser feito rebaixo da guia,
na extensdo determinada em projeto, e devem possuir inclinagcdo
acompanhando a do meio fio de modo a formar a juncdo entre os niveis do
asfalto com o passeio.

A guia de fravamento serd em concreto pré-moldado com
resisténcia minima de 20Mpa aos 28 dias. No processo de fabricacdo deverdo
ser assegurado que as pecas sejam homogéneas e compactadas para
obedecerem as exigéncias previstas, e ndo possuirem trincas, fraturas ou
outros defeitos, que possam prejudicar o assentamento ou mesmo afetar a
resisténcia e durabilidade do pavimento.

As dimensdes serdo as de projeto quanto 4 altura e espessura
podendo o comprimento ser de 0,80m para facilitar o manuseio. Os materiais
utilizados na fabricacdo dos pré-moldados deverdo satisfazer as seguintes
condicoes:

As guias de tfravamento deverdo estar num alinhamento perfeito e
assentes sobre uma base regularizada, devendo o espacamento (junta) entre
guia ndo ultrapassar a 0,02m.

O rejuntamento serd com cimento e areia no traco 1:4, desde a
base até o topo da guia, devendo as juntas estar limpas de impurezas e

molhadas.

4.5.4 Piso Tatil
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Foi previsto no projeto a utilizacdo de piso tatil direcional e alerta na
cor vermelha. Para a execucdo deste servico primeiro a CONTRATA deve
verificar no projeto o alinhamento, as quebras de direcdo, obstdculos (Postes,
Lixeiras, Arvores entre oufros) rampas de acesso de veiculos e cadeirantes,
estes alinhamentos devem ser materializados em campo com estaca de
madeira em cada vértice.

Deve ser coloca linha de nylon estre as estaca que servird de guia
para assentamento do piso tdftil, uma vez que a guia estiver devidamente
colocada procede com a colocacdo da argamassa colante sobre o lastro de
brita, o piso deverd ser assento sobre argamassa colante respeitando o
alinhamento da guia, as pecas deverdo ser assentadas juntas, sem a

necessidade de rejuntamento.

4.5.5 Rampa de Acesso Cadeirante

A faixa de circulacdo dos passeios deve estar ligada ao leito
carrocavel por meio de rebaixamentos das guias, com rampas Nos PAsseios
conforme NBR 9050.

As rampas devem ser construidas, na direcdo do fluxo de pedestres.
As bordas das rampas devem ser afuniladas, eliminando-se mudancas
abruptas de nivel da superficie da rampa, em relacdo ao passeio.

As rampas devem estar livres de mobilidrio, barreiras e obstéculos e
devem ser alinhadas entre si, devendo ser construidas junto as faixas de
travessia de pedestres demarcadas e ser alinhadas com o extremo da faixa
de pedestres, do lado mais distante do cruzamento.

A largura minima da rampa deve ser de 1,50m, acrescida de rampas
laterais de concorddncia, afuniladas, de no minimo 0,50m, junto ao meio-fio.
Ainclinacdo deve ser constante e ndo superior a 8,33% (1:12). NGo deve haver

desnivel entre o término do rebaixamento da calcada e o leito carrocdvel.
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Deve ser garantida faixa de circulacdo plana, livre e continua no passeio em

frente & rampa, de no minimo 0,80m de largura sendo recomendaveis 1,20 m.

4.6 Sinalizagao

4.6.1 Sinalizacdo Horizontal

Inicialmente deve ser executada a limpeza da drea a ser aplicada
a pintura de modo a eliminar qualquer tipo de material que possa prejudicar
a aderéncia do produto no pavimento, utilizando vassouras e escovas. A
superficie deve ser esfregada até que esteja completamente isenta de
materiais solfos ou qualquer substdncia divergente do pavimento conforme
determinado no projeto, de maneira que a pintura possa ser executada
diretamente no pavimento asfdltico apresente perfeita aderéncia.

A pré-marcacdo serd feita com base no projeto e com o uso de
corda para determinar localizacdo precisa. A marcacdo deve ser feita
manualmente com tinta, utilizando pinceis, brochas e spray. Apds a pré-
marcacdo o caminhdo equipado com mdqguina demarcadora de faixas de
trafego a frio, inicia a pintura das faixas de acordo com o projeto.

A tinta a ser utilizada serd do tipo a base de resina acrilica, a
espessura de aplicacdo deve ser de 0,6 mm, As esferas de vidro retro-refletivas
tipo | B devem ser adicionadas a tinta na razdo de 200 g/l de tinta, de modo
a permanecerem internas a pelicula aplicada.

Os servicos ndo podem ser executados quando a temperatura
ambiente estiver acima de 40°C ou estiver inferior a 5°C, e quando ftiver
ocorrido chuva 2 horas antes da aplicacdo;

A abertura do trecho ao tradfego somente pode ser feita apds, no

minimo, 30 minutos apods o férmino da aplicacdo.
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4.6.2 Sinalizacdo Vertical

As placas de sinalizacdo de transito deverdo ser colocadas apds a
conclusdo da obra, conforme projeto de sinalizacdo.

As placas de regulamentacdo, adverténcia e indicacdo deverdo
ser confeccionadas chapas em aco n° 16 galvanizado, deverdo ser revestidas
com peliculas refletivas tipo I+l e as letras, nUmeros, setas e tarjas com pelicula
do mesmo tipo (I+).

As sinalizacdes verticais serdo fixadas em tubo aco-carbono
galvanizado tipo perfil C, no bordo do acostamento em sapata de concreto
20 Mpa com didmetro de 25 cm x 60 cm de profundidade. As placas serdo
em aco n° 16 galvanizado que serdo fixadas no tubo de aco-carbono
galvanizado com furacdo para fixacdo da placa vedada na parte superior
com acessorios como, porcas, arruelas e parafusos galvanizados acima
descrito.

A base da chapa da placa deve sempre estar a 1,50 metros em
relacdo ao nivel do piso aonde estd instalada. Também deve ser instalada
com um dangulo de 93° (noventa e trés graus) em relacdo ao sentido de

trafego, bem como uma inclinacdo vertical de 3° (trés graus).

INCLINACAD DE @3 EM
RELAGAG AD SENTIDO DE TRAFEGD

%

AR e =

Para a instalacdo das placas, se feita posteriormente a execucdo

das calcadas, deve executar um furo com serra copo na calcada existente,
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e posteriormente a instalacdo, realizar o fechamento e acabamento do

passeio, garantido uma superficie sem imperfeicoes.

4.7 Servigos Complementares

4.7.1 Enleivamento

Antes do assentamento das leivas o terreno deve ser
convenientemente preparado, com aretirada de todos os materiais estranhos

(pedras, torrdes, etc), de acordo com as etapas relacionadas a seguir:

A - Preparo do solo

a) revolvimento e/ou escarificacdo do solo;

b) nivelamento do terreno no greide ou secdo transversal;

c) drenagem da dreaq;

d) camada de terra vegetal;

e) tratamento do solo contra pragas e doencas, quando necessdario;

f) incorporacdo de adubacdo quimica ou orgdnica, quando
necessario;

g) adicdo de calcdreo (de preferéncia dolomitico), quando

necessario.

B - Plantio

Deverdo ser utilizadas leivas gramineas de porte baixo, de sistema
radicular profundo e abundante, comprovadamente testadas, podadas
rente ao solo antes da extracdo, de preferéncia, nativa da regido.

As leivas serdo assentadas como ladrilhos, em fileiras com as juntas

desencontradas.
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Para o preenchimento dos vazios entre leivas, serd usada terra
vegetal. A quantidade de terra vegetal serd adequada para ndo sufocar a
grama. A fim de se conseguir um bom entrosamento entre a superficie a
recobrir e a leiva, esta serd compactada manualmente, de modo a prevenir
deslocamentos e deformacdo de drea plantada. Caso a declividade permitir,
a compactacdo poderd ser feita com rolos leves. Nas dreas de inclinacdo
elevada do terreno, serdo utilizadas estacas de fixacdo; poderdo ser rolicas e

deverdo ter pelo menos 0,20m de comprimento e 0,02m de diGmetro.

C Irrigacdo

Todas as dreas plantadas serdo irrigadas imediatamente apds o
plantio, com equipamento adequado, a fim de evitar erosdo. E vedada a
rega em horas de forte insolacdo. A superficie enleivada deverd ser molhada
com frequéncia necessdria, a fim de assegurar sua fixacdo e evitar o

ressecamento.

4.7.2 Hidro-semeadura

E o processo de implantacdo das espécies vegetais, por meio de
jateamento de sementes sobre o solo, consistindo o jateamento na aplicacdo
hidromecdanica de uma massa aquosa ou pastosa composta por adubos ou
fertilizantes e nutrientes, consorciacdo de sementes, matéria orgdnica
(esterco), camada protetora e adesivos, que objetivam a germinacdo das
sementes, e cuja composicdo tem o traco caracteristico determinado pelas
necessidades de correcdo do solo e de nutricdo da vegetacdo a ser

infroduzida.
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4.8 Urbanizagdo

4.8.1 Pergolado de Madeira

Pergolado em madeira Angelim, de primeira qualidade, com
acabamento em verniz fosco.

A qualidade da madeira utilizada para a confeccdo das pecas
deverd ser avaliada por suas caracteristicas fisicas (dimensdes e formas) e por
suas propriedades como material orgdnico (umidade, porosidade, densidade
e resisténcia).

A madeira a ser utilizado deverd atender as seguintes exigéncias:

- Ser de Lei;

- Abatida hd mais de (02) dois anos;

- Ndo utilizar pecas com sinais de fungos, manchas, insetos;

- Sem noés ou fendas que comprometam sua durabilidade,
resisténcia ou aparéncia;

- Secaq, tendo as pecas a umidade mdxima de 20%;

- As faces serdo em esquadro (quando for necessdario); e

- Isenta de branco, caruncho ou broca.

Todo madeiramento deverd ser imunizado com produto de uso
permitido pelas normas de seguranca e aprovadas pela Contratante.

Os pilares serdo formados por 06 pecas de 15cm x 15cm com 2,55m
de comprimento, sendo que destes, 30cm serdo enterrados para
chumbamento.

Duas vigas de sustentacdo com medidas de 8cm x 15cm com
9.00mde comprimento que suportam um outro conjunto de 17 pecas 6,0cm x

16cm com 3,00mde comprimento.
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Os parafusos que fixam a peca em aco carbono dos pilares serdo
em aco inoxiddvel; os demais parafusos, porcas e arruelas deverdo serem ago
galvanizados.

Apos a instalacdo do conjunto, as pecas deverdo ser fratadas com
aplicacdo de 3 demaos de “Stain UV Gold”. Conservacdo do Pergolado em

Madeira Natural.

4.8.2 Lixeira

Lixeira para coleta seletiva em madeira de lei, fabricado em Ripa de
Madeira e acompanhado de Armacdo Galvanizada com pintura
eletrostdtica a pod.

Os suportes em aco galvanizado serdo pintado com pintura
eletrostatica a pd sendo o recipiente em ripas de madeira “CUMARU”, com

acabamento em resina hidro-repelente e fungicida.

4.8.3 Plantio de Arvores e Arbusto

Para o plantio das mudas serd necessdria uma cova de
1,00x1,00x1,00 (LxLxP) para melhor desenvolvimento das drvores.

O solo terd a seguinte composicdo: 2/4 solo de textura argilosa, 1/4
de composto orgdnico estabilizado, 1/4 de areia grossa. A utilizacdo de areia
grossa tem a finalidade de evitar a impermeabilizacdo do solo e consequente
atrofiamento das raizes.

Serd aplicado apds o plantio das mudas a técnica de mulching, que
consiste numa camada de material orgdnico como: folhas, serragem ou

palha, disposta sobre o solo que o protege das intempéries e representa uma
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barreira fisica & transferéncia de calor e vapor d'dgua entre o solo e a

atmosfera, mantendo-o fresco, Umido e protegido contra erosdo.

4.9 Ensaios Tecnolégicos

4.9.1 Ensaios de Subleito

Para liberacdo e aprovacdo da base, a empreiteira terd que
apresentar os seguintes ensqios:

e Equivalente de Areia - DNER-ME 054/97 - IPR/DNIT;

e Compactacdo - DNIT 164/2013-ME;

4.9.2 Ensaios de Base

Para liberacdo e aprovacdo da base, a empreiteira terd que
apresentar os seguintes ensqios:

e Equivalente de Areia - DNER-ME 054/97 - IPR/DNIT;

e Compactacdo - DNIT 164/2013-ME;

4.9.3 Ensaios da Capa Asfdltica

Para liberacdo e aprovacdo da capa asfdltica, a empreiteira terd
que apresentar os seguintes ensaios;

* Teor de Betume - NORMA DNIT 158/2011 — ME;

* Ensaio Marshall - ABNT NBR 12891;
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e Granulometria Do Material Asfaltico - DNER-ME 083/98 - IPR/DNIT:

4.9.4 Ensaios de Concreto

Para liberacdo e aprovacdo da concretagem, a empreiteira terd
que apresentar os seguintes ensqios;

* Procedimento para moldagem e cura de corpos de prova - NBR
5738/15;

e Ensaio de compressdo em corpos de prova cilindricos - NBR
5739/18;

4.10 Supervisao e Fiscalizagcao de Obra

4.10.1 Definicdo

Obras vidrias consistem, na maioria das vezes, em projetos que
envolvem investimentos elevados, prazos bem determinados e objetivos
especificos. Por essa razdo, nem sempre é facil que a equipe responsdavel pelo
gerenciamento da obra tenha um controle global sobre o cumprimento das
etapas previstas. Nesses casos, € importante contar com um servico de
supervisdo e fiscalizacdo de obras, para garantir que o resultado saia de
acordo com o planejado.

O servico de supervisdo pode contar com um especialista ou uma
equipe multidisciplinar de profissionais capacitados a acompanhar cada
detalhe do andamento da obra. Esse trabalho auxilia o contratante a
gerenciar a fase executiva do empreendimento. Isso faz com que a obra seja

concluida no prazo previsto, com alto padrdo de qualidade e sem a
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necessidade de custos adicionais. Trata-se, portanto, de um elemento
essencial no setor de engenharia consultiva, que garante:
1. Maximizacdo da qualidade da obra;
2. Minimizacdo dos custos para o padrdo de qualidade
esperado;

3. Conftrole dos prazos de execucdo;

4.10.2 Critérios de Medicdo e Pagamento.

A empresa executora deverd fornecer toda topografia que comprove
0os volumes de terraplenagem, apresentando suas respectivas secdes
transversais a cada solicitacdo de medicdo.

A empresa executora deve fornecer o as built ao final dos servicos.

A confratada deverd apresentar, antes do inicio dos trabalhos, o seu
traco ideal, baseado nos materiais utilizados pela contratada e na faixa de
servico C, conforme indicado em projeto.

Para a execucdo da capa asfdltica, (que deverd ocorrer de
segunda a sexta-feira) a fiscalizacdo deverd ser comunicada para
acompanhamento dos frabalhos.

Finalizada a execucdo da capa asfdltica, serd efetuada, por
empresa contratada pelo Municipio de Porto Amazonas, coleta do material
para execucdo dos ensaios e emissdo de laudos técnicos que apresentem
caracteristicas como teor de ligante, espessura, densidade, grau de
compactacdo efc.

A partir dos laudos, serd verificado se o traco apresentado pela

contratada condiz com o executado, sendo admitida, para o teor de betume,
uma variacao maxima de 0,3 (NORMA DNIT 031/2006 — ES).

Em caso de divergéncia, a capa asfdltica ndo serd aceita pela

fiscalizacao.
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Salienta-se que a medicdo dos servigcos referente a capa asfdltica
ocorrerd somente posteriormente a emissdo do laudo e aprovacdo do
material por parte da fiscalizacdo.

Poderd, a qualquer momento, a FISCALIZACAO requisitar a
CONTRATADA a readlizagao de testes de qualidade dos materiais empregados
e servicos executados por meio de empresa especializada, nao vinculada a
CONTRATADA. As despesas inerentes a estes ensaios correrdo por conta
unica e exclusiva da CONTRATADA.

Como critério de medicdo em relacdo ao CAP, serd utilizado a média
aritmética dos resultados dos ensaios de controle tecnoldégico da massa
asfdltica (ensaios realizados por empresa confratada pelo Municipio de Porto

Amazonas), até o limite do orcamento.

A Empresa deverd fornecer, antes do inicio dos servicos o projeto da
massa asfdltica a ser utilizada no local, indicando minimamente: a taxa de
aplicagdo do CAP 50/70 convencional, a faixa granulométrica e densidade,
com data nao superior a 12 meses.

Salienta-se que deverd ser disponibilizado a qualgquer momento,
quando solicitado pela FISCALIZACAO, os tickets de balanca e ou notas fiscais

com os pesos das cargas utilizadas no local.

4.10.3 Agente Fiscal

O agente fiscal é o funciondrio efetivo do Municipio de Porto Amazonas
com atribuicdo para exercer a funcdo de agente de fiscalizacdo, verificando
se as obras e servicos estdo sendo executados de acordo com a legislacdo e

com as normas regulamentadoras vigentes, além de assegurar a observancia
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dos padrées minimos de seguranca, higiene, salubridade e conforto das

edificacoes.

No desempenho de suas atribuicoes, o agente fiscal deve atuar com

rigor e eficiéncia para que a legislacdo municipal seja cumprida.

4.10.4 Consideracoes Gerais

Para aprovacdo dos servicos de pavimentacdo, apods a execucdo de
cada camada e antes da execucdo da posterior, deverd ser informada a
fiscalizacdo para que possa comparecer ao local das obras fazendo as
verificacoes necessdrias e conferéncia de espessuras. Nao serdo medidos 0s
servicos que ndo tenham sido previamente informados e conferidos pela

fiscalizacdo da Confratante.

Todo material utilizado deverd ser de 1a qualidade, ter aprovacdo
prévia por parte da Municipalidade, assim como, qualquer alteracdo ou
substituicdo que venham a favorecer o melhoramento e/ou qualidade dos

Servicos.

A Contfratada, ainda na condicdo de proponente, terd analisado
orcamento e memorial descritivo, a fim de obter esclarecimentos sobre
eventuais discrepdncias junto ao érgdo responsdvel pelo municipio de Porto
Amazonas ou impugnar o Edital, ndo sendo aceito posteriormente aditivos em

funcdo de md interpretacdo das especificacdes descritas.

A Contratada deverd trabalhar nos locais com todo o equipamento de
seguranca necessario exigido por lei para garantir a seguranca do funciondrio

e dos usudrios do espaco.

Materiais e equipamentos utilizados nas obras sdo de inteira

responsabilidade da Contratada.
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A empresa contratada deverd manter a sinalizagcdo necessdria durante
as obras, sendo de responsabilidade da mesma qualguer acidente em

decorréncia da inexisténcia ou inadequacdo da sinalizacdo.

Os servicos serdo acompanhados pela Municipalidade, podendo a
mesma impugnar qualquer tfrabalho que ndo satisfaca as condicdes deste
memorial, sendo a Contratada obrigada a demolir/refazer, sem 6nus para a

Contratante.

Para qualquer esclarecimento referente ao projeto, orcamento e/ou
memorial descritivo, a Empresa deve dirigir-se a Secretaria Municipal de

Urbanismo e Obras.

4.11 Limpeza Geral

Terminados os servicos, a CONTRATADA deverd providenciar a
retirada da instalacdo do canteiro de servicos e promover a limpeza geral dos
Servicos.

A CONTRATADA deverd proceder periodicamente & limpeza dos
servicos, removendo os entulhos resultantes, tanto do interior da mesma, como
no canteiro de servicos e adjacéncias provocados com a execucdo dos
servicos, para bota-fora apropriado, sem causar poeiras € ou transtornos ao
funcionamento dos edificios adjacentes.

Deverdo ser previaomente retirados todos os deftritos e restos de
materiais de todas as partes dos servicos, que serdo removidos para o bota-

fora apropriado.
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ENGENMHARIA

DECLARAGAO REFERENCIAS SINAPI

DECLARO para os devidos fins que verifiquei as referéncias
utilizadas, e seus respectivos custos, atestando que a especificidade local
justifica a manutencdo de itens do SINAPI com insumos indicados com a

legenda “AS" (atribuido SGo Paulo).

Sendo a expressdo da verdade, firmo a presente declaracdo.

Porto Amazonas - PR, 09 de setembro de 2022.

DAVANTI ENGENHARIA LTDA.
Oéliton Antunes Coelho
CREA/SC: 115.283-2
Responsavel Técnico

Davanti Engenharia Ltda. CNPJ: 15.129.617/0001-89
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