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ItemItem FonteFonte Macrosserviço / ServiçoMacrosserviço / Serviço Qtd.Qtd. Und.Und.
CustoCusto

ReferênciaReferência

CustoCusto

UnitárioUnitário
BDIBDI

PreçoPreço

UnitárioUnitário
Preço TotalPreço Total AçõesAções

1  Placa de Obra R$ 1.180,71

1.1
Composição -
Composição

01

PLACA DE OBRA (PARA
CONSTRUCAO CIVIL EM
CHAPA GALVANIZADA
*N. 22*, ADESIVADA, DE
*2,4 X 1,2* M ,INCLUSO
POSTES PARA FIXACAO,
INCLUINDO
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

1,00 UN R$ 1.225,22 R$ 937,22 25,98 % R$ 1.180,71 R$ 1.180,71

2 

Demolições e Retiradas

- Remoções Trecho 0PP

até Est. 09 Bordo

Esquerdo

R$ 2.200,69

2.1 Outros -
PAV081/PM

ARRANCAMENTO E
REASSENTAMENTO DE

20,28 M R$ 31,56 R$ 31,56 25,98 % R$ 39,76 R$ 806,33

Total:Total: R$ 572.948,84R$ 572.948,84

Valor não utilizado (QCI):Valor não utilizado (QCI): R$ 0,00R$ 0,00

Dados GeraisDados Gerais EventosEventos Frentes de ObraFrentes de Obra POPO PLQPLQ CFFCFF





VOLTAR

ANEXO VI
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ItemItem FonteFonte Macrosserviço / ServiçoMacrosserviço / Serviço Qtd.Qtd. Und.Und.
CustoCusto

ReferênciaReferência

CustoCusto

UnitárioUnitário
BDIBDI

PreçoPreço

UnitárioUnitário
Preço TotalPreço Total AçõesAções

CUR MEIO FIO DE CONCRETO
COM SARJETA

2.2
Outros -

PAV015/PM
CUR

ARRANCAMENTO DE
LAJOTAS DE CONCRETO
45 X 45 X 5 CM

20,28 M2 R$ 4,53 R$ 4,53 25,98 % R$ 5,71 R$ 115,80

2.3
SINAPI -
97635

DEMOLIÇÃO DE
PAVIMENTO
INTERTRAVADO, DE
FORMA MANUAL, COM
REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

7,85 M2 R$ 15,40 R$ 15,30 25,98 % R$ 19,27 R$ 151,27

2.4
SINAPI -
102276

ESCAVAÇÃO
MECANIZADA DE VALA
COM PROF. ATÉ 1,5 M
(MÉDIA MONTANTE E
JUSANTE/UMA
COMPOSIÇÃO POR
TRECHO), ESCAVADEIRA
(0,8 M3), LARG. MENOR
QUE 1,5 M, EM SOLO DE
1A CATEGORIA, EM
LOCAIS COM ALTO NÍVEL
DE INTERFERÊNCIA.
AF_02/2021

67,95 M3 R$ 13,06 R$ 13,17 25,98 % R$ 16,59 R$ 1.127,29

3 

Demolições e Retiradas

- Remoções Trecho 0PP

até Est. 09 Bordo

Direito

R$ 4.620,70

3.1
Outros -

PAV081/PM
CUR

ARRANCAMENTO E
REASSENTAMENTO DE
MEIO FIO DE CONCRETO
COM SARJETA

59,40 M R$ 31,56 R$ 31,56 25,98 % R$ 39,76 R$ 2.361,74

3.2
Outros -

PAV015/PM
CUR

ARRANCAMENTO DE
LAJOTAS DE CONCRETO
45 X 45 X 5 CM

24,24 M2 R$ 4,53 R$ 4,53 25,98 % R$ 5,71 R$ 138,41

3.3
Outros - DER

606700

DEMOLIÇÃO DE
CONCRETO SIMPLES
(CALÇADAS E OUTROS)

1,66 M3 R$ 132,32 R$ 132,32 25,98 % R$ 166,70 R$ 276,72

3.4 SINAPI -
102276

ESCAVAÇÃO
MECANIZADA DE VALA
COM PROF. ATÉ 1,5 M

31,38 M3 R$ 13,06 R$ 13,17 25,98 % R$ 16,59 R$ 520,59

Total:Total: R$ 572.948,84R$ 572.948,84

Valor não utilizado (QCI):Valor não utilizado (QCI): R$ 0,00R$ 0,00

















ItemItem FonteFonte Macrosserviço / ServiçoMacrosserviço / Serviço Qtd.Qtd. Und.Und.
CustoCusto

ReferênciaReferência

CustoCusto

UnitárioUnitário
BDIBDI

PreçoPreço

UnitárioUnitário
Preço TotalPreço Total AçõesAções

(MÉDIA MONTANTE E
JUSANTE/UMA
COMPOSIÇÃO POR
TRECHO), ESCAVADEIRA
(0,8 M3), LARG. MENOR
QUE 1,5 M, EM SOLO DE
1A CATEGORIA, EM
LOCAIS COM ALTO NÍVEL
DE INTERFERÊNCIA.
AF_02/2021

3.5
SINAPI -
97636

DEMOLIÇÃO PARCIAL DE
PAVIMENTO ASFÁLTICO,
DE FORMA MECANIZADA,
SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

54,32 M2 R$ 19,26 R$ 19,34 25,98 % R$ 24,36 R$ 1.323,24

4 

Demolições e Retiradas

- Remoções Est. 09 até

Est. 20 Bordo Esquerdo

R$ 11.031,51

4.1
Outros -

PAV081/PM
CU

ARRANCAMENTO E
REASSENTAMENTO DE
MEIO FIO DE CONCRETO
COM SARJETA

214,52 M R$ 31,56 R$ 31,56 25,98 % R$ 39,76 R$ 8.529,32

4.2
Outros -

PAV015/PM
CUR

ARRANCAMENTO DE
LAJOTAS DE CONCRETO
45 X 45 X 5 CM

196,08 M2 R$ 4,53 R$ 4,53 25,98 % R$ 5,71 R$ 1.119,62

4.3
SINAPI -
97635

DEMOLIÇÃO DE
PAVIMENTO
INTERTRAVADO, DE
FORMA MANUAL, COM
REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

7,68 M2 R$ 15,40 R$ 15,30 25,98 % R$ 19,27 R$ 147,99

4.4
Outros - DER

606700

DEMOLIÇÃO DE
CONCRETO
SIMPLES(CALÇADAS E
OUTROS)

0,89 M3 R$ 132,32 R$ 132,32 25,98 % R$ 166,70 R$ 148,36

4.5 SINAPI -
102276

ESCAVAÇÃO
MECANIZADA DE VALA
COM PROF. ATÉ 1,5 M
(MÉDIA MONTANTE E
JUSANTE/UMA
COMPOSIÇÃO POR

65,36 M3 R$ 13,06 R$ 13,17 25,98 % R$ 16,59 R$ 1.084,32

Total:Total: R$ 572.948,84R$ 572.948,84

Valor não utilizado (QCI):Valor não utilizado (QCI): R$ 0,00R$ 0,00















ItemItem FonteFonte Macrosserviço / ServiçoMacrosserviço / Serviço Qtd.Qtd. Und.Und.
CustoCusto

ReferênciaReferência

CustoCusto

UnitárioUnitário
BDIBDI

PreçoPreço

UnitárioUnitário
Preço TotalPreço Total AçõesAções

TRECHO), ESCAVADEIRA
(0,8 M3), LARG. MENOR
QUE 1,5 M, EM SOLO DE
1A CATEGORIA, EM
LOCAIS COM ALTO NÍVEL
DE INTERFERÊNCIA.
AF_02/2021

4.6
Outros -

PAV023/PM
CUR

ARRANCAMENTO DE
GRAMA EM LEIVAS

0,45 M2 R$ 3,36 R$ 3,36 25,98 % R$ 4,23 R$ 1,90

5 

Demolições e Retiradas

- Remoções Est. 09 até

Est. 20 Bordo Direito

R$ 10.857,24

5.1
Outros -

PAV081/PM

ARRANCAMENTO E
REASSENTAMENTO DE
MEIO FIO DE CONCRETO
COM SARJETA

187,78 M R$ 31,56 R$ 31,56 25,98 % R$ 39,76 R$ 7.466,13

5.2
Outros -

PAV015/PM
CUR

ARRANCAMENTO DE
LAJOTAS DE CONCRETO
45 X 45 X 5 CM

206,31 M2 R$ 4,53 R$ 4,53 25,98 % R$ 5,71 R$ 1.178,03

5.3
Outros - DER

606700

DEMOLIÇÃO DE
CONCRETO SIMPLES
(CALÇADAS E OUTROS)

3,76 M3 R$ 132,32 R$ 132,32 25,98 % R$ 166,70 R$ 626,79

5.4
SINAPI -
102276

ESCAVAÇÃO
MECANIZADA DE VALA
COM PROF. ATÉ 1,5 M
(MÉDIA MONTANTE E
JUSANTE/UMA
COMPOSIÇÃO POR
TRECHO), ESCAVADEIRA
(0,8 M3), LARG. MENOR
QUE 1,5 M, EM SOLO DE
1A CATEGORIA, EM
LOCAIS COM ALTO NÍVEL
DE INTERFERÊNCIA.
AF_02/2021

54,25 M3 R$ 13,06 R$ 13,17 25,98 % R$ 16,59 R$ 900,01

5.5
SINAPI -
93358

ESCAVAÇÃO MANUAL DE
VALA COM
PROFUNDIDADE MENOR
OU IGUAL A 1,30 M.
AF_02/2021

6,11 M3 R$ 89,84 R$ 89,16 25,98 % R$ 112,32 R$ 686,28

Total:Total: R$ 572.948,84R$ 572.948,84

Valor não utilizado (QCI):Valor não utilizado (QCI): R$ 0,00R$ 0,00















ItemItem FonteFonte Macrosserviço / ServiçoMacrosserviço / Serviço Qtd.Qtd. Und.Und.
CustoCusto

ReferênciaReferência

CustoCusto

UnitárioUnitário
BDIBDI

PreçoPreço

UnitárioUnitário
Preço TotalPreço Total AçõesAções

6 

Camada de Reforço

para Alargamento -

Trecho 0PP até Est. 09

Bordo Esquerdo

R$ 17.235,41

6.1
SINAPI -
100576

REGULARIZAÇÃO E
COMPACTAÇÃO DE
SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO. AF_11/2019

169,87 M2 R$ 2,42 R$ 2,42 25,98 % R$ 3,05 R$ 518,10

6.2
SINAPI -
96396

EXECUÇÃO E
COMPACTAÇÃO DE BASE
E OU SUB BASE PARA
PAVIMENTAÇÃO DE
BRITA GRADUADA
SIMPLES - EXCLUSIVE
CARGA E TRANSPORTE.
AF_11/2019

25,48 M3 R$ 112,08 R$ 110,66 25,98 % R$ 139,41 R$ 3.552,17

6.3
SINAPI -
96400

EXECUÇÃO E
COMPACTAÇÃO DE BASE
E OU SUB BASE PARA
PAVIMENTAÇÃO DE
MACADAME SECO -
EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE.
AF_11/2019

42,47 M3 R$ 102,47 R$ 101,19 25,98 % R$ 127,48 R$ 5.414,08

6.4
SINAPI -
95875

TRANSPORTE COM
CAMINHÃO BASCULANTE
DE 10 M³, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATÉ 30 KM
(UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

2.038,50 M3XKM R$ 2,27 R$ 2,27 25,98 % R$ 2,86 R$ 5.830,11

6.5
SINAPI -
93590

TRANSPORTE COM
CAMINHÃO BASCULANTE
DE 10 M³, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA,
ADICIONAL PARA DMT
EXCEDENTE A 30 KM
(UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

1.155,15 M3XKM R$ 0,90 R$ 0,93 25,98 % R$ 1,17 R$ 1.351,53

6.6 SINAPI -
100978

CARGA, MANOBRA E
DESCARGA DE SOLOS E

67,95 M3 R$ 6,51 R$ 6,65 25,98 % R$ 8,38 R$ 569,42

Total:Total: R$ 572.948,84R$ 572.948,84

Valor não utilizado (QCI):Valor não utilizado (QCI): R$ 0,00R$ 0,00















ItemItem FonteFonte Macrosserviço / ServiçoMacrosserviço / Serviço Qtd.Qtd. Und.Und.
CustoCusto

ReferênciaReferência

CustoCusto

UnitárioUnitário
BDIBDI

PreçoPreço

UnitárioUnitário
Preço TotalPreço Total AçõesAções

MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHÃO
BASCULANTE 10 M³ -
CARGA COM
ESCAVADEIRA
HIDRÁULICA (CAÇAMBA
DE 1,20 M³ / 155 HP) E
DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3).
AF_07/2020

7 

Camada de Reforço

para Alargamento -

Trecho 0PP até Est. 09

Bordo Direito

R$ 7.959,49

7.1
SINAPI -
100576

REGULARIZAÇÃO E
COMPACTAÇÃO DE
SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO. AF_11/2019

78,44 M2 R$ 2,42 R$ 2,42 25,98 % R$ 3,05 R$ 239,24

7.2
SINAPI -
96396

EXECUÇÃO E
COMPACTAÇÃO DE BASE
E OU SUB BASE PARA
PAVIMENTAÇÃO DE
BRITA GRADUADA
SIMPLES - EXCLUSIVE
CARGA E TRANSPORTE.
AF_11/2019

11,77 M3 R$ 112,08 R$ 110,66 25,98 % R$ 139,41 R$ 1.640,86

7.3
SINAPI -
96400

EXECUÇÃO E
COMPACTAÇÃO DE BASE
E OU SUB BASE PARA
PAVIMENTAÇÃO DE
MACADAME SECO -
EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE.
AF_11/2019

19,61 M3 R$ 102,47 R$ 101,19 25,98 % R$ 127,48 R$ 2.499,88

7.4
SINAPI -
95875

TRANSPORTE COM
CAMINHÃO BASCULANTE
DE 10 M³, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATÉ 30 KM
(UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

941,40 M3XKM R$ 2,27 R$ 2,27 25,98 % R$ 2,86 R$ 2.692,40

Total:Total: R$ 572.948,84R$ 572.948,84

Valor não utilizado (QCI):Valor não utilizado (QCI): R$ 0,00R$ 0,00











ItemItem FonteFonte Macrosserviço / ServiçoMacrosserviço / Serviço Qtd.Qtd. Und.Und.
CustoCusto

ReferênciaReferência

CustoCusto

UnitárioUnitário
BDIBDI

PreçoPreço

UnitárioUnitário
Preço TotalPreço Total AçõesAções

7.5
SINAPI -
93590

TRANSPORTE COM
CAMINHÃO BASCULANTE
DE 10 M³, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA,
ADICIONAL PARA DMT
EXCEDENTE A 30 KM
(UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

533,46 M3XKM R$ 0,90 R$ 0,93 25,98 % R$ 1,17 R$ 624,15

7.6
SINAPI -
100978

CARGA, MANOBRA E
DESCARGA DE SOLOS E
MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHÃO
BASCULANTE 10 M³ -
CARGA COM
ESCAVADEIRA
HIDRÁULICA (CAÇAMBA
DE 1,20 M³ / 155 HP) E
DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3).
AF_07/2020

31,38 M3 R$ 6,51 R$ 6,65 25,98 % R$ 8,38 R$ 262,96

8 

Camada de Reforço

para Alargamento -

Trecho Est. 09 até Est.

20 Bordo Esquerdo

R$ 17.101,42

8.1
SINAPI -
100576

REGULARIZAÇÃO E
COMPACTAÇÃO DE
SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO. AF_11/2019

169,39 M2 R$ 2,42 R$ 2,42 25,98 % R$ 3,05 R$ 516,64

8.2
SINAPI -
96396

EXECUÇÃO E
COMPACTAÇÃO DE BASE
E OU SUB BASE PARA
PAVIMENTAÇÃO DE
BRITA GRADUADA
SIMPLES - EXCLUSIVE
CARGA E TRANSPORTE.
AF_11/2019

25,41 M3 R$ 112,08 R$ 110,66 25,98 % R$ 139,41 R$ 3.542,41

8.3 SINAPI -
96400

EXECUÇÃO E
COMPACTAÇÃO DE BASE
E OU SUB BASE PARA
PAVIMENTAÇÃO DE
MACADAME SECO -

42,35 M3 R$ 102,47 R$ 101,19 25,98 % R$ 127,48 R$ 5.398,78

Total:Total: R$ 572.948,84R$ 572.948,84

Valor não utilizado (QCI):Valor não utilizado (QCI): R$ 0,00R$ 0,00













ItemItem FonteFonte Macrosserviço / ServiçoMacrosserviço / Serviço Qtd.Qtd. Und.Und.
CustoCusto

ReferênciaReferência

CustoCusto

UnitárioUnitário
BDIBDI

PreçoPreço

UnitárioUnitário
Preço TotalPreço Total AçõesAções

EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE.
AF_11/2019

8.4
SINAPI -
95875

TRANSPORTE COM
CAMINHÃO BASCULANTE
DE 10 M³, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATÉ 30 KM
(UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

2.002,80 M3XKM R$ 2,27 R$ 2,27 25,98 % R$ 2,86 R$ 5.728,01

8.5
SINAPI -
93590

TRANSPORTE COM
CAMINHÃO BASCULANTE
DE 10 M³, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA,
ADICIONAL PARA DMT
EXCEDENTE A 30 KM
(UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

1.151,92 M3XKM R$ 0,90 R$ 0,93 25,98 % R$ 1,17 R$ 1.347,75

8.6
SINAPI -
100978

CARGA, MANOBRA E
DESCARGA DE SOLOS E
MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHÃO
BASCULANTE 10 M³ -
CARGA COM
ESCAVADEIRA
HIDRÁULICA (CAÇAMBA
DE 1,20 M³ / 155 HP) E
DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3).
AF_07/2020

67,76 M3 R$ 6,51 R$ 6,65 25,98 % R$ 8,38 R$ 567,83

9 

Camada de Reforço

para Alargamento -

Trecho Est. 09 até Est.

20 Bordo Direito

R$ 13.760,42

9.1
SINAPI -
100576

REGULARIZAÇÃO E
COMPACTAÇÃO DE
SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO. AF_11/2019

135,63 M2 R$ 2,42 R$ 2,42 25,98 % R$ 3,05 R$ 413,67

9.2 SINAPI -
96396

EXECUÇÃO E
COMPACTAÇÃO DE BASE
E OU SUB BASE PARA

20,34 M3 R$ 112,08 R$ 110,66 25,98 % R$ 139,41 R$ 2.835,60

Total:Total: R$ 572.948,84R$ 572.948,84

Valor não utilizado (QCI):Valor não utilizado (QCI): R$ 0,00R$ 0,00













ItemItem FonteFonte Macrosserviço / ServiçoMacrosserviço / Serviço Qtd.Qtd. Und.Und.
CustoCusto

ReferênciaReferência

CustoCusto

UnitárioUnitário
BDIBDI

PreçoPreço

UnitárioUnitário
Preço TotalPreço Total AçõesAções

PAVIMENTAÇÃO DE
BRITA GRADUADA
SIMPLES - EXCLUSIVE
CARGA E TRANSPORTE.
AF_11/2019

9.3
SINAPI -
96400

EXECUÇÃO E
COMPACTAÇÃO DE BASE
E OU SUB BASE PARA
PAVIMENTAÇÃO DE
MACADAME SECO -
EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE.
AF_11/2019

33,91 M3 R$ 102,47 R$ 101,19 25,98 % R$ 127,48 R$ 4.322,85

9.4
SINAPI -
95875

TRANSPORTE COM
CAMINHÃO BASCULANTE
DE 10 M³, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATÉ 30 KM
(UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

1.627,50 M3XKM R$ 2,27 R$ 2,27 25,98 % R$ 2,86 R$ 4.654,65

9.5
SINAPI -
93590

TRANSPORTE COM
CAMINHÃO BASCULANTE
DE 10 M³, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA,
ADICIONAL PARA DMT
EXCEDENTE A 30 KM
(UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

922,25 M3XKM R$ 0,90 R$ 0,93 25,98 % R$ 1,17 R$ 1.079,03

9.6
SINAPI -
100978

CARGA, MANOBRA E
DESCARGA DE SOLOS E
MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHÃO
BASCULANTE 10 M³ -
CARGA COM
ESCAVADEIRA
HIDRÁULICA (CAÇAMBA
DE 1,20 M³ / 155 HP) E
DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3).
AF_07/2020

54,25 M3 R$ 6,51 R$ 6,65 25,98 % R$ 8,38 R$ 454,62

10  Revestimento - Recape

Asfáltico - Trecho 0PP

R$ 343.588,45

Total:Total: R$ 572.948,84R$ 572.948,84

Valor não utilizado (QCI):Valor não utilizado (QCI): R$ 0,00R$ 0,00











ItemItem FonteFonte Macrosserviço / ServiçoMacrosserviço / Serviço Qtd.Qtd. Und.Und.
CustoCusto

ReferênciaReferência

CustoCusto

UnitárioUnitário
BDIBDI

PreçoPreço

UnitárioUnitário
Preço TotalPreço Total AçõesAções

até Est. 20

10.1
SINAPI -
99814

LIMPEZA DE SUPERFÍCIE
COM JATO DE ALTA
PRESSÃO. AF_04/2019

3.618,83 M2 R$ 2,06 R$ 2,04 25,98 % R$ 2,57 R$ 9.300,39

10.2
Outros - DER

560100

IMPRIMAÇÃO COM
EMULSÃO EAI -
EXCLUSIVE EMULSÃO

553,33 M2 R$ 0,48 R$ 0,48 25,98 % R$ 0,60 R$ 332,00

10.3
Outros - DER

173120

FORNECIMENTO DE
EMULSÃO EAI -
IMPRIMAÇÃO

0,61 T R$ 5.077,57 R$ 5.077,57 25,98 % R$ 6.396,72 R$ 3.902,00

10.4
Outros - DER

561100

PINTURA DE LIGAÇÃO
COM RR-1C - EXCLUSIVE
EMULSÃO

3.618,83 M2 R$ 0,33 R$ 0,33 25,98 % R$ 0,42 R$ 1.519,91

10.5
Outros - DER

589420

FORNECIMENTO DE
EMULSÃO RR-1C -
PINTURA DE LIGAÇÃO

1,81 T R$ 4.452,99 R$ 4.452,99 25,98 % R$ 5.609,88 R$ 10.153,88

10.6
SINAPI -
95996

EXECUÇÃO DE
PAVIMENTO COM
APLICAÇÃO DE
CONCRETO ASFÁLTICO,
CAMADA DE BINDER -
EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE.
AF_11/2019

11,07 M3 R$ 1.182,76 R$ 1.159,91 25,98 % R$ 1.461,25 R$ 16.176,04

10.7
SINAPI -
95995

EXECUÇÃO DE
PAVIMENTO COM
APLICAÇÃO DE
CONCRETO ASFÁLTICO,
CAMADA DE
ROLAMENTO -
EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE.
AF_11/2019

144,75 M3 R$ 1.369,78 R$ 1.343,56 25,98 % R$ 1.692,62 R$ 245.006,75

10.8
Outros - DER

974000

TRANSPORTE DE
MATERIAL ASFÁLTICO A
QUENTE

373,62 T R$ 121,52 R$ 121,52 25,98 % R$ 153,09 R$ 57.197,48

11 

Serviços de

Urbanização -

Acessibilidade Trecho

0PP até Est. 20

R$ 103.464,42

Total:Total: R$ 572.948,84R$ 572.948,84

Valor não utilizado (QCI):Valor não utilizado (QCI): R$ 0,00R$ 0,00



















ItemItem FonteFonte Macrosserviço / ServiçoMacrosserviço / Serviço Qtd.Qtd. Und.Und.
CustoCusto

ReferênciaReferência

CustoCusto

UnitárioUnitário
BDIBDI

PreçoPreço

UnitárioUnitário
Preço TotalPreço Total AçõesAções

11.1
Outros -
PAV006

FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO DE
LAJOTA TÁTIL DE ALERTA
OU DIRECIONAL

282,06 M2 R$ 104,36 R$ 104,36 25,98 % R$ 131,47 R$ 37.082,42

11.2
SINAPI -
94990

EXECUÇÃO DE PASSEIO
(CALÇADA) OU PISO DE
CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, FEITO EM OBRA,
ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NÃO
ARMADO. AF_08/2022

2,59 M3 R$ 699,54 R$ 675,95 25,98 % R$ 851,56 R$ 2.205,54

11.3
SINAPI -
100576

REGULARIZAÇÃO E
COMPACTAÇÃO DE
SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO. AF_11/2019

839,72 M2 R$ 2,42 R$ 2,42 25,98 % R$ 3,05 R$ 2.561,14

11.4
SINAPI -
96396

EXECUÇÃO E
COMPACTAÇÃO DE BASE
E OU SUB BASE PARA
PAVIMENTAÇÃO DE
BRITA GRADUADA
SIMPLES - EXCLUSIVE
CARGA E TRANSPORTE.
AF_11/2019

25,19 M3 R$ 112,08 R$ 110,66 25,98 % R$ 139,41 R$ 3.511,74

11.5
SINAPI -
94991

EXECUÇÃO DE PASSEIO
(CALÇADA) OU PISO DE
CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, USINADO,
ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NÃO
ARMADO. AF_08/2022

38,43 M3 R$ 613,63 R$ 612,36 25,98 % R$ 771,45 R$ 29.646,82

11.6
SINAPI -
94991

EXECUÇÃO DE PASSEIO
(CALÇADA) OU PISO DE
CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, USINADO,
ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NÃO
ARMADO. AF_08/2022

4,99 M3 R$ 613,63 R$ 612,36 25,98 % R$ 771,45 R$ 3.849,54

Total:Total: R$ 572.948,84R$ 572.948,84

Valor não utilizado (QCI):Valor não utilizado (QCI): R$ 0,00R$ 0,00















ItemItem FonteFonte Macrosserviço / ServiçoMacrosserviço / Serviço Qtd.Qtd. Und.Und.
CustoCusto

ReferênciaReferência

CustoCusto

UnitárioUnitário
BDIBDI

PreçoPreço

UnitárioUnitário
Preço TotalPreço Total AçõesAções

11.7
Outros - DER

810650

MEIO FIO COM SARJETA
PREMOLDADO
REBAIXADO TIPO 7

59,30 M R$ 35,44 R$ 35,44 25,98 % R$ 44,65 R$ 2.647,74

11.8
SINAPI -
101864

REASSENTAMENTO DE
BLOCOS RETANGULAR
PARA PISO
INTERTRAVADO,
ESPESSURA DE 8 CM, EM
VIA/ESTACIONAMENTO,
COM
REAPROVEITAMENTO
DOS BLOCOS
RETANGULAR - INCLUSO
RETIRADA E COLOCAÇÃO
DO MATERIAL.
AF_12/2020

15,53 M2 R$ 30,65 R$ 27,03 25,98 % R$ 34,05 R$ 528,80

11.9
SINAPI -
102501

PINTURA DE FAIXA DE
PEDESTRE OU ZEBRADA
COM TINTA ACRÍLICA, E =
30 CM, APLICAÇÃO
MANUAL. AF_05/2021

78,00 M2 R$ 24,94 R$ 24,78 25,98 % R$ 31,22 R$ 2.435,16

11.10
SINAPI -
102512

PINTURA DE EIXO VIÁRIO
SOBRE ASFALTO COM
TINTA RETRORREFLETIVA
A BASE DE RESINA
ACRÍLICA COM
MICROESFERAS DE
VIDRO, APLICAÇÃO
MECÂNICA COM
DEMARCADORA
AUTOPROPELIDA.
AF_05/2021

356,76 M R$ 5,13 R$ 5,20 25,98 % R$ 6,55 R$ 2.336,78

11.11 SINAPI -
94273

ASSENTAMENTO DE
GUIA (MEIO-FIO) EM
TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES
100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA),

260,70 M R$ 50,90 R$ 50,72 25,98 % R$ 63,90 R$ 16.658,74

Total:Total: R$ 572.948,84R$ 572.948,84

Valor não utilizado (QCI):Valor não utilizado (QCI): R$ 0,00R$ 0,00













ItemItem FonteFonte Macrosserviço / ServiçoMacrosserviço / Serviço Qtd.Qtd. Und.Und.
CustoCusto

ReferênciaReferência

CustoCusto

UnitárioUnitário
BDIBDI

PreçoPreço

UnitárioUnitário
Preço TotalPreço Total AçõesAções

PARA VIAS URBANAS
(USO VIÁRIO).
AF_06/2016

12 

Sinalização Viária -

Sinalização Vertical de

Trânsito

R$ 13.234,72

12.1
Outros - DER

820000F

PLACA DE SINALIZAÇÃO
VIÁRIA REFLETIVA -
CIRCULO, 0,1964M2/UM,
+ SUPORTE METÁLICO
3,00 METROS - PADRÃO R
25C

4,00 UN R$ 656,59 R$ 656,59 25,98 % R$ 827,17 R$ 3.308,68

12.2
Outros - DER

820000F

PLACA DE SINALIZAÇÃO
VIÁRIA REFLETIVA -
CIRCULO, 0,1964M2/UM,
+ SUPORTE METÁLICO
3,00 METROS - PADRÃO R
25D

4,00 UN R$ 656,59 R$ 656,59 25,98 % R$ 827,17 R$ 3.308,68

12.3
Outros - DER

820000F

PLACA DE SINALIZAÇÃO
VIA´RIA REFLETIVA-
CIRCULO, 0,1964M2/UD+
SUPORTE METÁLICO 3,00
METROS - PADRÃO R19

4,00 UN R$ 656,59 R$ 656,59 25,98 % R$ 827,17 R$ 3.308,68

12.4
Outros - DER

820000F

PLACA DE SINALIZAÇÃO
VIA´RIA REFLETIVA- LD
0,50M/UD+ SUPORTE
METÁLICO 3,00 METROS -
PADRÃO A18

4,00 UN R$ 656,59 R$ 656,59 25,98 % R$ 827,17 R$ 3.308,68

13 
Ondulação Transversal

(Lombada)
R$ 17.600,90

13.1
Outros -

SIN052/PM
CUR

EXECUÇÃO DE
ONDULAÇÃO
TRANSVERSAL
(LOMBADA) TIPO A PARA
LIMITAR A
VELOCIDADE,MÁXIMA
PARA 30 KM/H COM
ALTURA DE 8 a 10 CM E
COMPRIMENTO DE 370
CM, COM PINTURA

66,66 M2 R$ 209,59 R$ 209,59 25,98 % R$ 264,04 R$ 17.600,90

14  Drenagem R$ 9.112,76

Total:Total: R$ 572.948,84R$ 572.948,84

Valor não utilizado (QCI):Valor não utilizado (QCI): R$ 0,00R$ 0,00













ItemItem FonteFonte Macrosserviço / ServiçoMacrosserviço / Serviço Qtd.Qtd. Und.Und.
CustoCusto

ReferênciaReferência

CustoCusto

UnitárioUnitário
BDIBDI

PreçoPreço

UnitárioUnitário
Preço TotalPreço Total AçõesAções

14.1
SINAPI -
97956

CAIXA PARA BOCA DE
LOBO SIMPLES
RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO,
DIMENSÕES INTERNAS:
0,6X1X1,2 M. AF_12/2020

4,00 UN R$ 1.380,37 R$ 1.364,53 25,98 % R$ 1.719,03 R$ 6.876,12

14.2
SINAPI -
103003

GRELHA DE FERRO
FUNDIDO SIMPLES COM
REQUADRO, 300 X 1000
MM, ASSENTADA COM
ARGAMASSA 1 : 3
CIMENTO: AREIA -
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

4,00 UN R$ 444,14 R$ 443,85 25,98 % R$ 559,16 R$ 2.236,64

Total:Total: R$ 572.948,84R$ 572.948,84

Valor não utilizado (QCI):Valor não utilizado (QCI): R$ 0,00R$ 0,00






