

Monte Carlo
C O N S T R U T O R A

CONSTRUTORA MONTE CARLO LTDA - EPP
CNPJ: 82.510.371/0001-88
RUA CONSELHEIRO LAURINDO, 825, CJ 307 CENTRO - CURITIBA - PARANÁ
AO MUNICÍPIO DE PORTO AMAZONAS
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023
ENVELOPE 01 - DOCUMENTOS HABILITAÇÃO

[Handwritten signatures and marks in blue ink]

CARTA DE CREDENCIAMENTO

A
Prefeitura Municipal de Porto Amazonas
Att.: Comissão Permanente de Licitação - CPL
Ref.: Tomada de Preços nº 06/2023

A empresa Construtora Monte Carlo Ltda - EPP, com sede em Curitiba - Paraná, na Rua Conselheiro Laurindo, 825, cj 307, Bairro Centro, Curitiba, inscrita no CNPJ sob o nº 82.510.371/0001-88, endereço eletrônico (e-mail): monte_carlo@terra.com.br, pela presente, **CRENCENCIA** o(a) Sr. Sérgio Luiz Zanello Pundek, portador(a) da Cédula de Identidade nº 4.056.406-3 Pr e inscrito(a) no CPF sob o nº 724.907.569-15, para representá-la na LICITAÇÃO supra mencionada, promovida pelo MUNICÍPIO DE PORTO AMAZONAS, outorgando-lhe poderes para concordar, desistir, renunciar, transigir, firmar recibos, assinar Atas e outros documentos, acompanhar todo o processo licitatório até o seu final, tomar ciência de outras propostas da Comissão de Permanente de Licitação, podendo para tanto, praticar todos os atos necessários para o bom e fiel cumprimento deste mandato.

Porto Amazonas / Curitiba, 12 de julho de 2023.



Construtora Monte Carlo Ltda. - EPP
Luiz Henrique Zanello Pundek
CPF 610.383.429-53
Representante Legal

82.510.371/0001-88

CONSTRUTORA
MONTE CARLO LTDA

RUA CONSELHEIRO LAURINDO, 825 CJ 307
CENTRO - CEP 80.060-100
CURITIBA - PR

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
 SECRETARIA NACIONAL DE TRANSPORTES

CANTINA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCION

2º e 1º NOME E SOBRENOME: SERGIO LUIZ ZANELLO PUNDEK
 11ª HABILITAÇÃO: 0711/1985

3 DATA LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 24/10/1987 CURITIBA/PR

4ª DATA EMISSÃO: 28/11/2022 4ª VALIDADE: 28/11/2027 ACC: D

46 COD. IDENTIFIC. ORG. EMISOR C. UF: 4058406-3 SESP PR

51ª REGISTRO: 724.907.589-15 8 CAT. HAV: B

NACIONALIDADE: BRASILEIRO

7 ASSINATURA DO PORTADOR: LUIZ ALDO PUNDEK

8 ACC em %
 A (cond) 10 11 12 13 14 15 16 17
 AT (mot) 28/11/2027
 B (cat) 28/11/2027
 C (mot) 28/11/2027
 C1 (mot)

9 D (habilitação) D1 (cond) D2 (cond) D3 (cond) D4 (cond) D5 (cond) D6 (cond) D7 (cond) D8 (cond) D9 (cond) D10 (cond) D11 (cond) D12 (cond) D13 (cond) D14 (cond) D15 (cond) D16 (cond) D17 (cond) D18 (cond) D19 (cond) D20 (cond) D21 (cond) D22 (cond) D23 (cond) D24 (cond) D25 (cond) D26 (cond) D27 (cond) D28 (cond) D29 (cond) D30 (cond) D31 (cond) D32 (cond) D33 (cond) D34 (cond) D35 (cond) D36 (cond) D37 (cond) D38 (cond) D39 (cond) D40 (cond) D41 (cond) D42 (cond) D43 (cond) D44 (cond) D45 (cond) D46 (cond) D47 (cond) D48 (cond) D49 (cond) D50 (cond) D51 (cond) D52 (cond) D53 (cond) D54 (cond) D55 (cond) D56 (cond) D57 (cond) D58 (cond) D59 (cond) D60 (cond) D61 (cond) D62 (cond) D63 (cond) D64 (cond) D65 (cond) D66 (cond) D67 (cond) D68 (cond) D69 (cond) D70 (cond) D71 (cond) D72 (cond) D73 (cond) D74 (cond) D75 (cond) D76 (cond) D77 (cond) D78 (cond) D79 (cond) D80 (cond) D81 (cond) D82 (cond) D83 (cond) D84 (cond) D85 (cond) D86 (cond) D87 (cond) D88 (cond) D89 (cond) D90 (cond) D91 (cond) D92 (cond) D93 (cond) D94 (cond) D95 (cond) D96 (cond) D97 (cond) D98 (cond) D99 (cond) D100 (cond)

10 OBSERVAÇÃO:

11 LOCAL: CURITIBA, PR

ASSINATURA DO EMISOR: 518770086030 PR822718163

O PRESENTE DOCUMENTO CONFERE
 COM O ORIGINAL APRESENTADO
 POR SER VERDADE FIRMO O PRESENTE.

Data: 12/03/23

Assinatura [Signature]

CÓPIA

[Handwritten marks and signatures]



Estado do Paraná
Município de Porto Amazonas

Prefeitura Municipal - Sede: Rua Guilherme Schiffer, nº 67 – Centro – Porto Amazonas - PR
84.140-000 – Telefone/Fax: (42) 3256-1122 - E-mail: gabinete@portoamazonas.pr.gov.br

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL

Válido até 15/06/2024

Cód. Do Fornecedor: 36539-4

Nome/Razão Social: Construtora Monte Carlo Ltda - EPP

CNPJ: 82.510.371/0001-88

Endereço: Rua Conselheiro Laurindo, 825 CJ 307 - CEP: 80060100 - BAIRRO: CENTRO Curitiba/PR

Telefone: (41) 99928-8931

Email: monte_carlo@terra.com.br

Documentos:

Documento	Emissão	Validade	Apresentação	Certidão
RECEITA FEDERAL CONJUNTA	03/05/2023	30/10/2023	16/06/2023	174E.78B3.B401.AOEC
CERTIDÃO TRABALHISTA	03/05/2023	30/10/2023	16/06/2023	18563047/2023
CERTIDÃO ESTADUAL	03/05/2023	31/08/2023	16/06/2023	030367339-62
CERTIDÃO MUNICIPAL	03/05/2023	01/08/2023	16/06/2023	10458358
CERTIDÃO FGTS	12/06/2023	25/06/2023	16/06/2023	2023052702395605189609


Objeto Social ou ramo das atividades da empresa:

Construção e reforma de edifícios, obras da indústria da construção civil, construção de obras de arte especiais, obras de terraplanagem, construção de rodovias, construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação.

Certifico que o titular está inscrito no CADASTRO DE LICITANTES DO MUNICÍPIO DE PORTO AMAZONAS-PR e, em consequência habilitado a participar de licitações em que se inscrever perante órgão da Administração Direta e Indireta do Município, nos termos da Legislação Federal vigente, ressalvadas outras exigências previstas no respectivo Edital.

Porto Amazonas, 16/06/2023 às 14:27h.

Departamento de Administração
Setor de Licitações


Larissa Aparecida Costa

Larissa Aparecida Costa
Presidente da Comissão
Permanente de Licitação



ÍNDICE

DOCUMENTO	PÁGINA
<u>HABILITAÇÃO JURÍDICA:</u>	
ÚLTIMA ALTRAÇÃO CONTRATUAL (12º) CONSOLIDADO _____	01-04
CERTIDÃO SIMPLIFICADA JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ _____	05
CÓPIA DOCUMENTO CONTENDO RG E CPF SÓCIO _____	06
<u>REGULARIDADE FISCAL / TRABALHISTA:</u>	
PROVA CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA – CNPJ _____	07
CERTIDÃO DE REGULARIDADE AOS TRIBUTOS FEDERAIS _____	08
CERTIDÃO DE REGULARIDADE AO TRIBUTOS ESTADUAL _____	09
CERTIDÃO DE REGULARIDADE AO TRIBUTOS MUNICIPAL _____	10
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS – CRF _____	11
CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS _____	12
<u>QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:</u>	
DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO _____	13
DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE _____	14
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA FATOS SUPERVENIENTES _____	15
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TRABALHO DE MENOR _____	16
DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO _____	17
DECLARAÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE _____	18
CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA – CREA PR _____	19
DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA _____	20-21
CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA FÍSICA – CREA PR _____	22
CONTRATO TRABALHO PROFISSIONAL ENGENHARIA _____	23-24
CERTIDÃO ACERVO TÉCNICO _____	25-26
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA _____	27-44
DECLARAÇÃO DE NÃO VISTORIA _____	45
<u>QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA – FINANCEIRA:</u>	
BALANÇO PATRIMONIAL _____	46-57
ATUALIZAÇÃO CAPITAL SOCIAL CALCULADORA BANCO CENTRAL DO BRASIL _____	58
INDICES CONTÁBEIS _____	59 / 55
CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA E CONCORDATA _____	60
TERMO DE ENCERRAMENTO _____	61



CONSTRUTORA MONTE CARLO LTDA- EPP

C.N.P.J. Nº 82.510.371/0001-88

NIRE 41202547012

Décima Segunda Alteração Contratual e Consolidação do Contrato Social

Luiz Henrique Zanello Pundek, brasileiro, natural de Curitiba, PR, casado com comunhão universal de bens, advogado, portador da cédula de identidade civil RG nº 3.591.106-5 I.I.PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 610.383.429-53, residente e domiciliado à Rua Palmeiras, 295, apto 71, Água Verde, CEP 80620-110, Curitiba, PR; e

Gisele Zeve Pundek, brasileira, natural de Curitiba, PR, casada com comunhão parcial de bens, empresária, portadora da cédula de identidade civil RG nº 4.916.286-3 I.I.PR, inscrita no CPF/MF sob o nº 836.523.459-91, residente e domiciliada à Rua Chile, 1122, apto 01, bloco 06, Rebouças, CEP 80220-900, Curitiba, PR;

Únicos sócios da empresa que gira sob o nome empresarial de Construtora Monte Carlo Ltda - EPP, com sede e foro na à Rua Conselheiro Laurindo, 825, conjunto 307, Centro. CEP 80060-100, Curitiba, PR, com Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE nº 41202547012 em sessão de 15/05/1991, e última alteração arquivada em sessão de 19/06/2006, e opçãp pela EPP em 06/12/2007 sob o nº 20075333627, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 82.510.371/0001-88, resolvem, assim, alterar o contrato social:

Cláusula Primeira: Fica modificado o objeto social da empresa.

Cláusula Segunda: Em razão da modificação do objeto social da empresa, a **Cláusula Terceira** do Contrato Social passa a ter a seguinte redação:

“Cláusula Terceira: O objeto social é construção e reforma de edifícios, obras da indústria da construção civil, construção de obras de arte especiais, obras de terraplanagem, construção de rodovias, construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação.”

Cláusula Terceira: À vista da modificação ora ajustada, **consolida-se o Contrato Social**, com a seguinte redação:



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller ones below, some with dates like '01' and '1'.

CONSTRUTORA MONTE CARLO LTDA- EPP

C.N.P.J. Nº 82.510.371/0001-88

NIRE 41202547012

Décima Segunda Alteração Contratual e Consolidação do Contrato Social

Luiz Henrique Zanello Pundek, brasileiro, natural de Curitiba, PR, casado com comunhão universal de bens, advogado, portador da cédula de identidade civil RG nº 3.591.106-5 I.I.PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 610.383.429-53, residente e domiciliado à Rua Palmeiras, 295, apto 71, Água Verde, CEP 80620-110, Curitiba, PR; e

Gisele Zeve Pundek, brasileira, natural de Curitiba, PR, casada com comunhão parcial de bens, empresária, portadora da cédula de identidade civil RG nº 4.916.286-3 I.I.PR, inscrita no CPF/MF sob o nº 836.523.459-91, residente e domiciliada à Rua Chile, 1122, apto 01, bloco 06, Rebouças, CEP 80220-900, Curitiba, PR;

Únicos sócios da empresa que gira sob o nome empresarial de **Construtora Monte Carlo Ltda - EPP**, com sede e foro na à Rua Conselheiro Laurindo, 825, conjunto 307, Centro. CEP 80060-100, Curitiba, PR, com Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Paraná sob o nº 41202547012 em sessão de 15/05/1991, e última alteração arquivada em sessão de 30/04/2003, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 82.510.371/0001-88 e regida pelas seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira: A sociedade girará sob o nome comercial de **Construtora Monte Carlo Ltda - EPP**.

Cláusula Segunda: A sociedade tem a sua sede à Rua Conselheiro Laurindo, 825, conjunto 307, Centro, CEP 80060-100, Curitiba, PR.

Cláusula Terceira: O objeto social é "construção e reforma de edifícios, obras da indústria da construção civil, construção de obras de arte especiais, obras de terraplanagem, construção de rodovias, construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação."

Cláusula Quarta: O capital social no valor de R\$ 88.200,00 (oitenta e oito mil e duzentos reais) dividido em 88.200 (oitenta e oito mil e duzentas) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado e assim subscrito:

Sócio	Quotas	Percentual	Valor
Luiz Henrique Zanello Pundek	44.100	50,00%	R\$ 44.100,00.
Gisele Zeve Pundek	44.100	50,00%	R\$ 44.100,00.
Total	88.200	100,00%	R\$ 88.200,00.



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right and several smaller ones below it.

CONSTRUTORA MONTE CARLO LTDA- EPP
C.N.P.J. Nº 82.510.371/0001-88
NIRE 41202547012

Décima Segunda Alteração Contratual e Consolidação do Contrato Social

Cláusula Quinta: A sociedade iniciou suas atividades em 15 de maio de 1991 e seu prazo é indeterminado.

Cláusula Sexta: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Cláusula Sétima: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula Oitava: A administração da sociedade caberá individualmente ao sócio **Luiz Henrique Zanello Pundek**, com poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial, sendo vedado, no entanto, utilizá-lo em atividades estranhas ao interesse social, para assumir obrigações em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Cláusula Nona: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

Cláusula Décima: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es), quando for o caso.

Cláusula Décima Primeira: A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

Cláusula Décima Segunda: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Décima Terceira: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse deste(s) ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several initials and numbers (3, 15, 03) at the bottom right.

CONSTRUTORA MONTE CARLO LTDA- EPP

C.N.P.J. Nº 82.510.371/0001-88

NIRE 41202547012

Décima Segunda Alteração Contratual e Consolidação do Contrato Social

Parágrafo único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.


Cláusula Décima Quarta: Os administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, de que não está(ão) impedido(s) de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

Cláusula Décima Quinta: A responsabilidade técnica fica a cargo de um profissional devidamente habilitado junto ao Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura – CREA.

Cláusula Décima Sexta: Fica eleito o foro de Curitiba, PR, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.


E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em três vias.


Curitiba, 18 de Dezembro de 2007.


LUIZ HENRIQUE ZANELLO PUNDEK
RG 3.591.106-5 I.I. PR


GISELE ZEVE PUNDEK
4.916.286-3 I.I. PR

Testemunhas:


Doris Zanello
RG 309.898-2 I.I. PR


Luiz Aluísio Paixão
RG 1.374.531 I.I. PR







CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: CONSTRUTORA MONTE CARLO LTDA - EPP		Protocolo: PRC2316563572			
NIRE : 41202547012 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 41202547012	CNPJ 82.510.371/0001-88	Data de Ato Constitutivo 15/05/1991	Início de Atividade 15/05/1991		
Endereço Completo Rua CONSELHEIRO LAURINDO, Nº 825, C.J. 307, CENTRO - Curitiba/PR - CEP 80060-100					
Objeto Social CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EDIFÍCIOS, OBRAS DA INDÚSTRIA DE ACONSTRUÇÃO CIVIL, CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, OBRAS DE TERRAPLANAGEM, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO.					
Capital Social R\$ 88.200,00 (oitenta e oito mil e duzentos reais) Capital Integralizado R\$ 88.200,00 (oitenta e oito mil e duzentos reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado		
Dados do Sócio					
Nome LUIZ HENRIQUE ZANELLO PUNDEK	CPF/CNPJ 610.383.429-53	Participação no capital R\$ 44.100,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Nome GISELE ZEVE PUNDEK	CPF/CNPJ 836.523.459-91	Participação no capital R\$ 44.100,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador N	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome LUIZ HENRIQUE ZANELLO PUNDEK	CPF 610.383.429-53	Término do mandato Indeterminado			
Último Arquivamento				Situação	
Data 11/04/2008	Número 20081411693	Ato/eventos 002 / 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		ATIVA Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 29/06/2023, às 15:50:37 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código GHQXIFCU.



PRC2316563572

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário(a) Geral

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 1979290473

NOME: LUIZ HENRIQUE ZANELLO PUNDEK

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF: 3591106-5 SESP PR

CPF: 610.383.429-53 DATA NASCIMENTO: 10/11/1964

FILIAÇÃO: LUIZ ALDO PUNDEK
DIRCE ZANELLO PUNDEK

PERMISSÃO: ACC CAT. HAB. B

Nº REGISTRO: 03446961967 VALIDADE: 16/01/2025 1ª HABILITAÇÃO: 17/12/1982

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL: CURITIBA, PR DATA EMISSÃO: 20/01/2020

ASSINATURA DO EMISSOR: 30844443007 PR917491654

PARANÁ

PROIBIDO PLASTIFICAR 1979290473

3º TABELIONATO DE NOTAS DE CURITIBA-PR
 Av. MA RECHAL FLORIANO PEIXOTO, 22/6 - BAIRRO REBOUÇAS
 CURITIBA - PR - 80.230-110 - tel.: (41) 3333-4444

AUTENTICAÇÃO
 DE ACORDO COM O ART. 7º DA LEI Nº 8.935 DE 18/11/1994,
 A PRESENTE FOTOCOPIA FOI CONFERIDA POR MIM E, É
 REPRODUÇÃO DO ORIGINAL APRESENTADO. DOU FÉ.

ALINE MARQUES CUNICO - ESCRIVENTE
 11 de julho de 2023
 Tabelião: Martin Souto Jentsch
 VALIDE O SELO DIGITAL EM WWW.FUNARPEN.COM.BR - VALIDO SEM EMENDAS E RASURAS

3151515 Tabelionato de Notas Exclusivo para Autenticação de Cópia

EM BRANCO

[Handwritten signatures and initials]

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO

PR

VALS

Nome: **GISELE ZEVE PUNDEK**

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
 4916286-3 SESP PR

CPF: **836.523.459-91** DATA NASCIMENTO: **09/08/1970**

FILIAÇÃO
ELMAR ZEVE
ROSELI MARIA RAMOS
ZEVE

PERMISSÃO: ACC: CAT. HAB: **B**

Nº REGISTRO: **01120363089** VALIDADE: **29/06/2025** 1ª HABILITAÇÃO: **20/04/1989**

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR: *Gisele Zev*

LOCAL: **CURITIBA, PR** DATA EMISSÃO: **29/06/2020**

ASSINATURA DO EMISSOR: *[Signature]* 06555270083 PR918246971

PARANÁ

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 2108134784

PROIBIDO PLASTIFICAR 2108134784

O PRESENTE DOCUMENTO CONFERE
 COM O ORIGINAL APRESENTADO
 POR SER VERDADE FIRMO O PRESENTE.

Data: 12/07/23

Assinatura

[Signature]

CÓPIA

[Signature]

[Handwritten marks and signatures]



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 82.510.371/0001-88 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 15/05/1991
NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA MONTE CARLO LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CONSTRUTORA MONTE CARLO	PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R CONSELHEIRO LAURINDO	NÚMERO 825	COMPLEMENTO CONJUNTO 307
CEP 80.060-100	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CURITIBA
UF PR		TELEFONE
ENDEREÇO ELETRÔNICO		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **05/07/2023** às **17:45:04** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CONSTRUTORA MONTE CARLO LTDA
CNPJ: 82.510.371/0001-88

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:32:14 do dia 03/05/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/10/2023.

Código de controle da certidão: **174E.78B3.B401.A0EC**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Assinaturas manuscritas em azul, incluindo uma assinatura principal no topo direito e várias assinaturas menores e iniciais (RS, JB, BS) no canto inferior direito, acompanhadas do número 08.



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 030367339-62

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **82.510.371/0001-88**

Nome: **CONSTRUTORA MONTE CARLO LTDA - EPP**

Estabelecimento baixado ou paralisado no Cadastro de Contribuintes do ICMS/PR

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 31/08/2023 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right, a signature below it, and several initials and numbers (09) at the bottom right.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO
DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

Certidão nº: 10.458.358
CNPJ: 82.510.371/0001-88
Nome: CONSTRUTORA MONTE CARLO LTDA - EPP

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria Municipal de Finanças e créditos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa junto à Procuradoria Geral do Município (PGM).

Esta certidão compreende os Tributos Mobiliários (Imposto sobre serviço - ISS), Tributos Imobiliários (Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU), Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Intervivos- ITBI e Contribuição de Melhoria), Taxas de Serviços e pelo Poder de Polícia e outros débitos municipais inscritos em dívida ativa.

A certidão expedida em nome de pessoa jurídica abrange todos os estabelecimentos (matriz e filiais) cadastrados no Município de Curitiba.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço
<https://cnd-cidadao.curitiba.pr.gov.br/Certidao/ValidarCertidao>.

Certidão emitida com base no Decreto 619/2021 de 24/03/2021.
Emitida às 10:37 do dia 03/05/2023.
Código de autenticidade da certidão: 94BBF455ED38442F6A9D00C0E4A4FAE319
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Válida até 01/08/2023 – Fornecimento Gratuito



Você também pode validar a autenticidade da certidão utilizando um leitor de QRCode.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 82.510.371/0001-88
Razão Social: CONSTRUTORA MONTE CARLO LTDA
Endereço: R CONSELHEIRO LAURINDO 825 CJ 307 / CENTRO / CURITIBA / PR / 80060-100

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 15/06/2023 a 14/07/2023

Certificação Número: 2023061502460219278674

Informação obtida em 27/06/2023 11:51:58

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUTORA MONTE CARLO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 82.510.371/0001-88

Certidão nº: 18563047/2023

Expedição: 03/05/2023, às 10:32:27

Validade: 30/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA MONTE CARLO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **82.510.371/0001-88**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

ANEXO XII – DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS 006/2023

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO AMAZONAS

Eu, LUIZ HENRIQUE ZANELLO PUNDEK, portador(a) da Carteira de Identidade nº 3591106-5 SSP PR, e inscrito(a) no CPF sob o nº 610383429-53, representante legal da empresa CONSTRUTORA MONTE CARLO LTDA - EPP, inscrita no CNPJ nº 82.510.371/0001-88, situada no endereço Rua Conselheiro Laurindo, 825, cj. 307, Centro, Curitiba, Paraná, declaro para fins de habilitação que cumpro plenamente os requisitos de habilitação para a Tomada de Preços n.º 006/2023.

Curitiba / Porto Amazonas, 12 de julho de 2023



Construtora Monte Carlo Ltda. - EPP
Luiz Henrique Zanello Pundek
CPF 610.383.429-53
Representante Legal

82.510.371/0001-88

CONSTRUTORA
MONTE CARLO LTDA

RUA CONSELHEIRO LAURINDO, 825 CJ 307
CENTRO - CEP 80.060-100
CURITIBA - PR



ANEXO XIII – DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

TOMADA DE PREÇOS Nº006/2023

**À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
AMAZONAS**

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório número 006/2023, sob a modalidade TOMADA DE PREÇOS, instaurado por esta Prefeitura, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

Curitiba / Porto Amazonas, 12 de julho de 2023.




Construtora Monte Carlo Ltda. - EPP
Luiz Henrique Zanello Pundek
CPF 610.383.429-53
Representante Legal



82.510.371/0001-88

CONSTRUTORA
MONTE CARLO LTDA

RUA CONSELHEIRO LAURINDO, 825 CJ 307
CENTRO - CEP: 81060-100
CURITIBA - PR



ANEXO 16 – MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

A
Prefeitura Municipal de Porto Amazonas.
Att.: Comissão Permanente de Licitação - CPL
Ref.: Tomada de Preços nº 6/2023

A empresa CONSTRUTORA MONTE CARLO LTDA - EPP, inscrita no CNPJ nº 82.510.371/0001-88, por intermédio de seu representante legal o Sr. LUIZ HENRIQUE ZANELLO PUNDEK, portador(a) da Carteira de Identidade nº 3591106-5 SSP PR, e inscrito(a) no CPF sob o nº 610383429-53, **DECLARA** expressamente, que se sujeita às condições estabelecidas no edital de Tomada de Preços e respectivos modelos, adendos, anexos e documentos e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador. **DECLARA**, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do Artigo 32, parágrafo 2º, e Artigo 97 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Por ser verdade, assumo inteira responsabilidade pelas informações prestadas, estando ciente de que a declaração falsa está sujeita às penalidades previstas em lei.

Curitiba / Porto Amazonas, 12 de julho de 2023.



Construtora Monte Carlo Ltda. - EPP
Luiz Henrique Zanello Pundek
CPF 610.383.429-53
Representante Legal



82.510.371/0001-88

CONSTRUTORA
MONTE CARLO LTDA

RIA CONSELHEIRO LAURINDO, 825 CJ 307
CENTRO - CEP 80.060-100
CURITIBA - PR



ANEXO 17 – MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TRABALHO DE MENOR

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TRABALHO DE MENOR

A
Prefeitura Municipal de Porto Amazonas.
Att.: Comissão Permanente de Licitação - CPL
Ref.: Tomada de Preços nº 6/2023

A empresa CONSTRUTORA MONTE CARLO LTDA - EPP, inscrita no CNPJ nº 82.510.371/0001-88, por intermédio de seu representante legal o Sr. LUIZ HENRIQUE ZANELLO PUNDEK, portador(a) da Carteira de Identidade nº 3591106-5 SSP PR, e inscrito(a) no CPF sob o nº 610383429-53, **DECLARA**, para fins do disposto no **inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666 de 1993**, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos.

Ressalva: Emprega menor, a partir de **14 (quatorze) anos** na condição de aprendiz:
SIM () ou **NÃO** ().

Por ser verdade, assumo inteira responsabilidade pelas informações prestadas, estando ciente de que a declaração falsa está sujeita às penalidades previstas em lei.

Curitiba / Porto Amazonas, 12 de julho de 2023.



Construtora Monte Carlo Ltda. - EPP
Luiz Henrique Zanello Pundek
CPF 610.383.429-53
Representante Legal



82.510.371/0001-88

CONSTRUTORA
MONTE CARLO LTDA

RUA CONSELHEIRO LAURINDO, 825 C.J. 307
CENTRO - CEP 80.060-100
CURITIBA - PR



ANEXO 18 – MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO E NÃO TEM SERVIDOR PÚBLICO EM SEU QUADRO DE EMPREGADOS

DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO E NÃO TEM SERVIDOR PÚBLICO EM SEU QUADRO DE EMPREGADOS

A
 Prefeitura Municipal de Porto Amazonas.
 Att.: Comissão Permanente de Licitação - CPL
 Ref.: Tomada de Preços nº 6/2023

A empresa CONSTRUTORA MONTE CARLO LTDA - EPP, inscrita no CNPJ nº 82.510.371/0001-88, por intermédio de seu representante legal o Sr. LUIZ HENRIQUE ZANELLO PUNDEK, portador(a) da Carteira de Identidade nº 3591106-5 SSP PR, e inscrito(a) no CPF sob o nº 610383429-53, **DECLARA**, para os fins do disposto na Súmula Vinculante nº 13, editada pelo Supremo Tribunal Federal, Acórdão nº 2745/2010 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, Prejulgado nº 09 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná que:

(x) os sócios desta empresa, bem como seus gerentes e diretores **NÃO SÃO** cônjuges, companheiros(as) ou parentes, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de Cargos Comissionados, de servidores que possuam Funções Gratificadas ou de membros da Comissão de Licitação da CONTRATANTE.

() os sócios desta empresa, bem como seus gerentes e diretores **SÃO** cônjuges, companheiros(as) ou parentes, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de Cargos Comissionados, de servidores que possuam Funções Gratificadas ou de membros da Comissão de Licitação da CONTRATANTE, abaixo identificado(s):

Nome: _____

Cargo: _____

Grau de Parentesco: _____



DECLARA, ainda que:

(x) que **NÃO TEM** em seu quadro de empregados, servidor público da CONTRATANTE.

() que **TEM** em seu quadro de empregados, servidor público da CONTRATANTE, abaixo identificado:

Nome: _____

Cargo: _____

Declara ainda, está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Para os fins desta declaração, consideram-se parentes:

	Parente em linha reta	Parente colateral	Parente por afinidade (familiares do cônjuge)
1º grau	Pai, mãe e filho (a)	---	Padrasto, madrasta, enteado (a), sogro (a), genro e nora
2º grau	Avô, avó e neto (a)	Irmãos	Cunhado (a), avô e avó do cônjuge (a)
3º grau	Bisavô, bisavó e bisneto	Tio (a) e sobrinho	Concunhado (a).

Por ser verdade, assumo inteira responsabilidade pelas informações prestadas, estando ciente de que a declaração falsa está sujeita às penalidades previstas em lei.

Curitiba / Porto Amazonas, 12 de julho de 2023.

82.510.371/0001-88

CONSTRUTORA
 MONTE CARLO LTDA

RUA CONSELHEIRO LAURINDO, 825 CJ 307
 CENTRO - CEP 80.060-100
 CURITIBA - PR



Construtora Monte Carlo Ltda. - EPP
 Luiz Henrique Zanello Pundek
 CPF 610.383.429-53
 Representante Legal



ANEXO 08 – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A
Prefeitura Municipal de Porto Amazonas.
Att.: Comissão Permanente de Licitação - CPL
Ref.: Tomada de Preços nº 6/2023

A empresa Construtora Monte Carlo Ltda - EPP, inscrita no CNPJ nº 82.510.371/0001-88, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr Luiz Henrique Zanello Pundek, portador(a) da Carteira de Identidade nº 3591106-5 SSP PR, e inscrito no CPF sob o nº 610383429-53, **DECLARA**, sob as penas da lei, que cumpre os requisitos legais, para a qualificação como **MICROEMPRESA** ou **EMPRESA DE PEQUENO PORTE**, estabelecidos pela Lei Complementar nº 123, em especial quanto ao seu art. 3º, estando apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nessa Lei Complementar.

DECLARA, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123 e que se compromete a promover a regularização de eventuais defeitos ou restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora do certame.

Por ser verdade, assumo inteira responsabilidade pelas informações prestadas, estando ciente de que a declaração falsa está sujeita às penalidades previstas em lei.

Porto Amazonas / Curitiba, 12 de julho de 2023.


Construtora Monte Carlo Ltda. - EPP
Luiz Henrique Zanello Pundek
CPF 610.383.429-53
Representante Legal

82.510.371/0001-88

CONSTRUTORA
MONTE CARLO LTDA

RUA CONSELHEIRO LAURINDO, 825 CJ 307
CENTRO - CEP 80.060-100
CURITIBA - PR





CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 91878/2023

Validade: 01/01/2024

Razão Social: CONSTRUTORA MONTE CARLO LTDA - EPP

CNPJ: 82510371000188

Num. Registro: 10988

Registrada desde : 28/01/1992

Capital Social: R\$ 88.200,00

Endereço: RUA CONSELHEIRO LAURINDO, 825 CJ. 307 CENTRO

Município/Estado: CURITIBA-PR

CEP: 80060100

Objetivo Social:

Construção e reforma de edifícios, obras da indústria da construção civil, construção de obras de arte especiais, obras de terraplanagem, construção de rodovias, construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação.

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2023.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICOS PELA MATRIZ - CNPJ: 82510371000188

1 - Nome Civil: SERGIO LUIZ ZANELLO PUNDEK

Carteira: PR-26916/D Data de Expedição: 27/01/1995

Desde: 27/03/2003 Carga Horária: 4: H/D

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Para fins de: LICITAÇÕES

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 199864/2023, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 05/07/2023 17:58:09


Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

REF.: EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 006 / 2023

Conforme o disposto no /edital em epígrafe e de acordo com a resolução n.º 218 de 29/06/73 e n.º 317, de 31/10/86, do CONFEA – Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, declaramos que o responsável técnico pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitação, é:

Nº	NOME	ESPECIALIDADE	CREA	ASSINATURA
			Nº	do Responsável Técnico
01	Sérgio Luiz Zanello Pundek	Engenheiro Civil	26.916/D PR	

Construtora Monte Carlo LTDA EEP
Sérgio Luiz Zanello Pundek
CREA PR 26916 /D

Declaramos, outrossim, que o profissional acima relacionado pertence ao nosso quadro técnico de profissionais/ contrato de prestação de serviços.

Porto Amazonas / Curitiba, 12 de julho de 2023

82.510.371/0001-88

CONSTRUTORA
MONTE CARLO LTDA

RUA CONSELHEIRO LAURINDO, 825 CJ 307
CENTRO - CEP 80.060-100
CURITIBA - PR



Construtora Monte Carlo Ltda. - EPP
Luiz Henrique Zanello Pundek
CPF 610.383.429-53
Representante Legal



ANEXO 09 – MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

A
Prefeitura Municipal de Porto Amazonas.
Att.: Comissão Permanente de Licitação - CPL
Ref.: Tomada de Preços nº 6/2023

A empresa Construtora Monte Carlo Ltda - EPP, inscrita no CNPJ nº 82.510.371/0001-88, por intermédio de seu representante legal o Sr. Luiz Henrique Zanello Pundek, portador da Carteira de Identidade nº 3591106-5 SSP PR, e inscrito no CPF sob o nº 610383429-53, **DECLARA**, em atendimento ao subitem “16.1.4.5” o Edital de Tomada de Preços em referência, que indicamos o(s) profissional(is) abaixo, para atuar(em) como responsável(is) técnico(s) dos serviços, caso sejamos vencedor da licitação e devidamente contratado:

Nº	Nome	Especialidade / Título	Tipo do Documento	Nº do Documento
1	SÉRGIO LUIZ ZANRILLO PUNDEK	ENGENHEIRO CIVIL	CREA PR	26.916 / D

Por ser verdade, assumo inteira responsabilidade pelas informações prestadas, estando ciente de que a declaração falsa está sujeita às penalidades previstas em lei.

Porto Amazonas / Curitiba, 12 de julho de 2023.




Construtora Monte Carlo Ltda. - EPP
Luiz Henrique Zanello Pundek
CPF 610.383.429-53
Representante Legal


82.510.371/0001-88

CONSTRUTORA
MONTE CARLO LTDA

RUA CONSELHEIRO LAURINDO, 825 CJ 307
CENTRO - CT 30.060-100
CURITIBA - PR



Construtora Monte Carlo LTDA-EPP
Sérgio Luiz Zanello Pundek
CREA PR 26916 /D





CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Física e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: **91875/2023**

Validade: 01/01/2024

Nome Civil: SERGIO LUIZ ZANELLO PUNDEK

Carteira - CREA-PR Nº :PR-26916/D

Registro Nacional : 1704559871

Registrado(a) desde : 27/01/1995

Filiação : LUIZ ALDO PUNDEK

DIRCE ZANELLO PUNDEK

Data de Nascimento : 24/10/1967

Documento de Identidade : 4.056.406-3 Órgão Emissor : SSP-PR UF : PR

CPF : 72490756915

Naturalidade : CURITIBA/PR

Título: ENGENHEIRO CIVIL

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ

Data da Colação de Grau : 28/01/1994

Diplomação : 28/01/1994

Situação : Regular

Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973 do CONFEA.

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Responsabilidade Técnica/Quadro Técnico:

10988 - CONSTRUTORA MONTE CARLO LTDA - EPP

CNPJ: 82510371000188

Desde: 27/03/2003 Carga Horária: 4 Horas Unidade: HORA/DIA

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2023.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Para fins de: LICITAÇÕES

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 199860/2023.

Emitida via Internet em 05/07/2023 17:56:09

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

O PRESENTE DOCUMENTO CONFERE
COM O ORIGINAL APRESENTADO
POR SER VERDADE FIRMO O PRESENTE.

Data: 12/07/23



CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL que entre si fazem

Assinatura
10x
CÓPIA

Pelo presente Instrumento, de um lado o Eng^o **SÉRGIO LUIZ ZANELLO PUNDEK**, brasileiro, engenheiro, portador da cédula de identidade civil RG n^o 4.056.406-3 PR, inscrito no CPF/MF sob o n^o 724.907.569-15, e regularmente registrado no CREA-PR sob n^o 26.916/D, residente e domiciliado em Curitiba/PR, doravante denominado simplesmente **CONTRATADO**, e de outro lado **CONSTRUTORA MONTE CARLO LTDA**, regularmente inscrita no CNPJ sob o n^o 82.510.371/0001-88, com endereço na Rua Conselheiro Laurindo, n^o 825, conjunto n^o 307, bairro Centro, em Curitiba/PR, Cep 80.060-100, neste ato representada por seu representante legal o Sr. Luiz Henrique Zanello Pundek, brasileiro, advogado, portador da cédula de identidade profissional OAB/PR n^o 18.480, inscrito no CPF/MF n^o 610.383.429-53, residente e domiciliado em Curitiba/PR, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, resolvem, de comum acordo, firmar o presente Contrato Particular de Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia Civil, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

1 - O presente instrumento tem por objeto a prestação de serviços técnicos profissionais de Engenharia Civil pelo **CONTRATADO**, sem vínculo empregatício, para execução dos projetos, plantas e memoriais que a **CONTRATANTE** designar, nos estados do Paraná e Santa Catarina, nos prazos e termos da legislação em vigor, atuando como o Responsável Técnico da **CONTRATANTE** para todos os fins e efeitos de direito.

1.1 - O **CONTRATADO** deverá efetuar o registro da condição de Responsável Técnico da **CONTRATANTE** junto ao CREA, bem como emitir e registrar a competente ART - Anotação de Responsabilidade Técnica referente a cada uma das obras executadas e aos serviços ora contratados, na forma e nos prazos exigidos pela legislação.

1.2- O **CONTRATADO** prestará também todas as informações técnicas necessárias à implementação do(s) projeto(s) e obra(s) designada(s).

2 - Os serviços objeto do presente instrumento, deverão ser realizados pelo **CONTRATADO** nos prazos determinados nos contratos firmados pela **CONTRATANTE** com terceiros, e posteriormente designados ao **CONTRATADO** para execução.

2.1- Fica vedada a cessão total ou parcial do presente instrumento, sob pena de rescisão unilateral.

3- O **CONTRATANTE** pagará ao **CONTRATADO**, com vencimento a cada dia 05 do mês subsequente ao vencido, o valor mensal equivalente a 07 (sete) salários mínimos vigentes no país, convertidos em moeda corrente nacional, para uma carga horária mínima de 04 (quatro) horas diárias de dedicação exclusiva, tudo de acordo com a Lei n^o 4.950-A de 22/04/1966 e Resolução n^o 397 de 11/08/1995, bem como todas as demais gratificações, abonos e auxílios determinados pela legislação.

3.1 - Inexistindo a correção oficial do valor do salário mínimo anual, as partes estabelecem que o valor total equivalente aos 07 (sete) salários mínimos, será corrigido anualmente pela variação plena do INPC do IBGE, contados da data em que ocorreu a última correção, no período de 12 (doze) meses retroativos.

Página 1 de 2
10x
23

CÓPIA


- 3.2- Eventuais tributos incidentes sobre os serviços ora contratados deverão ser recolhidos pelo contribuinte, conforme a legislação tributária aplicável.
- 4- O prazo de vigência do presente contrato é INDETERMINADO, podendo ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo e sem justificativa, mediante notificação prévia à parte contrária, com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus, de parte à parte.
- 4.1- Nesta hipótese, a baixa da Responsabilidade Técnica deverá ser comunicada desde logo ao CREA, pela parte que teve a iniciativa da rescisão, conforme estabelecido pela Resolução nº 336 do CONFEA.
- 5- Qualquer omissão ou tolerância das partes em exigir o estrito cumprimento dos termos e condições do presente instrumento, ou em exercer uma prerrogativa dele decorrente, não constituirá renúncia, nem afetará o direito da parte de exercê-lo a qualquer tempo.
- 6- Aplicam-se ao presente instrumento as disposições do Código Civil brasileiro, naquilo em que lhe forem compatíveis.
- 7- As partes de comum acordo, elegem o Fórum Central da Comarca de Curitiba, para dirimir qualquer lide oriunda do presente instrumento, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja. E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas.


Curitiba, 27 de março de 2003.

Contratante: **CONSTRUTORA MONTE CARLO LTDA**
CNPJ 82.510.371/0001-88

Contratado: Eng^o **SÉRGIO LUIZ ZANELLO PUNDEK**
Crea/PR 26.916/D.

Testemunhas:


Luciane Cristina Buerger
RG 1554075-3 PR


Valdenir dos Santos

VALDENIR DOS SANTOS
Rua Pastor Euripedes de Souza Oliveira, 175
Centro - Pinhais - CEP 83324-140
Téc. Contábil CRC-PR 034271/Ó-8
CPF 585.427.109-59

82.510.371/0001-88
CONSTRUTORA MONTE CARLO
LTDA.
R. CONSELHEIRO LAURINDO, 82
CENTRO - CEP 80064
CURITIBA



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional SERGIO LUIZ ZANELLO PUNDEK referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: SERGIO LUIZ ZANELLO PUNDEK

RNP: 1704559871

Registro: PR-26916/D

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: 20121928049 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 28/05/2012 Baixada em: 01/10/2015 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: CONSTRUTORA MONTE CARLO LTDA - EPP

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEED CNPJ: 76.416.965/0001-21

Rua: AV AGUA VERDE- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO Nº: 2140

Complemento: Bairro: VILA ISABEL

Cidade: CURITIBA UF: PR CEP: 80240-900

Contrato: 0271/2012 - GAS / SEED celebrado em 07/05/2012

Valor do contrato: R\$ 0,00 Tipo de contratante: Não informado

Dimensão: 945,56 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: AV PARANÁ Nº: S/ N.º

Bairro: VILA SÃO JOÃO

Cidade: IRATI

UF: PR

CEP: 84500-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 07/05/2012 Conclusão efetiva: 03/03/2013

Finalidade: Outro



Rosa
25



Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: EMPREITADA, Atividade Técnica: EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO, Área de Competência: EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL, Tipo de Obra/Serviço: EDIFICAÇÕES DE ENSINO QUALQUER ÁREA, Serviço Contratado: EXECUÇÃO

Observações:

AMPLIAÇÃO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO - COLÉGIO FLORESTAL ESTADUAL PRESIDENTE COSTA E SILVA, SITUADO A AV. PARANÁ, S/N.º, NO MUNICÍPIO DE IRATI, ESTADO DO PARANÁ, COM ÁREA TOTAL DE 945,56 M2, SENDO 416,56 M2 DE ÁREA DE UM BLOCO DE SALAS DE AULA, BANHEIROS, MECANOGRÁFIA E SALA DE EDUCAÇÃO FÍSICA, E OUTRO BLOCO DE 529,00 M2 DE ÁREA CONTENDO ALOJAMENTOS, AMBAS COM FUNDAÇÃO EM ESTACAS ESCAVADAS, BLOCOS EM CONCRETO ARMADO, ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO, LAJES PRÉ FABRICADAS, FECHAMENTO EM ALVENARIA, ESTRUTURA DA COBERTURA METÁLICA E DE MADEIRA, TELHAS CERÂMICAS, ESQUADRIAS DE FERRO, PINTURA, LIMPEZA FINAL, CONFORME PLANILHAS DE SERVIÇOS DO CONTRATO N.º 0271 / 2012 - GAS / SEED

Verso da ART:

RELAÇÃO DE ALGUNS DOS SERVIÇOS REALIZADOS:
BARRAÇÃO DE OBRA - 10,00 M2 / LIMPEZA MANUAL DO TERRENO COM RASPAGEM SUPERFICIAL - 946,00 M2 / ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA ESTACA Ø30,00 CM ATÉ 8,00 M - 138,00 M / ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA ESTACA Ø 25,00 CM ATÉ 8,00M - 649,00 M / CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK 25MPA PARA ESTACAS - 41,66 M3 / ARMAÇÃO (FORN.,CORTE,DOBRA E COLOCAÇÃO) AÇO Ø6,3 A 12,5MM P/ ESTACAS - 1245,00 KG / ARMAÇÃO (FORN.,CORTE,DOBRA E COLOCAÇÃO) AÇO Ø 3,4 A 6,0 MM P/ ESTACAS - 185 KG / ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS 1A CAT. DE 1,5 ATÉ 3,00M - 26,25 M3 / FORMA DE MADEIRA COMUM PARA BLOCOS - 102,08 M2 / ARMAÇÃO (FORN.,CORTE,DOBRA E COLOCAÇÃO) AÇO Ø6,3 A 12,5MM P/ BLOCOS - 961,00 KG / CONCRETO BOMBEADO, USINADO FCK 18MPA P/ BLOCOS - 29,67 M3 / ALVENARIA EM TIJOLOS CERÂMICOS 10X15X20, 1/2 VEZ ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) - 1500,08 M2 / CONCRETO ARMADO BOMBEADO, USINADO FCK 18MPA P/ VIGAS DE BALDRAME - 59,55 M3 / ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO - LAJE PRÉ MOLDADA DE FERRO SOBRECARGA 100 KG/M2 - 414,28 M2 / LAJE PRÉ MOLDADA P/ PISO, SOBRECARGA 200 KG/M2 - 95,22 M2 / ESTRUTURA AÇO P/ COBERTURA METÁLICA CHAPA DOBRADA, MONTADA - 8681,81 KG / ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHAS CERÂMICAS VÃO DE 13 A 18 M - 295,32 M2 / COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO FRANCESA OU MARSELHA - 749,10 M2 / ESQUADRIAS DE FERRO - 164,85 M2 / MURO PALITEIRO HF = 2,20 M C/ VIGA BALDRAME - 119,00 M / PISO PORTÁTIL ALERTA EM PLACAS 40X40X3 CM DE ALTA RESISTÊNCIA, COMPOSTA DE CIMENTO E AGREGADOS MINERAIS - 34 UD - PISO PORTÁTIL DIRECIONAL EM PLACAS 40X40X3 CM DE ALTA RESISTÊNCIA, COMPOSTA DE CIMENTO E AGREGADOS MINERAIS - 104 UD / PISO RÚSTICO EM CONCRETO, ESPESSURA 7 CM, COM JUNTAS EM MADEIRA - 223,79 M2 / PASTILHA CERÂMICA 10 X 10 CM CLASSE III, FIXADA ARG., COLORIDA - 788,06 M2 / PISO CERÂMICO ESMALTADA, PEI 4, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO - 817,96 M2 / REVESTIMENTO AZULEJO BRANCO, 20 X 20 CM C/ CIM. COLANTE - 557,78 M2 / INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, DENTRE OUTROS.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A 029.167, o atestado expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 5068/2015

27/10/2020 19:06

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 324033/2015.

A CAT é válida em todo território nacional.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Handwritten mark

Handwritten mark

96

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Secretaria de Estado da Educação, pessoa jurídica de direito público, situada a Avenida Água Verde, n. 2140, Vila Izabel, Curitiba, Paraná, inscrita no CNPJ / MF sob o número 76.416.965 / 0001 - 21, ATESTA para os devidos fins, que a Construtora Monte Carlo Ltda - EPP, inscrita no CNPJ / MF sob o número 82.510.371 / 0001 - 88, situada a Rua Conselheiro Laurindo, n. 825, conjunto 307, Curitiba, Paraná, EXECUTOU E CONCLUIU a obra constante na ART n. 20121928049, tendo como objeto a AMPLIAÇÃO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO - COLÉGIO FLORESTAL ESTADUAL PRESIDENTE COSTA E SILVA, SITUADO A AVENIDA PARANÁ, SEM NÚMERO, NO MUNICÍPIO DE IRATI, PARANÁ, e conforme contrato 0271/2012 - GAS / SEED, com área total construída de 945,56 m² (novecentos e quarenta e cinco vírgula cinquenta e seis metros quadrados), composta pelos módulos 01 e 05 (alojamento de alunos), módulo 03 (instalações sanitárias, mecanografia e educação física padrão 023), módulo 04 (02 salas de aula padrão 023) e módulo 05 (04 salas de aula padrão 023).

A execução teve como responsável técnico o Engenheiro Civil Sérgio Luiz Zanello Pundek, inscrito no CREA - PR n. 26.916 / D, sendo que os serviços foram executados no período de 07/05/2012 a 03/03/2013.

Informamos ainda que os serviços foram realizados de modo satisfatório e suas descrições, unidades e quantidades estão demonstradas na planilha abaixo (páginas 01 a 18).

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	INSTALAÇÕES PRELIMINARES		
	Barracão de obra para alojamento/escritório, piso em pinho 3A, paredes em compensado 10mm, cobertura em telha de amianto 6mm, incluindo inst. Elétricas e esquadrias	M2	10,00
	Entrada provisória de energia elétrica aérea Trifásica 40A em poste de madeira	Un	1,00
	Entrada prov. De água c/ hidrometro 3m3/h (3/4")	Cj	1,00
	Limpeza manual do terreno (c/ raspagem Superficial)	M2	946,00
2	MUROS E FECHOS		
	Locação de muro	M	119,00
	Muro paliteiro altura final 2,20 m, com viga de baldrame	M	119,00
	Portão chapa 3 mm estrutura ferro chato 6,35 x 19,5 mm	M2	5,54
	Pintura Látex Acrílica Ambientes internos/externos, duas demãos	M2	357,00
	Pintura esmalte acetinado, duas demãos, para ferro	M2	11,08
3	PAVIMENTAÇÃO		
	Piso Podotátil alerta em placas 40x40x3cm de alta resistência, composta de cimento e agregados minerais	Ud	34,00
	Piso Podotátil direcional em placas 40x40x3cm de alta resistência, composta de cimento e agregados minerais	Ud	104,00
	Piso rústico em concreto, espessura 7 cm, com juntas de madeira	M2	223,79
4	PAISAGISMO		
	Preparo terra vegetal c/ adubo orgânico mineral	M3	86,25
	Grama batatais em placas	M2	1.724,90
	Plantio de árvore com altura maior que 2,00 m	Un	7,00
	Arbusto com altura maior que 1,00 m	Un	8,00
5	IMPLANTAÇÃO ESTRUTURAL - FUNDAÇÕES		
	Taxa de transporte de equipamento	Km	150,00
	Taxa de instalação de equipamento	Gb	1,00
6	SALAS DE AULA - FUNDAÇÃO		
	Concreto usinado bombeado Fck 25Mpa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento	M3	9,80
	Escavação mec. p/ estaca ø30 cm até 8m - cap 30 tf	M	138,00
	Armação (Fornecimento, corte, dobra e colocação) Aço CA 50, diam 6,3 (¼) à 12,5 mm (½)	Kg	481,00
7	BLOCOS		
	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria de 1,5 até 3 m excluindo esgotamento / escoramento	M3	4,50
	Reaterro manual de valas	M3	1,14
	Forma de madeira comum para fundações	M2	33,60
	Concreto usinado bombeado Fck 18Mpa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento (conforme NBR 6118, permitido apenas em fundações)	M3	3,36
	Armação (Fornecimento, corte, dobra e colocação) Aço CA 60, diam 3,4 à 6,0 mm	Kg	126,00
	Concreto dosado 10 Mpa somente materiais incl 5% perdas	M3	0,35
	Lançamento / Aplicação manual de concreto em fundações	M3	0,35
8	ALOJAMENTO ALUNOS - FUNDAÇÃO		
	ESTACAS		
	Escavação mec. p/ estaca ø25 cm até 8m - cap 20 tf	M	649,00
	Concreto usinado bombeado Fck 25Mpa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento	M3	31,86
	Armação (Fornecimento, corte, dobra e colocação) Aço CA 50, diam 6,3 (¼) à 12,5 mm (½)	Kg	764,00
	Armação (Fornecimento, corte, dobra e colocação) Aço CA 60 diam 3,4 a 6,0 mm	Kg	185,00
9	BLOCOS		
	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria de 1,5 até 3 m excluindo esgotamento / escoramento	M3	21,75
	Reaterro manual de valas	M3	3,65
	Forma de madeira comum para fundações	M2	68,48
	Concreto usinado bombeado Fck 18Mpa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento (conforme NBR 6118, permitido apenas em fundações)	M3	16,10

Construtora MONTE CARLO Ltda.
Sérgio Luiz Zanello Pundek
Engenheiro Civil - CREA PR 26.916/D
Responsável Técnico

CREA-PR

O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

Página 1 de 18

ANGELO ANTONIO F. B. AMENEZES

ENCARGADO

CREA Nº 20062-D/PR
SEED/SUDE/DEPO/COR

23



SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - SUDE
DIVISÃO DE REGISTRO E INFORMAÇÕES - DRI

PARANÁ

GOVERNO DO ESTADO
Secretaria de Educação

	Armação (Fornecimento, corte, dobra e colocação) Aço CA 50, diam 6,3 (¼) à 12,5 mm (½)	Kg	961,00
	Concreto dosado 10 Mpa somente materiais incl 5% perdas	M3	1,73
	Lançamento / Aplicação manual de concreto em fundações	M3	1,73
10	IMPLANTAÇÃO TELEFÔNICA / LÓGICA		
	Eletroduto de PVC Rígido Soldável 25mm (1"), fornecim e instalação	M	100,00
	Eletroduto de PVC Rígido Soldável 50mm (2"), fornecim e instalação	M	300,00
	Eletroduto de PVC Rígido Soldável 75mm (3"), fornecim e instalação	M	30,00
	Curva 90° para eletroduto de PVC ø 32 mm (1")	Pç	10,00
	Curva 90° para eletroduto de PVC ø 60 mm (2")	Pç	4,00
	Curva 90° para eletroduto de PVC ø 85 mm (3")	Pç	1,00
	Luva para eletroduto de PVC ø 32mm (1")	Pç	35,00
	Luva para eletroduto de PVC ø 60mm (2")	Pç	110,00
	Luva para eletroduto de PVC ø 75mm (2 1/2")	Pç	12,00
	Bucha e arruela para eletroduto ø 32 mm	Pç	30,00
	Bucha e arruela para eletroduto ø 60 mm	Pç	34,00
	Bucha e arruela para eletroduto ø 85 mm	Pç	4,00
	Cabo UTP Multi lan 24 AWG 4 pares cat SE, uso interno / externo	M	1.263,48
	Conector RJ 45 (fêmea) para lógica	Ud	12,00
	Cx passagem alvenaria c/tp CA fundo 5 cm brita 30 x 30 x 50 cm	Ud	8,00
	Caixa ligação PVC p/ eletrodutos 100 x 100 (4x4")	Pç	12,00
	Espelho em latão polido de 100 x 100 mm, c/ duas tomadas RJ 11/RJ 45 cat 5e	Pç	12,00
	Quadro de distribuição para telefone nº 4, 60x60x12 cm em chapa metálica, sem acessórios, padrão Telebras, fornecimento e instalação	Un	2,00
	Cx. subterrânea de alvenaria 67 x 37 x 60 cm com tampa R1	Un	3,00
11	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL		
	QD p/ até 25 espaços, embutido alvenaria, s/ barramento	Pç	1,00
	Disjuntor termomagnético Monopolar Padrão NEMA (Americano) 10 a 30A 240 V, fornecimento e instalação	Un	1,00
	Disjuntor termomagnético Monopolar Padrão NEMA (Americano) 10 a 50A 240 V, fornecimento e instalação	Un	2,00
	Disjuntor termomagnético Monopolar Padrão NEMA (Americano) 125 a 150A 240 V, fornecimento e instalação	Un	1,00
	Barramento para disjuntor de 100A	M	1,50
	Barramento para disjuntor de 200A	M	1,00
	Barramento de cobre eletrolítico de 2x1/4" para 700 A	M	2,00
	Conector paralelo parafuso, p/ cabo cobre #16,0 mm2	Ud	10,00
	Conector paralelo parafuso, p/ cabo cobre #70,0 mm2	Ud	5,00
12	RAMAIS ALIMENTADORES		
	Eletroduto de PVC Rígido Soldável 25mm (1"), fornecim e instalação	M	120,00
	Eletroduto de PVC Rígido Soldável 40mm (1 ½"), fornecim e instalação	M	260,00
	Eletroduto de PVC rígido roscável, ø 75mm (2 1/2")	M	40,00
	Curva 90° para eletroduto de PVC ø 32 mm (1")	Pç	2,00
	Curva 90° para eletroduto de PVC ø 50 mm (1 1/2")	Pç	4,00
	Curva 90° para eletroduto de PVC ø 75 mm (2 1/2")	Pç	40,00
	Luva para eletroduto de PVC ø 32mm (1")	Pç	40,00
	Luva para eletroduto de PVC ø 50mm (1 1/2")	Pç	45,00
	Luva para eletroduto de PVC ø 75mm (2 1/2")	Pç	15,00
	Bucha e arruela para eletroduto ø 32 mm	Pç	20,00
	Bucha e arruela para eletroduto ø 40 mm	Pç	40,00
	Bucha e arruela para eletroduto ø 50 mm	Pç	6,00
13	CONECTORES E TERMINAIS		
	Conector bronze tipo cabo-chp, para cabo cobre # 10 mm2	Un	6,00
	Conector bronze tipo cabo-chp, para cabo cobre # 16 mm2	Un	10,00
	Conector bronze tipo cabo-chp, para cabo cobre # 35 mm2	Un	1,00
	Conector bronze tipo cabo-chp, para cabo cobre # 70 mm2	Un	4,00
14	FIOS E CABOS PARA INSTALAÇÕES PREDIAIS		
	Cabo cobre com isolamento em PVC 1 KV, # 10,0 mm2	M	400,00
	Cabo cobre com isolamento em PVC 1 KV, # 16,0 mm2	M	1.300,00
	Cabo cobre com isolamento em PVC 1 KV, # 35,0 mm2	M	50,00
	Cabo cobre com isolamento em PVC 1 KV, # 70,0 mm2	M	180,00
15	CAIXAS DE ALVENARIA PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
	Cx. pass. Alv. C/ tp CA, fundo 5 cm brita 30 x 30 x 50 cm	Ud	1,00
	Cx. pass. Alv. C/ tp CA, fundo 5 cm brita 60 x 60 x 50 cm	Ud	11,00
16	PARA RAIOS E ACESSÓRIOS		
	Cabo de cobre nú 35 mm2	M	200,00
	Cabo de cobre nú 50 mm2	M	250,00
	Haste copperwild 5/8 x 3,0 m com conector	Un	18,00
	Cx. pass. Alv. C/ tp CA, fundo 5 cm brita 30 x 30 x 50 cm	Un	4,00
	Tubo de PVC para proteção de cordoalha - 1" x 3 m	Un	4,00
	Abraçadeira com cunha de aperto em aço inoxidável c/ø25mm (1")	Pç	12,00
	Parafuso inox para tampas ref. Gelcam	Pç	270,00

Construtora MONTE CARLO Ltda.
 Sérgio Luiz Zanella Pundek
 Engenheiro Civil - CREA PR 26.916/D
 Responsável Técnico

CREA-PR
 O SELO DE AUTENTICIDADE FO
 AFIIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

Página 2 de 18

ANGELO ANTONIO DE MENEZES
 ENG. CIVIL
 CREA Nº 20002-D/PR
 SEED/SUDE/DEPO/COR

Handwritten signatures and initials:
 Jb
 F
 K
 28



PARANÁ

GOVERNO DO ESTADO
Secretaria de Educação

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - SUDE
DIVISÃO DE REGISTRO E INFORMAÇÕES - DRI

	Terminal aéreo (TAG) em barra de cobre circular maço \varnothing 3/4" x 300mm, para cabo de cobre nú, ref. Com base paina (SGG01) ref. Gelcam	Pç	26,00
	Suporte guia (SGG) para cabo de cobre nú 35 mm ² , com base plana (SGG01), ref. Gelcam	Pç	90,00
	Terminal aéreo (TAG) em barra de cobre circular maço \varnothing 3/4" x 300mm, para cabo de cobre nú 35mm ² , ref. Com base ondulada sentido transversal (SGG03) ref. Gelcam	Pç	5,00
	Suporte guia (SGG) para cabo de cobre nú 35 mm ² , com base ondulada sentido transversal (SGG03), ref. Gelcam	Pç	10,00
	Caixa de medição aérea com conector de medição	Pç	4,00
	Conector tipo T para cabo passante de derivação de 35 mm ²	Pç	6,00
17	IMPLANTAÇÃO HIDRÁULICA / PREVENÇÃO DE INCÊNDIO		
	IMPLANTAÇÃO ÁGUA FRIA		
	Tubo de PVC soldável, sem conexões 25 mm, Fornec e instalação	M	18,00
	Tubo de PVC soldável, sem conexões 32 mm, Fornec e instalação	M	102,00
	Joelho de PVC soldável 90° Água fria 25 mm – Fornec e instalação	Un	10,00
	Joelho de PVC soldável 45° Água fria 25 mm – Fornec e instalação	Un	4,00
	Joelho de PVC soldável 90° Água fria 25 mm – Fornec e instalação	Un	20,00
	Te de PVC soldável Água fria 25 mm – fornecimento e instalação	Un	1,00
	Te de PVC soldável Água fria 32 mm – fornecimento e instalação	Un	6,00
	Luva PVC soldável água fria 25 mm – fornecimento e instalação	Un	4,00
	Luva PVC soldável água fria 32 mm – fornecimento e instalação	Un	14,00
	Joelho PVC soldável com Rosca Metálica 90° água fria 25mm x 3/4" - fornecimento e instalação	Un	4,00
	Torneira cromada média 1/2" ou 3/4", de parede, padrão popular – fornecimento e instalação	Un	4,00
18	TUBOS E CONEXÕES DE PVC PARA ESGOTO E ACESSÓRIOS		
	Tubo de PVC esgoto \varnothing 150 mm, com junta soldável	M	168,00
	Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maço 60x60x60, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia traço 1:4) e=2,0 cm, com tampa pré moldada de concreto e fundo de concreto 15 Mpa tipo C – escavação e confecção	Un	10,00
	Cx. alv. 60X60x100 cm, fundo CS; tampa CA	Ud	7,00
19	TUBOS E CONEXÕES DE COBRE		
	Tubo cobre, juntas sold. \varnothing 22mm (3/4"), classe A	M	75,00
	Curva 90° de cobre, \varnothing 22mm, bolsa e bolsa	Pç	10,00
	Conector de cobre, \varnothing 22mm x 3/4", bolsa e rosca	Pç	2,00
	Redução de cobre, \varnothing 22mm x 15mm, ponta e bolsa	Pç	1,00
	Luva de cobre, \varnothing 22mm, bolsa e bolsa	Pç	12,00
	Conector cobre, \varnothing 22mm x 3/4", bolsa e bolsa com rosca	Pç	2,00
	Curva 45° de bronze, \varnothing 22mm, bolsa e bolsa	Pç	2,00
	Tampão de cobre, \varnothing 22mm, bolsa e bolsa	Pç	2,00
	Cotovelo bronze, \varnothing 22mm x 3/4", bolsa e bolsa c/ rosca	Pç	2,00
	União de bronze bolsa e bolsa, \varnothing 22mm	Pç	2,00
20	EQUIPAMENTOS DE INCÊNDIO		
	Extintor incêndio Tp Pó Químico 4 Kg fornecimento e colocação	Un	34,00
	Extintor incêndio Tp Pó Químico 6 Kg fornecimento e colocação	Un	2,00
	Extintor incêndio água pressurizada 10 L. inc. Suporte parede carga completa fornecimento colocação	Un	3,00
	Bloco autonomo p illum. De emergência c/ 2 lâmpadas fluorescentes 10W/127V, duração min. 1 h e fluxo luminoso min. De 165 lumens, c/ indicação de saída	Un	2,00
	Luminária autônoma de emergência p/ parede 2 x 8 W	Pç	2,00
21	IMPLANTAÇÃO ÁGUAS PLUVIAIS / DRENAGEM		
	Tubo CA \varnothing 30 cm c/ rejunte em cimento / areia 1:3	M	110,00
	Tubo CA \varnothing 40 cm c/ rejunte em cimento / areia 1:3	M	10,00
	Tubo CA \varnothing 20 cm c/ rejunte em cimento / areia 1:5	M	80,00
	Cx. alv. 60X60x60cm, fundo CS; tampa CA	Ud	20,00
	MÓDULO 01 (ALOJAMENTO DE ALUNOS)		
	ESTRUTURA DE CONCRETO		
22	VIGAS BALDRAME		
	Concreto usinado bombeado Fck 18Mpa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento (conforme NBR 6118, permitido apenas em fundações)	M3	4,33
	Forma plana para fundações e baldrame chapa resinada 10 mm	M2	72,15
	Armação (Fornecimento, corte, dobra e colocação) Aço CA 60, diam 3,4 à 6,0 mm	Kg	84,14
	Armação (Fornecimento, corte, dobra e colocação) Aço CA 50, diam 6,3 (1/4) à 12,5 mm (1/2)	Kg	197,65
	Concreto dosado 10 Mpa somente materiais incl 5% perdas	M3	2,69
	Lançamento / Aplicação manual de concreto em fundações	M3	2,69
23	PILARES – TÉRREO		
	Concreto usinado bombeado Fck 18Mpa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento (conforme NBR 6118, permitido apenas em fundações)	M3	4,08
	Forma madeira comp resinada 12mm p/estrutura reapr. 3 vezes – corte / montagem / escoramento / desforma	M2	76,80
	Armação (Fornecimento, corte, dobra e colocação) Aço CA 50, diam 6,3 (1/4) à 12,5 mm (1/2)	Kg	628,17
	Armação (Fornecimento, corte, dobra e colocação) Aço CA 60, diam 3,4 à 6,0 mm	Kg	132,29
24	VIGAS DE COBERTURA		

Construtora MONTE CARLO Ltda.
Sérgio Luiz Zanelli Pundek
Engenheiro Civil - CREA PR 26.916/D
Responsável Técnico

SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

Página 3 de 18

ÂNGELO ANTONIO DE MENEZES
ENG. CIVIL
CREA Nº 20002-D/PR
SEED/SUDE/DEPOICOR

29



PARANÁ

GOVERNO DO ESTADO
Secretaria de Educação

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - SUDE
DIVISÃO DE REGISTRO E INFORMAÇÕES - DRI

	Concreto usinado bombeado Fck 18Mpa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento (conforme NBR 6118, permitido apenas em fundações)	M3	4,37
	Forma madeira comp resinada 12mm p/estrutura reapr. 3 vezes – corte / montagem / escoramento / desforma	M2	72,88
	Armação (Fornecimento, corte, dobra e colocação) Aço CA 50, diam 6,3 (¼) à 12,5 mm (½)	Kg	310,98
	Armação (Fornecimento, corte, dobra e colocação) Aço CA 60, diam 3,4 à 6,0 mm	Kg	79,70
25	PILARES SUPERIOR		
	Concreto usinado bombeado Fck 18Mpa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento (conforme NBR 6118, permitido apenas em fundações)	M3	2,52
	Forma madeira comp resinada 12mm p/estrutura reapr. 3 vezes – corte / montagem / escoramento / desforma	M2	45,83
	Armação (Fornecimento, corte, dobra e colocação) Aço CA 50, diam 6,3 (¼) à 12,5 mm (½)	Kg	312,34
	Armação (Fornecimento, corte, dobra e colocação) Aço CA 60 diam 3,4 a 6,0 mm	Kg	56,59
26	LAJES, PILARES, CINTAS E VERGAS		
	Concreto usinado bombeado Fck 18Mpa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento (conforme NBR 6118, permitido apenas em fundações)	M3	19,07
	Forma madeira comp resinada 12mm p/estrutura reapr. 3 vezes – corte / montagem / escoramento / desforma	M2	38,38
	Armação (Fornecimento, corte, dobra e colocação) Aço CA 50, diam 6,3 (¼) à 12,5 mm (½)	Kg	592,00
27	VIGAS SUPERIORES		
	Concreto usinado bombeado Fck 18Mpa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento (conforme NBR 6118, permitido apenas em fundações)	M3	6,52
	Forma madeira comp resinada 12mm p/estrutura reapr. 3 vezes – corte / montagem / escoramento / desforma	M2	108,60
	Armação (Fornecimento, corte, dobra e colocação) Aço CA 50, diam 6,3 (¼) à 12,5 mm (½)	Kg	715,07
	Armação (Fornecimento, corte, dobra e colocação) Aço CA 60 diam 3,4 a 6,0 mm	Kg	131,05
	Sub total		
28	INSTALAÇÕES PRELIMINARES		
	Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaleadas a cada 1,50 m, sem reaproveitamento	M2	187,85
	Locação de andaime metálico tubular tipo torre	m/mês	93,84
	ESTRUTURA DE CONCRETO		
29	VIGAS BALDRAME		
	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria de 1,5 até 3 m excluindo esgotamento / escoramento	M3	5,20
	Reaterro manual de valas	M3	0,87
30	ESCADAS		
	Concreto usinado bombeado Fck 18Mpa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento (conforme NBR 6118, permitido apenas em fundações)	M3	3,88
	Forma madeira comp resinada 12mm p/estrutura reapr. 3 vezes – corte / montagem / escoramento / desforma	M2	31,26
	Armação (Fornecimento, corte, dobra e colocação) Aço CA 50, diam 6,3 (¼) à 12,5 mm (½)	Kg	497,45
31	LAJE PRÉ MOLDADA		
	Laje pré moldada para forro, sobrecarga 100 Kg/m ² , vãos até 3,50m, e= 8 cm, c/ lajotas e cap. Concreto Fck 20Mpa, 3 cm, inter eixo 38 cm, c/ escoramento (reapr 3 x) e ferragem negativa	M2	147,57
	Laje pré moldada para piso, sobrecarga 200 Kg/m ² , vãos até 3,50m, e= 8 cm, c/ lajotas e cap. Concreto Fck 20Mpa, 4 cm, inter eixo 38 cm, c/ escoramento (reapr 3 x) e ferragem negativa	M2	159,59
32	ALVENARIA		
	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10 x 15 x 20 cm, ½ vez, assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	M2	536,95
	Painel de CA pré fabricado e=4,0 cm c/ armadura dupla	M2	25,92
33	PORTAS DE MADEIRA		
	Porta de madeira compensada lisa p cera/verniz, 0,80 x 2,10m, incluso aduela 1A alizar 1A e dobradiça com anel	Un	8,00
	Porta de madeira compensada lisa p cera/verniz, 0,60 x 2,10m, incluso aduela 1A alizar 1A e dobradiça com anel	Un	2,00
	Porta de madeira compensada lisa p cera/verniz, 0,90 x 2,10m, incluso aduela 1A alizar 1A e dobradiça com anel	Un	2,00
	Porta de madeira compensada lisa p cera/verniz, 0,70 x 2,10m, incluso aduela 1A alizar 1A e dobradiça com anel	Un	4,00
	Porta de madeira para banheiro em compensado com laminado texturizado 0,60 x 1,60m, incluso marco, dobradiça e tarjeta tipo livre / ocupado	Un	16,00
	Fechadura de embutir completa, para portas internas, padrão de acabamento médio	Un	16,00
34	JANELAS DE FERRO		
	Janela basculante em chapa de aço	M2	45,36
	PJ chapa de aço 26, estrut. Perfil 3/8" x 1/2"	M2	3,52
35	IMPERMEABILIZAÇÃO		
	Impermeabilização com manta asfáltica espessura 3 mm protegida com filme de alumínio gofrado espessura 0,8 mm, incluso emulsão asfáltica	M2	88,93
	Impermeabilização de laje com asfalto elastomérico, sete demãos, incluso primer e véu de fibra de vidro	M2	147,57
36	COBERTURA		
	Estrutura de madeira de lei 1A serrada não aparelhada, para telhas cerâmicas, vãos 13m até 18m	M2	165,10
	Cobertura em telha cerâmica tipo francesa ou marseilha	M2	165,10
	Cumeeira com telha cerâmica emboçada com argamassa 1:2:8 (cimento, cal hidratada e areia)	M	18,20
	Forno de beiral tipo cedrinho, incluso testeira altura 15 cm e meia cana	M2	25,10

Construtora MONTE CARLO Ltda.
Sérgio Luiz Zanello Pundek
Engenheiro Civil - CREA PR 26.916/D
Responsável Técnico

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

Página 4 de 18

ÁNGELO ANTONIO DE MENEZES
ENG. CIVIL
CREA Nº 23002-D/PR
SEED/SUDE/DEPOICOR

30



PARANÁ

GOVERNO DO ESTADO
Secretaria de Educação

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - SUDE
DIVISÃO DE REGISTRO E INFORMAÇÕES - DRI

	Entarugamento itaúba p/ forro lambri, fixada tesouras	M2	25,10
37	CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS EM CHAPA GALVANIZAÇÃO Rincão chapa f.g. Nº 26, corte 60 cm	M	18,60
38	INSTALAÇÃO DE TELEFONIA Cabo telefônico tipo CCE-2P	M	400,00
	Tomada de telefone de 4 polos telebrás - fornecimento e instalação	Un	15,00
	Quadro de distribuição para telefone nº 4, 60x60x12 cm em chapa metálica, sem acessórios, padrão Telebras, fornecimento e instalação	Un	4,00
39	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS TUBOS E CONEXÕES DE PVC PARA ÁGUA		
	Tubo de PVC soldável, sem conexões 25 mm, Fornec e instalação	M	90,00
	Tubo de PVC soldável, sem conexões 32 mm, Fornec e instalação	M	45,00
	Tubo de PVC soldável, sem conexões 50 mm, Fornec e instalação	M	9,00
	Tubo de PVC soldável, sem conexões 75 mm, Fornec e instalação	M	15,00
	Joelho PVC soldável 90º água fria 25mm - fornecimento e instalação	Un	28,00
	Joelho PVC soldável 90º água fria 32mm - fornecimento e instalação	Un	11,00
	Te de PVC soldável Água fria 25 mm - fornecimento e instalação	Un	6,00
	Te de PVC soldável Água fria 32 mm - fornecimento e instalação	Un	5,00
	Te de PVC soldável Água fria 75 mm - fornecimento e instalação	Un	2,00
	Te de redução PVC soldável água fria 32 x 25mm - forn. E instalação	Un	7,00
	Te de redução PVC soldável água fria 50 x 32mm - forn. E instalação	Un	2,00
	Te de redução PVC soldável água fria 75 x 50mm - forn. E instalação	Un	3,00
	Luva PVC soldável água fria 25 mm - fornecimento e instalação	Un	10,00
	Luva PVC soldável água fria 32 mm - fornecimento e instalação	Un	5,00
	Redução de PVC soldável água fria 32 x 20mm - fornec / instalação	Un	3,00
	Bucha red longa PVC ríg sold marrom ø50x25mm	Un	2,00
	Bucha red longa PVC ríg sold marrom ø50x32mm	Un	1,00
	União PVC ríg soldável marrom, ø 25mm (3/4")	Un	2,00
	União PVC ríg soldável marrom, ø 32mm (1")	Un	2,00
	União PVC ríg soldável marrom, ø 75mm (2 1/2")	Un	2,00
	Adaptador sold p/registro curto marrom 25mm	Pç	13,00
	Adaptador sold p/registro curto marrom 32mm	Pç	8,00
	Adaptador sold p/registro curto marrom 75mm	Pç	4,00
	Adaptador PVC soldável com flanges livres para caixa d'água 25mm x 3/4" - fornecimento e instalação	Un	2,00
	Adaptador PVC soldável com flanges livres para caixa d'água 32mm x 1" - fornecimento e instalação	Un	4,00
	Adaptador PVC soldável com flanges livres para caixa d'água 75mm x 2 1/2" - fornecimento e inst.	Un	2,00
	Luva de PVC rígido LR 25 x 3/4"	Pç	10,00
	Luva de PVC rígido LR 40 x 1 1/4"	Pç	2,00
	Te red LR PVC rígido c/rosca bolsa central 25 x 25 x 1/2"	Pç	1,00
	Joelho 90º LR PVC ríg c/ bucha de latão 25 x 1/2"	Pç	14,00
40	TUBOS E CONEXÕES DE PVC PARA ESGOTO E ACESSÓRIOS		
	Tubo PVC esgoto predial DN 50mm, incl conexões - forn instalação	M	54,00
	Tubo PVC esgoto predial DN 75mm, incl conexões - forn instalação	M	9,00
	Tubo PVC esgoto predial DN 100mm, incl conexões - forn instalação	M	48,00
	Terminal ventilação PVC esgoto ø 50 mm, c/ junta soldada	Pç	2,00
	Tubo PVC esgoto JS predial DN 40mm, incl conex - forn instalação	M	18,00
	Caixa sifonada em PVC 100 x 100 x 50mm simples - forn instalação	Un	8,00
	Sub total		
41	FOSSA E SUMIDOURO Caixa de gordura simples em concreto pré moldado DN 40mm com tampa - fornecimento e instalação	Un	1,00
42	DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS Tubo PVC leve, ø 125mm, c/ junta soldada	M	64,00
	Curva 90º PVC leve, ø 125mm c/ junta soldada	Ud	8,00
	Joelho 45º PVC leve, ø 125mm c/ junta soldada	Ud	8,00
	Luva dupla PVC leve, ø 125mm c/ junta soldada	Ud	4,00
43	CAIXA DE ALVENARIA PARA ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia traço 1:4) e=2,0 cm, com tampa pré moldada de concreto e fundo de concreto 15 Mpa tipo C - escavação e confecção	Un	2,00
44	HIDRÔMETRO E CAIXA D'ÁGUA Caixa d'água poliuretano 2000L com bóia de 1" - 2 saídas 1 1/4"	Cj	2,00
45	METAL (REGISTRO, TORNEIRAS E OUTROS) Registro gaveta 3/4" com canopla acabamento cromado simples - fornecimento e instalação	Un	2,00
	Registro gaveta 1" com canopla acabamento cromado simples - fornecimento e instalação	Un	2,00
	Registro gaveta 1" bruto latão - fornecimento e instalação	Un	2,00
	Registro gaveta 1 1/4" bruto latão - fornecimento e instalação	Un	2,00

Construtora MONTE CARLO Ltda.
Sérgio Luiz Zanello Pundek
Engenheiro Civil - CREA PR 26.916/D
Responsável Técnico

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA
Página 5 de 18

ANGELO ANTUNO DE MENEZES
ENGRº
CREA Nº 020002-D/PR
SEED/SUDE/DEPO/COR

21



PARANÁ

GOVERNO DO ESTADO
Secretaria de Educação

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - SUDE
DIVISÃO DE REGISTRO E INFORMAÇÕES - DRI

	Registro gaveta 2 1/2" bruto latão – fornecimento e instalação	Un	2,00
	Registro de pressão 3/4" com canopla acabamento cromado simples – fornecimento e instalação	Un	5,00
	Tomeira cromada longa 1/2" ou 3/4" de parede para pia, padrão popular – fornecimento e instalação	Un	1,00
	Tomeira cromada 1/2" ou 3/4" para jardim ou tanque, padrão alto – fornecimento e instalação	Un	5,00
	Tomeira de boia vazão total 3/4 com balão plástico – fornecimento e instalação	Un	2,00
46	LOUÇA SANITÁRIA E ACESSÓRIOS		
	Lavatório louça br médio luxo com ladrão med 55 x 45 rabicho cromado de 1/2", com coluna incl. Acessórios de fixação ferragens em metal cromado sifão 1680 de 1" x 1 1/4" aparelho misturador 1875/C45 c/ arejador	Un	1,00
	Vaso sanitário, assento plástico, caixa de descarga PVC de sobrepor, engate plástico, tubo de descida e bolsa de borracha	Un	5,00
	Tanque louça branco c/ coluna med 56x48 cm (em torno) incl acessórios fix ferragens em metal cromado tomeira de pressão 1158 de 1/2" válvula de escoamento 1605 e sifão 1680 de 1 1/4" x 1 1/2" - fornecimento	Un	3,00
	Cabide de louça simples tipo gancho – fornecimento e instalação	Un	10,00
	Papeleira de louça branca – fornecimento e instalação	Un	5,00
	Saboneteira de louça branca 7,5 x 15 cm – fornecimento e instalação	Un	6,00
	Lavatório louça embutir (cuba) médio luxo s/ ladrão 52 x 39 cm ferragens em metal cromado sifão 1680 1" x 1 1/4" tomeira de pressão 1193 de 1/2" e válvula de escoamento 1600 rabicho em PVC fornecimento	Un	4,00
47	EQUIPAMENTO HIDRÁULICO DE AÇO INOX		
	Cuba de aço inox simples com válvula 60x40x30cm (CZ 01) + furo/fixação/válvula/sufão	Cj	1,00
48	PONTO DE ÁGUA E ESGOTO		
	Ponto de esgoto PVC 100mm – média 1,1m de tubo de PVC esgoto predial DN 100mm e 1 joelho PVC 90 graus esgoto predial DN 100 mm – fornecimento e instalação	Pt	5,00
	Ponto esgoto lavatório ø 50mm	Ud	5,00
	Ponto esgoto para pia simples ø 75mm	Cj	4,00
49	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E ACESSÓRIOS		
	Chapisco traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo man.	M2	753,52
	Emboço em paredes internas traço 1:5 (cal e areia média), espessura 2,00 cm, preparo manual	M2	753,52
	Reboco para paredes argamassa traço 1:4,5 (cal e areia peneirada), espessura 0,5cm, preparo mecânico	M2	588,82
	Revestimento azulejo branco 20 x 20cm ass. C/ cim. Colante	M2	164,70
50	REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS		
	Chapisco traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo man.	M2	292,80
	Emboço traço 1:4 (cal e areia), espessura 2,00 cm, preparo manual	M2	292,80
	Pastilha cerâmica 10 x 10 cm classe II, fix argamassa colante	M2	292,80
51	REVESTIMENTO DE FORROS E ACESSÓRIOS		
	Chapisco em tetos traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5 cm, preparo mecânico	M2	307,16
	Emboço em tetos traço 1:4 (cal e areia média), espessura 1,5 cm, preparo manual	M2	307,16
	Reboco em tetos argamassa traço 1:2 (cal e areia fina peneirada), espessura 0,5 cm, preparo manual	M2	307,16
52	REVESTIMENTO DE PISO		
	Aterro apiloado manual em camadas de 20 cm com material de empréstimo	M3	6,71
	Lastro de brita 25mm, espessura 3 cm, incluso compactação manual	M2	134,30
	Regularização de piso/base em argamassa traço 1:3 (cimento e areia), espessura 2,0 cm, preparo manual	M2	268,60
	Lastro de concreto traço 1:3:5, espessura 5 cm, preparo mecânico	M2	134,30
	Piso em cerâmica esmaltada linha popular PEI4, assentada com argamassa colante, com rejuntamento em cimento branco	M2	268,60
53	RODAPÉ, SOLEIRA E PEITORIL		
	Rodapé em cerâmica esmaltada linha popular PEI 4, assentada com argamassa fabricada no local, com rejuntamento em cimento branco	M	241,51
	Peitoril de concreto armado pré-fabricado, conf. detalhe em projeto	m	37,00
54	VIDROS		
	Vidro liso comum transparente, espessura 4 mm	M2	33,98
	Vidro martelado	M2	14,90
	PINTURA		
55	PINTURA EM PAREDES		
	Emassamento com massa látex PVA p ambientes internos 1demão	M2	588,82
	Pintura látex acrílica ambientes internos/externos, 2 demãos	M2	588,82
56	PINTURA EM TETO E FORRO		
	Emassamento com massa látex PVA p ambientes internos 1demão	M2	307,16
	Pintura látex acrílica ambientes internos/externos, 2 demãos	M2	307,16
57	PINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA		
	Pintura em verniz poliuretano brilhante em madeira, 3 demãos	M2	82,62
	Pintura osmocolor 2dmão em tabua beiral c/lix.	m2	5,15
	Pintura verniz em forro de madeira, 2 demãos	M2	25,10
	Imunização madeiramento cobertura com imunizante incolor	M2	165,10

Construtora MONTE CARLO Ltda.
Sérgio Luiz Zanelli Pundek
Engenheiro Civil - CREA PR 26.916/D
Responsável Técnico

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

ÁNGELO ANTONIO DE MENEZES
ENG. CIVIL
CREA N° 20002-D/PR
SEED/SUDE/DEPO/ICOR

32



PARANÁ

GOVERNO DO ESTADO
Secretaria de Educação

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - SUDE
DIVISÃO DE REGISTRO E INFORMAÇÕES - DRI

58	SERVIÇOS ESPECIAIS		
	Bancada de C.A. pré-fabricado, revestido c/ granito cinza andorinha e=2cm, espessura final 6 cm, conf. detalhe em projeto	m	3,80
	Bancada de C.A. pré-fabricado, revestido c/ granito cinza andorinha e=2cm, espessura final 6 cm, conf. detalhe em projeto (trecho A c/ uma cuba e comp.= 2,23m	m	1,30
	Sub total		
59	LIMPEZA		
	Limpeza final da obra	M2	268,60
	MÓDULO 05 (ALOJAMENTO DE ALUNOS)		
60	INSTALAÇÕES PRELIMINARES		
	Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 1,50 m, sem reaproveitamento	M2	106,01
	Locação de andaime metálico tubular tipo torre	m/mês	56,55
61	LAJE PRÉ MOLDADA		
	Laje pré moldada para forro, sobrecarga 100 Kg/m2, vãos até 3,50m, e= 8 cm, c/ lajotas e cap. Concreto Fck 20Mpa, 3 cm, inter eixo 38 cm, c/ escoramento (reapr 3 x) e ferragem negativa	M2	95,22
	Laje pré moldada para piso, sobrecarga 200 Kg/m2, vãos até 3,50m, e= 8 cm, c/ lajotas e cap. Concreto Fck 20Mpa, 4 cm, inter eixo 38 cm, c/ escoramento (reapr 3 x) e ferragem negativa	M2	95,22
62	ALVENARIA		
	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10 x 15 x 20 cm, ½ vez, assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	M2	352,58
	Painel de CA pré fabricado e=4,0 cm c/ armadura dupla	M2	45,28
63	PORTAS DE MADEIRA		
	Porta de madeira compensada lisa p cera/verniz, 0,80 x 2,10m, incluso aduela 1A alizar 1A e dobradiça com anel	Un	6,00
	Porta de madeira compensada lisa p cera/verniz, 0,90 x 2,10m, incluso aduela 1A alizar 1A e dobradiça com anel	Un	7,00
	Porta de madeira para banheiro em compensado com laminado texturizado 0,60 x 1,60m, incluso marco, dobradiça e tarjeta tipo livre / ocupado	Un	12,00
	Fechadura de embutir completa, para portas internas, padrão de acabamento médio	Un	13,00
64	JANELAS DE FERRO		
	Janela basculante em chapa de aço	M2	31,45
65	IMPERMEABILIZAÇÃO		
	Impermeabilização com manta asfáltica espessura 3 mm protegida com filme de alumínio gofrado espessura 0,8 mm, incluso emulsão asfáltica	M2	50,21
	Impermeabilização de laje com asfalto elastomérico, sete demãos, incluso primer e véu de fibra de vidro	M2	95,22
	Impermeabilização com argamassa traço 1:3 (cimento e areia grossa) espessura 2,5 cm com impermeabilizante base hidrofuga	M2	60,16
66	COBERTURA		
	Estrutura de madeira de lei 1A serrada não aparelhada, para telhas cerâmicas, vãos 13m até 18m	M2	130,22
	Cobertura em telha cerâmica tipo francesa ou marselha	M2	130,22
	Cumeeira com telha cerâmica emboçada com argamassa 1:2:8 (cimento, cal hidratada e areia)	M	7,60
	Forro de beiral tipo cedrinho, incluso testeira altura 15 cm e meia cana	M2	38,82
	Entarugamento itaúba p/ forro lambrí, fixada tesouras	M2	38,82
67	CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS EM CHAPA GALVANIZAÇÃO		
	Calha beiral chapa f.g. Nº 26 corte 60 cm	M	15,20
68	INSTALAÇÃO DE TELEFONIA		
	Cabo telefônico tipo CCE-2P	M	100,00
	Tomada de telefone de 4 polos telebrás – fornecimento e instalação	Un	8,00
	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
69	TUBOS E CONEXÕES DE PVC PARA ÁGUA		
	Tubo de PVC soldável, sem conexões 25 mm, Fornec e instalação	M	69,00
	Tubo de PVC soldável, sem conexões 32 mm, Fornec e instalação	M	39,00
	Tubo de PVC soldável, sem conexões 50 mm, Fornec e instalação	M	18,00
	Tubo de PVC soldável, sem conexões 75 mm, Fornec e instalação	M	9,00
	Joelho PVC soldável 90º água fria 25mm – fornecimento e instalação	Un	20,00
	Joelho PVC soldável 90º água fria 32mm – fornecimento e instalação	Un	10,00
	Joelho PVC soldável 90º água fria 50mm – fornecimento e instalação	Un	4,00
	Joelho PVC soldável 90º água fria 75mm – fornecimento e instalação	Un	1,00
	Te de PVC soldável Água fria 25 mm – fornecimento e instalação	Un	8,00
	Te de PVC soldável Água fria 32 mm – fornecimento e instalação	Un	4,00
	Te de PVC soldável Água fria 75 mm – fornecimento e instalação	Un	1,00
	Te de redução PVC soldável água fria 32 x 25mm – forn. E instalação	Un	10,00
	Te de redução PVC soldável água fria 50 x 32mm – forn. E instalação	Un	2,00
	Te de redução PVC soldável água fria 75 x 50mm – forn. E instalação	Un	2,00
	Luva de PVC soldável água fria 25mm – fornecimento e instalação	Un	6,00
	Luva de PVC soldável água fria 32mm – fornecimento e instalação	Un	2,00
	Redução de PVC soldável água fria 32 x 20mm – fornec / instalação	Un	2,00

[Handwritten signature]

Construtora MONTE CARLO Ltda.
Sérgio Luiz Zanetto Pundek
Engenheiro Civil - CREA PR 26.916/D
Responsável Técnico

SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

Página 7 de 18

ÁNGELO ANTONIO DE MENEZES
ENG. CIVIL
CREA Nº 20002-D/PR
SEED/SUDE/DEPO/COR

[Handwritten signatures and initials]

33



PARANÁ

GOVERNO DO ESTADO
Secretaria de Educação

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - SUDE
DIVISÃO DE REGISTRO E INFORMAÇÕES - DRI

	Bucha red longa PVC ríg sold marrom ø50x25mm	Pç	2,00
	União PVC ríg soldável marrom, ø 25mm (3/4")	Pç	2,00
	União PVC ríg soldável marrom, ø 32mm (1")	Pç	2,00
	União PVC ríg soldável marrom, ø 75mm (2 1/2")	Pç	2,00
	Adaptador sold p/registro curto marrom 25mm	Pç	14,00
	Adaptador sold p/registro curto marrom 32mm	Pç	12,00
	Adaptador PVC soldável com flanges livres para caixa d'água 25mm x 3/4" - fornecimento e instalação	Un	2,00
	Adaptador PVC soldável com flanges livres para caixa d'água 32mm x 1" - fornecimento e instalação	Un	4,00
	Adaptador PVC soldável com flanges livres para caixa d'água 75mm x 2 1/2" - fornecimento e instalação	Un	2,00
	Luva de PVC rígido LR 25 x 3/4"	Pç	8,00
	Luva de redução de PVC rígido LR 25 x 1/2"	Pç	6,00
	Joelho 90° LR PVC ríg c/ bucha de latão 25 x 1/2"	Pç	16,00
70	TUBOS E CONEXÕES DE PVC PARA ESGOTO E ACESSÓRIOS		
	Tubo PVC esgoto predial DN 50mm, incl conexões - forn instalação	M	36,00
	Tubo PVC esgoto predial DN 100mm, incl conexões - forn instalação	M	42,00
	Terminal ventilação PVC esgoto ø 50 mm, c/ junta soldada	Pç	2,00
	Tubo de esgoto ø 40mm, junta soldável	M	18,00
	Joelho pvc 90° esgoto 40 mm - fornecimento e instalação	Un	16,00
	Joelho pvc 45° esgoto 40 mm - fornecimento e instalação	Un	6,00
	Caixa sifonada em PVC 100 x 100 x 50mm simples - forn instalação	Un	10,00
71	DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS		
	Tubo PVC leve, ø 125mm, c/ junta soldada		
	Curva 90° PVC leve, ø 125mm c/ junta soldada	M	36,00
	Luva dupla PVC leve, ø 125mm c/ junta soldada	Ud	8,00
		Ud	4,00
72	CAIXA DE ALVENARIA PARA ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS		
	Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maço 60x60x60, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia traço 1:4) e=2,0 cm, com tampa pré moldada de concreto e fundo de concreto 15 Mpa tipo C - escavação e confecção	Un	4,00
73	HIDRÔMETRO E CAIXA D'ÁGUA		
	Caixa d'água poliuretano 2000L com bóia de 1" - 2 saídas 1 1/4"	Cj	2,00
74	METAL (REGISTRO, TORNEIRAS E OUTROS)		
	Registro gaveta 3/4" com canopla acabamento cromado simples - fornecimento e instalação	Un	2,00
	Registro gaveta 1" com canopla acabamento cromado simples - fornecimento e instalação	Un	2,00
	Registro gaveta 1" bruto latão - fornecimento e instalação	Un	2,00
	Registro gaveta 1 1/4" bruto latão - fornecimento e instalação	Un	2,00
	Registro gaveta 2 1/2" bruto latão - fornecimento e instalação	Un	2,00
	Registro de pressão 3/4" com canopla acabamento cromado simples - fornecimento e instalação	Un	2,00
	Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para jardim ou tanque, padrão alto - fornecimento e instalação	Un	6,00
	Torneira de boia vazão total 3/4 com batão plástico - forn e instalação	Un	4,00
		Un	2,00
75	LOUÇA SANITÁRIA E ACESSÓRIOS		
	Lavatório louça br médio luxo com ladrão med 55 x 45 rabicho cromado de 1/2", com coluna incl. Acessórios de fixação ferragens em metal cromado sifão 1680 de 1" x 1 1/4" aparelho misturador 1875/C45 c/ arejador	Un	1,00
	Vaso sanitário, assento plástico, caixa de descarga PVC de sobrepor, engate plástico, tubo de descida e bolsa de borracha	Un	6,00
	Assento especial para deficientes fixo nas paredes para banho, conf detalhe em projeto	Ud	1,00
	Bacia sifonada de louça branca com válvula de descarga, inclusive tampa, acessórios de ligação e fixação, para banheiro de deficientes	Un	1,00
	Barra de apoio L = 40 cm, BWC p/ deficientes	Pç	4,00
	Barra de apoio L = 90 cm, BWC p/ deficientes	Pç	4,00
	Barra em tubo de f.g. Em formato de C com 40x60x60cm, para banheiro de deficientes	Pç	2,00
	Barra em tubo de f.g. Em formato de C com 40,3x81,5x40,3m, para banheiro de deficientes	Pç	2,00
	Borracha natural sem lona e=3mm para porta BWC deficiente, conforme detalhe em projeto Fundepar	M2	3,60
	Cabide de louça simples tipo gancho - fornecimento e instalação	Un	6,00
	Papeleira de louça branca - fornecimento e instalação	Un	7,00
	Saboneteira de louça branca 7,5 x 15 cm - fornecimento e instalação	Un	7,00
	Lavatório louça br embutir (cuba) médio luxo s/ ladrão 52 x 39 ferragens em metal cromado sifão 1 x 1 1/4" torneira de pressão 1193 de 1/2" vez e válvula de escoamento 1600 rabicho em PVC fornecimento	Un	6,00
76	PONTO DE ÁGUA E ESGOTO		
	Ponto de esgoto PVC 100mm - média 1,1m de tubo de PVC esgoto predial DN 100mm e 1 joelho PVC 90 graus esgoto predial DN 100 mm - fornecimento e instalação	Pt	7,00
	Ponto esgoto lavatório ø 50mm	Ud	7,00
77	EQUIPAMENTO DE INCÊNDIO		
	Extintor de CO2 6Kg - Fornecimento e instalação	Un	2,00
78	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E ACESSÓRIOS		
	Chapisco em tetos traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5 cm, preparo mecânico	M2	740,00
	Emboço em paredes internas traço 1:5 (cal e areia média), espessura 2,00 cm, preparo manual	M2	740,00
	Reboco para paredes argamassa traço 1:4,5 (cal e areia peneirada), esp. 0,5cm, prep. mecânico	M2	455,00

Construtora MONTE CARLO Ltda.
Sérgio Luiz Zanella Pundek
Engenheiro Civil - CREA PR 26.916/D
Responsável Técnico

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

Página 8 de 18

ÁNGELO ANTONIO DE MENEZES
ENG. CIVIL
CREA Nº 20002-D/PR
SEED/SUDE/DEPOICOR

24



PARANÁ

GOVERNO DO ESTADO
Secretaria de Educação

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - SUDE
DIVISÃO DE REGISTRO E INFORMAÇÕES - DRI

	Revestimento azulejo branco 20 x 20cm ass. C/ cim. Colante		
	Cantoneira alumínio 1/2" x 1/8" p/ proteção canto azulejo	M2	285,00
		M	108,00
79	REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS		
	Chapisco traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo man.		
	Emboço traço 1:4 (cal e areia), espessura 2,00 cm, preparo manual	M2	196,13
	Pastilha cerâmica 10 x 10 cm classe II, fix argamassa colante	M2	196,13
		M2	196,13
80	REVESTIMENTO DE FORROS E ACESSÓRIOS		
	Chapisco em tetos traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5 cm, preparo mecânico	M2	190,44
	Emboço em tetos traço 1:4 (cal e areia média), espessura 1,5 cm, preparo manual	M2	190,44
	Reboco em tetos argamassa traço 1:2 (cal e areia fina peneirada), espessura 0,5 cm, preparo manual	M2	190,44
81	REVESTIMENTO DE PISO		
	Aterro apiloado manual em camadas de 20 cm com material de empréstimo		
	Lastro de brita 25mm, espessura 3 cm, incluso compactação manual	M2	19,04
	Lastro de concreto traço 1:3:5, espessura 5 cm, preparo mecânico	M2	95,22
	Regularização de piso/base em argamassa traço 1:3 (cimento e areia), espessura 2,0 cm, prep. Man.	M2	95,22
	Piso em cerâmica esmaltada linha popular PEI4, assentada com argamassa colante, com rejuntamento em cimento branco	M2	190,44
		M2	190,44
82	RODAPÉ, SOLEIRA E PEITORIL		
	Rodapé em cerâmica esmaltada linha popular PEI 4, assentada com argamassa fabricada no local, com rejuntamento em cimento branco	M	172,08
	Peitoril de concreto armado pré-fabricado, conf. detalhe em projeto	M	37,28
83	VIDROS		
	Vidro liso comum transparente, espessura 4 mm		
	Vidro martelado	M2	16,57
		M2	14,88
	PINTURA		
84	PINTURA EM PAREDES		
	Emassamento com massa látex PVA p ambientes internos 1demão		
	Pintura látex acrílica ambientes internos/externos, 2 demãos	M2	455,00
		M2	455,00
85	PINTURA EM TETO E FORRO		
	Emassamento com massa látex PVA p ambientes internos 1demão		
	Pintura látex acrílica ambientes internos/externos, 2 demãos	M2	190,44
		M2	190,44
86	PINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA		
	Pintura em verniz poliuretano brilhante em madeira, 3 demãos		
	Pintura osmocolor 2dmão em tabua beiral c/lix.	M2	109,00
	Pintura verniz em forro de madeira, 2 demãos	M2	9,30
	Imunização madeiramento cobertura com imunizante incolor	M2	38,82
		M2	130,22
87	PINTURA DE ESQUADRIA METÁLICA E CALHA/RUFO		
	Pintura esmalte 2 demãos c/ 1 demão zarcão p/ esquadrias de ferro		
	Pintura fundo óxido de ferro/zarcão, duas demãos, para ferro	M2	62,90
		M2	7,01
88	SERVIÇOS ESPECIAIS		
	Bancada de C.A. pré-fabricado, revestido c/ granito cinza andorinha e=2cm, espessura final 6 cm, conf. detalhe em projeto	M	3,00
89	LIMPEZA		
	Limpeza final da obra		
		M2	190,44
	MÓDULO 05 (ALOJAMENTO DE ALUNOS)		
	ESTRUTURA DE CONCRETO		
90	VIGAS BALDRAME		
	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria de 1,5 até 3 m excluindo esgotam. / escoram.		
	Reaterro manual de valas	M3	3,23
	Concreto usinado bombeado Fck 18Mpa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento (conforme NBR 6118, permitido apenas em fundações)	M3	0,54
	Forma plana para fundações e baldrame chapa resinada 10 mm	M3	2,69
	Armação (Fornecimento, corte, dobra e colocação) Aço CA 60 diam 3,4 a 6,0 mm	M2	44,82
	Armação (Fornecimento, corte, dobra e colocação) Aço CA 50, diam 6,3 (1/4) à 12,5 mm (1/2)	Kg	51,96
	Concreto dosado 10 Mpa somente materiais incl 5% perdas	Kg	148,55
	Lançamento / Aplicação manual de concreto em fundações	M3	0,45
		M3	0,45
91	PILARES - TÉRREO		
	Concreto usinado bombeado Fck 18Mpa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento (conforme NBR 6118, permitido apenas em fundações)		
	Forma madeira comp resinada 12mm p/estrutura reapr. 3 vezes - corte / montagem / escoramento / desforma	M3	2,42
	Armação (Fornecimento, corte, dobra e colocação) Aço CA 60 diam 3,4 a 6,0 mm	M2	43,20
	Armação (Fornecimento, corte, dobra e colocação) Aço CA 50, diam 6,3 (1/4) à 12,5 mm (1/2)	Kg	384,56
		Kg	17,55

Construtora MONTE CARLO Ltda.
Sérgio Luiz Zanello Pundek
Engenheiro Civil - CREA PR 26.916/D
Responsável Técnico

SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

Página 9 de 18

ÁNGELO ANTONIO F...
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 20000...
SEED/SUDE/DEPO/CCR

25



PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
Secretaria de Educação

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - SUDE
DIVISÃO DE REGISTRO E INFORMAÇÕES - DRI

92	VIGAS DE COBERTURA		
	Concreto usinado bombeado Fck 18Mpa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento (conforme NBR 6118, permitido apenas em fundações)	M3	3,59
	Forma madeira comp resinada 12mm p/estrutura reapr. 3 vezes - corte / montagem / escoramento / desforma	M2	59,76
	Armação (Fornecimento, corte, dobra e colocação) Aço CA 60 diam 3,4 a 6,0 mm	Kg	256,96
	Armação (Fornecimento, corte, dobra e colocação) Aço CA 50, diam 6,3 (½) à 12,5 mm (½)	Kg	64,63
93	PILARES SUPERIOR		
	Concreto usinado bombeado Fck 18Mpa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento (conforme NBR 6118, permitido apenas em fundações)	M3	1,81
	Forma madeira comp resinada 12mm p/estrutura reapr. 3 vezes - corte / montagem / escoramento / desforma	M2	32,40
	Armação (Fornecimento, corte, dobra e colocação) Aço CA 60 diam 3,4 a 6,0 mm	Kg	232,40
	Armação (Fornecimento, corte, dobra e colocação) Aço CA 50, diam 6,3 (½) à 12,5 mm (½)	Kg	62,34
94	LAJES, PILARETES, CINTAS E VERGAS		
	Concreto usinado bombeado Fck 18Mpa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento (conforme NBR 6118, permitido apenas em fundações)	M3	11,88
	Forma madeira comp resinada 12mm p/estrutura reapr. 3 vezes - corte / montagem / escoramento / desforma	M2	23,90
	Armação (Fornecimento, corte, dobra e colocação) Aço CA 50, diam 6,3 (½) à 12,5 mm (½)	Kg	373,20
95	VIGAS SUPERIORES		
	Concreto usinado bombeado Fck 18Mpa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento (conforme NBR 6118, permitido apenas em fundações)	M3	3,59
	Forma madeira comp resinada 12mm p/estrutura reapr. 3 vezes - corte / montagem / escoramento / desforma	M2	59,76
	Armação (Fornecimento, corte, dobra e colocação) Aço CA 60 diam 3,4 a 6,0 mm	Kg	434,11
	Armação (Fornecimento, corte, dobra e colocação) Aço CA 50, diam 6,3 (½) à 12,5 mm (½)	Kg	64,63
96	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - ALOJAMENTO FEMININO (MÓD 1/5)		
	Eletroduto PVC rígido rosc ø 25mm c/ abertura / fecham rasgo	M	925,00
	Eletroduto PVC rígido rosc ø 32mm c/ abertura / fecham rasgo	M	575,00
	Eletroduto PVC rígido rosc ø 60mm c/ abertura / fecham rasgo	M	36,00
	Curva 90° para eletroduto de PVC ø 25mm (3/4")	Pç	125,00
	Curva 90° para eletroduto de PVC ø 32mm (1")	Pç	90,00
	Curva 90° para eletroduto de PVC ø 60mm (2")	Pç	10,00
	Curva 135° para eletroduto de PVC ø 25mm (3/4")	Pç	5,00
	Curva 135° para eletroduto de PVC ø 32mm (1")	Pç	40,00
	Luva para eletroduto de PVC ø 25mm (3/4")	Pç	125,00
	Luva para eletroduto de PVC ø 32mm (1")	Pç	70,00
	Luva para eletroduto de PVC ø 60mm (2")	Pç	13,00
	Bucha e arruela para eletroduto ø 25mm	Pç	980,00
	Bucha e arruela para eletroduto ø 32mm	Pç	400,00
	Bucha e arruela para eletroduto ø 60mm	Pç	51,00
	Quadro de distribuição de energia em chapa metálica de sobrepor, com porta, para 18 disjuntores termomagnéticos monopolares, sem dispositivo para chave geral, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação	Un	2,00
	Quadro de distribuição de energia em chapa metálica de sobrepor, com porta, para 24 disjuntores termomagnéticos monopolares, sem dispositivo para chave geral, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação	Un	6,00
	Quadro de distribuição de energia em chapa metálica de sobrepor, com porta, para 40 disjuntores termomagnéticos monopolares, com dispositivo para chave geral, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação	Un	1,00
	QD p/ até 57 espaços, embut. Alvenaria s/ barramento	Pç	1,00
	Caixa ligação PVC p/ eletrodutos 100 x 50mm (4 x 2")	Pç	155,00
	Cx passagem octogonal PVC p/ eletrodutos 100x100mm (4x4")	Pç	60,00
	Caixa passagem com tampa parafusada 150x150x80mm	Pç	1,00
	Caixa passagem com tampa parafusada 200x200x100mm	Pç	1,00
	Isolante para barramento de quadros	Cj	120,00
	Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA (americano) 10 a 30A 240V, fornecimento e instalação	Un	37,00
	Disjuntor termomagnético bipolar padrão NEMA (americano) 10 a 50A 240V, fornecimento e instalação	Un	21,00
	Disjuntor termomagnético bifásico 60A em quadro	Ud	18,00
	Disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada 250 a 600V, fornecimento e instalação	Un	2,00
	Dispositivo DR 25A, bipolar, sensibilidade de 30mA	Ud	11,00
	Dispositivo DR 25A, tetrapolar, sensibilidade de 30mA	Ud	1,00
	Dispositivo DR 40A, tetrapolar, sensibilidade de 30mA	Ud	3,00
	Dispositivo DR 63A, tetrapolar, sensibilidade de 30mA	Ud	5,00
	Dispositivo protetor de surtos, monopolar, Vc de 275V, Imáx de 80KA	Ud	8,00
	Conector bronze tipo cabo-chp, p/ cabo cobre # 6mm2	Ud	112,00
	Conector bronze tipo cabo-chp, p/ cabo cobre # 10mm3	Ud	23,00
	Conector bronze tipo cabo-chp, p/ cabo cobre # 16mm4	Ud	77,00
	Conector bronze tipo cabo-chp, p/ cabo cobre # 50mm5	Ud	4,00
	Conector bronze tipo cabo-chp, p/ cabo cobre # 70mm6	Ud	4,00
	Terminal cobre tipo cabo chp, p/ cabo cobre # 2,5mm2	Ud	210,00
	Terminal cobre tipo cabo chp, p/ cabo cobre # 6mm2	Ud	112,00
	Terminal cobre tipo cabo chp, p/ cabo cobre # 10mm2	Ud	23,00
	Terminal cobre tipo cabo chp, p/ cabo cobre # 16mm2	Ud	77,00
	Terminal cobre tipo cabo chp, p/ cabo cobre # 50mm2	Ud	4,00

Construtora MONTE CARLO Ltda.
Sérgio Luiz Zanelli Pundek
Engenheiro Civil - CREA PR 26.916/D
Responsável Técnico

SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

ANGELO ANTONIO DE MENEZES
CREA Nº 20002-D/PR
SEED/SUDE/DEPOICOR

36



PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
Secretaria de Educação

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - SUDE
DIVISÃO DE REGISTRO E INFORMAÇÕES - DRI

Terminal cobre tipo cabo chp, p/ cabo cobre # 70mm2	Ud	4,00
Terminal cobre tipo cabo chp, p/ cabo cobre # 120mm2	Ud	14,00
Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750V 2,5 mm2 – fornecimento e instalação	M	2.350,00
Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750V 6 mm2 – fornecimento e instalação	M	400,00
Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750V 10 mm2 – fornecimento e instalação	M	260,00
Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750V 16 mm2 – fornecimento e instalação	M	750,00
Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750V 25 mm2 – fornecimento e instalação	M	27,00
Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750V 35 mm2 – fornecimento e instalação	M	40,00
Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750V 50 mm2 – fornecimento e instalação	M	80,00
Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750V 70 mm2 – fornecimento e instalação	M	120,00
Cabo de cobre nú 25 mm2	M	25,00
Cabo de cobre nú 35 mm2	M	25,00
Cx pass alv c/ tp CA, fundo 5 cm brita 30 x 30 x 50 cm	Ud	1,00
Cx pass alv c/ tp CA, fundo 5 cm brita 80 x 80 x 80 cm	Ud	1,00
Interruptor simples – 1 tecla – fornecimento e instalação	Un	25,00
Interruptor paralelo – 1 tecla – fornecimento e instalação	Un	3,00
Interruptor bipolar 2TS, 10A, 250V, s/ placa de fechamento	Un	9,00
Interruptor bipolar 2TP, 10A, 250V, s/ placa de fechamento	Un	1,00
Pulsador de campainha 2A, 250V, s/ placa de fechamento	Ud	7,00
Cj. interruptor 3TS, 10A, 250V, s/ placa de fechamento	Ud	1,00
Cj. interruptor 32S + 1TP, 10A, 250V, s/ placa de fechamento	Ud	2,00
Cj. c/ tampa 1TS+ 1 tomada 2P, 10A, 250V, p/ cdult ø 3/4"	Pç	9,00
Cj. com 2 interruptor simples e 1 tomada universal 2P	Ud	1,00
Tomada 2P+T 20A, 250V, NEMA 6/20Rm s/ placa de fechamento	Ud	90,00
Campainha SINCROTON CT6 110V ou similar	Ud	7,00
Espelho cx 2 x 4" 1 pto retangular simples	Ud	35,00
Espelho cx 2 x 4" 1 pto retangular duplo	Ud	19,00
Espelho cx 2 x 4" 1 pto retangular triplo	Ud	4,00
Espelho cx 2 x 4" 1 pto redondo simples	Ud	90,00
Espelho cx 2 x 4" cego	Ud	26,00
Luminária fluor sobrepor tipo D 2 x 32W	Cj	54,00
Luminária autônoma de emergência p/ parede 2x8W	Pç	7,00
Arandela para uso interno, com globo difusor, soquete E-27 com lâmpada incandescente de 60W/127V	Cj	7,00
Chuveiro elétrico de 5500W / 220V – plástico	Cj	12,00
Eletroduto PVC rígido rosc 40mm (1 1/2") fornecimento e instalação	M	30,00
Eletroduto PVC rígido roscável, ø 20mm (1/2")	M	675,00
Eletroduto PVC rígido roscável, ø 40mm (1 1/4")	M	6,00
Eletroduto PVC rígido roscável, ø 75mm (2 1/2")	M	15,00
Cabo de cobre nú 10mm2	M	5,00
Cabo telefônico tipo CCI-2P (telebras)	M	725,00
Cabo telefônico FI 2x0,60 reforçado (telebras)	M	100,00
Caixa ligação PVC p/ eletrodutos 100 x 50mm (4 x 2")	Pç	5,00
Caixa ligação PVC p/ eletrodutos 100 x 100mm (4 x 4")	Pç	35,00
Bucha e arruela para eletroduto ø 20mm	Pç	440,00
Bucha e arruela para eletroduto ø 50mm	Pç	16,00
Bucha e arruela para eletroduto ø 75mm	Pç	11,00
Luva para eletroduto de PVC ø 20mm (1/2")	Pç	90,00
Luva para eletroduto de PVC ø 50mm (1 1/2")	Pç	6,00
Luva para eletroduto de PVC ø 75mm (2 1/2")	Pç	4,00
Curva 90° para eletroduto de PVC ø 20mm (1/2")	Pç	70,00
Curva 90° para eletroduto de PVC ø 50mm (1 1/2")	Pç	1,00
Curva 90° para eletroduto de PVC ø 75mm (2 1/2")	Pç	1,00
Curva 135° para eletroduto de PVC ø 25mm (3/4")	Pç	15,00
Quadro de distribuição para telefone nº3, 40 x 40 x 12cm em chapa metálica, sem acessórios, padrão telebrás- forn e instalação	Un	1,00
Quadro de distribuição para telefone nº4, 60 x 60 x 12cm em chapa metálica, sem acessórios, padrão telebrás- forn e instalação	Un	3,00
Espelho plástico – 4 x 4" - fornecimento e instalação	Un	10,00
Aterramento c/ haste cobre 9,8mm x 3000mm	Cj	3,00
MÓDULO 03 – I.S. MECANOGRÁFIA / EDUCAÇÃO FÍSICA – PADRÃO 023		
97	INSTALAÇÕES PRELIMINARES	
	Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas pontaleadas a cada 1,50m sem reaproveitamento	M2 59,94
	Locação de andaime metálico tubular tipo torre	m/mês 24,00
98	LAJES	
	Laje pré moldada p/ forro, sobrecarga 100Kg/m2, vãos até 3,5m e=8cm c/ lajotas e cap concreto Fck 20Mpa, 3 cm, inter eixo 38cm, c/ escoramento (reap 3x) e ferragem negativa	M2 41,10
	Forma madeira comp resinada 12mm p/estrutura reapr. 3 vezes – corte / montagem / escoramento / desforma	M2 53,56
	Concreto usinado bombeado Fck 18Mpa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento (conforme NBR 6118, permitido apenas em fundações)	M3 5,26
	Armação (Fornecimento, corte, dobra e colocação) Aço CA 60 diam 3,4 a 6,0 mm	Kg 197,83
	Armação (Fornecimento, corte, dobra e colocação) Aço CA 50, diam 6,3 (¼) à 12,5 mm (½)	Kg 125,44
99	ALVENARIA	
	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10 x 15 x 20 cm. ½ vez, assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	M2 201,80

Construtora MONTE CARLO Ltda.
Sérgio Luiz Zanello Pundek
Engenheiro Civil - CREA PR 26.916/D
Responsável Técnico

SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA
Página 11 de 18

ANGELO ANTONIO DE MENEZES
ENR 6118
CREA Nº 200070/PR
SEED/SUDE/DEPOICOR

37



PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
Secretaria de Educação

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - SUDE
DIVISÃO DE REGISTRO E INFORMAÇÕES - DRI

	Vergas de concreto armado para alvenaria c/ aproveitamento da madeira por 10 X		
	Divisória em granito cinza polido, espessura 3 cm, assentado com argamassa traço 1:4 (cimento e areia), arremate com cimento branco, inclusive ferragens	M3	0,04
		M2	6,12
100	PORTAS DE MADEIRA		
	Porta de madeira compensada lisa para cera/verniz, 0,90 x 2,10m, incluso aduela 1A, Alizar 1A e dobradiça com anel	Un	4,00
	Porta de madeira para banheiro em compensado com laminado texturizado 0,60 x 1,60m, incluso marco, dobradiça e tarjeta tipo livre/ocupado	Un	6,00
	Fechadura de embutir completa, para portas externas, padrão de acabamento médio	Un	4,00
	Fechadura tetra chave para porta de madeira	Un	1,00
101	JANELAS DE FERRO		
	Janela basculante em chapa de aço		
	PJ chapa de aço 26 estrut perfil 3/8" x 1/2"	M2	10,20
	Peitoril cinza andorinha 2cm, l=15cm, arg mista	M2	4,16
		M	13,80
102	IMPERMEABILIZAÇÃO		
	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrame e muros de arrimo, duas demãos	M2	61,54
	Impermeabilização com papel alcatroado p/ parede de 1/2 vez	M	66,90
103	COBERTURA		
	Estrutura aço para cobertura metálica chapa dobrada, montada		
	Madeira de cambará beneficiada para cobertura	Kg	667,81
	Cobertura em telha cerâmica tipo francesa ou marselha	M3	0,95
	Cumeeira com telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal hidratada e areia)	M2	65,28
		M	3,40
104	CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS EM CHAPA GALVANIZAÇÃO		
	Rufo chapa FG nº 26, corte 50 cm		
		M	38,40
105	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
	TUBOS E CONEXÕES DE PVC PARA ESGOTO E ACESSÓRIOS		
	Tubo PVC esgoto predial DN 50mm, incl conexões - forn e instalaç		
	Tubo PVC esgoto predial DN 75mm, incl conexões - forn e instalaç	M	8,00
	Tubo PVC esgoto predial DN 100mm, incl conexões - forn e instalaç	M	16,00
	Tubo PVC esgoto ø 150mm, junta elástica	M	12,00
	Tubo PVC esgoto JS predial DN 40mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	M	5,00
	Junção simples PVC esg. Ø150x150mm, junta elástica	M	22,00
	Redução excêntrica de PVC esgoto, ø 150 x 100 mm c/ junta elástica	Pç	3,00
	Luva de PVC esgoto ø 150mm, com junta elástica	Ud	1,00
	Caixa sifonada PVC ø100x150x50mm c/ tp quadrada cromada	Ud	3,00
	Caixa sifonada PVC ø150x185x75mm c/ tp quadrada cromada	Pç	1,00
	Caixa em alvenaria enterrada, de tijolos seramicos maços 1/2 vez dimensões externas 60x60x60cm, incluso tampa em concreto e embocamento	Pç	2,00
		Un	2,00
106	HIDRÔMETRO E CAIXA D'ÁGUA		
	Caixa d'água poliuretano 1000 L c/ bóia - 2 saídas 1 1/4"		
		Cj	12,00
107	METAL (REGISTRO, TORNEIRAS E OUTROS)		
	Registro gaveta 3/4" bruto latão - fornecimento e instalação		
	Registro gaveta 1" bruto latão - fornecimento e instalação	Un	8,00
	Registro gaveta 1 1/4" bruto latão - fornecimento e instalação	Un	6,00
	Registro de pressão 3/4" com canopla acabamento cromado simples - fornecimento e instalação	Un	2,00
		Un	1,00
108	LOUÇA SANITÁRIA E ACESSÓRIOS		
	Vaso sanitário, assento plástico, caixa de descarga PVC de sobrepor, engate plástico, tubo de descida e bolsa de borracha		
		Un	6,00
	Toalheiro de papel 26x12x30cm sistema de travamento com chave		
		Un	4,00
	Papeleira de louça branca - fornecimento e instalação	Un	6,00
	Saboneteira de louça branca 7,5 x 15 cm - fornecimento e instalação	Un	4,00
	Lavatório louça embutir (cuba) médio luxo s/ ladrão 52 x 39 cm ferragens em metal cromado sifão 1680 1" x 1 1/4" torneira de pressão 1193 de 1/2" e válvula de escoamento 1600 rabicho em PVC fornecimento	Un	10,00
	Mictório sifonado de louça branca com pertences, com registro de pressão 1/2" com canopla cromada acabamento simples e conjunto para fixação - fornecimento e instalação	Un	2,00
	Bebedouro em aço inox simples 12l/h - 220V		
		Un	1,00
	Tampo CA ø=4 cm, cinza andorinha, l = 60cm (BG04 e 05)	M	7,00
	Suporte apoio caixa de água barrotes madeira de 1	Un	4,00
	Torneira de bóia vazão total 1/2 balão plástico - fornecimento e instalação	Un	2,00
109	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
	Eletroduto PVC rígido rosc 25mm (3/4")		
		M	84,00
	Eletroduto PVC rígido rosc 32mm (1")		
		M	12,00
	Curva 90° para eletroduto de PVC ø 25mm (3/4")	Pç	15,00
	Curva 90° para eletroduto de PVC ø 32mm (1")	Pç	2,00
	Luva para eletroduto de PVC ø 25mm (3/4")	Pç	30,00
	Luva para eletroduto de PVC ø 32mm (1")	Pç	6,00
	Bucha e arruela para eletroduto ø 25mm	Pç	45,00

Construtora MONTE CARLO Ltda.
Sérgio Luiz Zanelli Pundek
Engenheiro Civil - CREA PR 26.916/D
Responsável Técnico

CREA-PR
SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA
Página 12 de 18

ANGÉLO ANTONIO HENRIQUES
ENG. CIVIL
CREA Nº 200024D/PR
SEED/SUDE/DEPOICOR

38

	Bucha e arruela para eletroduto ø 32mm	Pç	4,00
	Quadro de distribuição de energia em chapa metálica de embutir, sem porta, para 6 disjuntores termomagnéticos monopolares, sem dispositivo para chave geral, sem barramento fases e com barroteamento neutro, fornec. e instal.	Un	1,00
	Caixa ligação PVC p/ eletrodutos 100 x 50mm (4 x 2")	Pç	22,00
	Cx passagem octogonal PVC p/ eletrodutos 100x100mm (4x4")	Pç	4,00
	Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA (americano) 10 a 30A 240V, fornecimento e instalação	Un	3,00
	Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750V 2,5 mm2 – fornecimento e instalação	M	225,00
	Cx pass alv c/ tp CA, fundo 5 cm brita 30 x 30 x 50 cm	Ud	1,00
	Cx pass alv c/ tp CA, fundo 5 cm brita 50 x 50 x 50 cm	Ud	1,00
	Interruptor simples – 1 tecla – fornecimento e instalação	Un	3,00
	Tomada 2P+T 16A, 250V, NEMA 6/20Rm s/ placa de fechamento	Ud	9,00
	C.J. c/ 1 interruptor simples e 1 tomada univ 2P	Ud	2,00
	Espelho cx 2 x 4" pto retangular simples	Ud	3,00
	Espelho cx 2 x 4" pto retangular duplo	Ud	2,00
	Espelho cx 2 x 4" pto redondo simples	Ud	9,00
	Espelho cx 2 x 4" pino black jack	Ud	2,00
	Luminária fluor sobrepor tipo D 2 x 32W	Cj	4,00
	Arandela para uso interno, com globo difusor, soquete E-27 com lâmpada incandescente de 60W/127V ref D3214 fab lustres projeto ou outro material cujas características e especificações atendam tais requisitos	Cj	1,00
110	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E ACESSÓRIOS		
	Chapisco traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo man.	M2	289,98
	Emboço em paredes internas traço 1:5 (cal e areia média), espessura 2,00 cm, preparo manual	M2	220,26
	Reboco para paredes argamassa traço 1:4,5 (cal e areia peneirada), espessura 0,5cm, preparo mecânico	M2	71,62
	Revest. Azulejo branco 20x20cm ass com cimento colante	M2	108,08
	Pastilha cerâmica 10 x 10 cm classe III, fix argamassa colante	M2	35,13
	Cant. Alumínio 1/2" x 1/8" p/ proteção canto azulejo	M	20,96
111	REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS		
	Chapisco traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo man.	M2	179,08
	Emboço traço 1:4 (cal e areia), espessura 2,00 cm, preparo manual	M2	179,08
	Pastilha cerâmica 10 x 10 cm classe III, fix argamassa colante	M2	13,26
112	REVESTIMENTO DE FORROS E ACESSÓRIOS		
	Chapisco em tetos traço 1:3 (cimento e areia), e=0,5 cm, prep mec.	M2	56,76
	Emboço em tetos traço 1:4 (cimento areia média) e=1,5cm, prep man	M2	56,76
	Reboco em tetos argamassa traço 1:2(cal e areia fina peneirada), e=0,5 cm preparo manual	M2	56,76
	Forro de madeira tipo cedrinho0 largura das tábuas 10 cm, espesura 1cm, exclusive entarugamento	M2	5,95
	Cimalha itaúba de 1" (meia cana) 2,5x2,5cm	M	10,40
	Entarugamento itaúba p/ forro lambri, fix paredes	M2	5,95
113	REVESTIMENTO DE PISO		
	Aterro apiloado manual em camadas de 20 cm com material de empréstimo	M3	12,11
	Lastro de brita 25mm, espessura 3 cm, incluso compactação manual	M2	54,87
	Regularização de piso/base em argamassa traço 1:3 (cimento e areia), espessura 2 cm, preparo manual	M2	54,87
	Lastro de concreto traço 1:3:5, espessura 5cm, preparo mecânico	M2	54,87
	Piso em cerâmica esmaltada linha popular PEI4, assentada com argamassa colante, com rejuntamento em cimento branco	M2	54,87
	Piso rústico em concreto, espessura 7cm, com juntas em madeira	M2	31,13
114	RODAPÉ, SOLEIRA E PEITORIL		
	Rodapé em cerâmica esmaltada linha popular PEI4, assentada com argamassa fabricada no local, com rejuntamento em cimento branco	M	28,00
	Soleira cinza andorinha 2,00 cm, l= 15cm, arg mista	M	3,60
115	VIDROS		
	Vidro liso comum transparente, espessura 3 mm	M2	8,70
	Vidro miniboreal colocado em caixilho com ou sem baguetes, duas demãos de massa e = 4mm	M2	5,10
116	PINTURA		
	PINTURA EM PAREDES		
	Emassamento com massa látex PVA p ambientes internos 1demão	M2	77,05
	Pintura látex acrílica ambientes internos/externos, 2 demãos	M2	77,05
	Pintura com tinta texturizada acrílica para ambientes int/ext	M2	165,82
117	PINTURA EM TETO E FORRO		
	Emassamento com massa látex PVA p ambientes internos 1demão	M2	56,76
	Pintura látex acrílica ambientes internos/externos, 2 demãos	M2	56,76
118	PINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA		
	Pintura em verniz poliuretano brilhante em madeira, 3 demãos	M2	37,98
	Pintura verniz em forro de madeira, 2 demãos	M2	5,95
	Imunização madeiramento cobertura com imunizante incolor	M2	61,20
	Cera em faixa de madeira até 10" (2 demãos)	M	28,40
	Cera em filetes de madeira de 2,5 cm	M	28,40

Construtora MONTE CARLO Ltda.
Sérgio Luiz Zanello Pundek
Engenheiro Civil - CREA PR 26.916/E
Responsável Técnico

SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

ANGÉLO ANTONIO F. DANNEZES
ENG. CIVIL
CREA Nº 20002-D/PR
SEED/SUDE/DEPOICOR



PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
Secretaria de Educação

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - SUDE
DIVISÃO DE REGISTRO E INFORMAÇÕES - DRI

119	PINTURA DE ESQUADRIA METÁLICA E CALHA/RUFO		
	Pintura esmalte 2 demãos c/ 1 demão zarcão p/ esquadria de ferro	M2	28,72
	Pintura tinta fosfatizante 2 demãos, em fg	M2	19,20
120	SERVIÇOS ESPECIAIS		
	Faixa de itaúba 1 x 10 p/ proteção de parede	M	28,40
	Faixa de madeira de itaúba 2,5 x 7 cm	M	28,40
121	LIMPEZA		
	Limpeza final da obra	M2	68,82
	MÓDULO 03 – I.S. MECANOGRÁFIA / EDUCAÇÃO FÍSICA – PADRÃO 023		
122	ESTRUTURA DE CONCRETO		
	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria de 1,5 até 3 m excluído esgotamento / escoramento	M3	3,42
	Reaterro manual de valas	M3	0,57
	Concreto usinado bombeado Fck 18Mpa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento (conforme NBR 6118, permitido apenas em fundações)	M3	8,13
	Forma plana para fundações e baldrame em chapa resinada e=10mm	M2	147,40
	Forma madeira comp resinada 12mm p/estrutura reapr. 3 vezes – corte / montagem / escoramento / desforma	M2	100,18
	Armação (Fornecimento, corte, dobra e colocação) Aço CA 60 diam 3,4 a 6,0 mm	Kg	585,00
	Armação (Fornecimento, corte, dobra e colocação) Aço CA 50, diam 6,3 (½) à 12,5 mm (½)	Kg	948,00
123	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
	TUBOS E CONEXÕES DE PVC PARA ÁGUA		
	Tubo de PVC soldável, sem conexões 25mm – fornecimento e instal.	M	23,00
	Tubo de PVC soldável, sem conexões 32mm – fornecimento e instal.	M	93,00
	Tubo de PVC soldável, sem conexões 40mm – fornecimento e instal.	M	26,00
	Joelho PVC soldável 45º água fria 40 mm – fornecimento e instalação	Un	2,00
	Joelho PVC soldável 90º água fria 25 mm – fornecimento e instalação	Un	8,00
	Joelho PVC soldável 90º água fria 32 mm – fornecimento e instalação	Un	16,00
	Joelho PVC soldável 90º água fria 40 mm – fornecimento e instalação	Un	6,00
	Te de PVC soldável água fria 25mm – fornecimento e instalação	Un	10,00
	Te de PVC soldável água fria 32mm – fornecimento e instalação	Un	11,00
	Te de redução PVC soldável água fria 32 x 25mm – fornecimento e instalação	Un	5,00
	Te de redução PVC soldável água fria 40 x 32mm – fornecimento e instalação	Un	2,00
	Luva PVC soldável água fria 25mm – fornecimento e instalação	Un	2,00
	Luva PVC soldável água fria 32mm – fornecimento e instalação	Un	8,00
	Luva PVC soldável água fria 40mm – fornecimento e instalação	Un	2,00
	Bucha de redução curta PVC ríg sold, marrom ø 32 x 25 mm	Pç	4,00
	Bucha de redução curta PVC ríg sold, marrom ø 40 x 32 mm	Pç	2,00
	Bucha de redução curta PVC ríg sold, marrom ø 40 x 25 mm	Pç	1,00
	Adaptador sold p/ registro curto marrom 25mm	Pç	17,00
	Adaptador sold p/ registro curto marrom 32mm	Pç	12,00
	Adaptador sold p/ registro curto marrom 40mm	Pç	4,00
	Cap PVC rígido, soldável, marrom, ø 25mm (3/4")	Pç	4,00
	Adaptador PVC soldável longo com flanges livres para caixa d'água 32 x 1" – fornecimento e instalação	Un	14,00
	Adaptador PVC soldável longo com flanges livres para caixa d'água 40mm x 1 1/4" – fornecimento e instalação	Un	24,00
	Luva de PVC rígido LR 25 x 3/4"	Pç	1,00
	Joelho 90º LR PVC rígido c/ bucha de latão 25 x 3/4"	Pç	17,00
	Joelho 90º LR PVC rígido c/ bucha de latão 25 x 1/2"	Pç	1,00
	MÓDULO 04 – DUAS SALAS DE AULA – PADRÃO 023		
124	INSTALAÇÕES PRELIMINARES		
	Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas pontaleadas a cada 1,50m sem reaproveitamento	M2	110,35
	Locação de andaime metálico tubular tipo torre	m/mês	24,00
125	ESTRUTURA DE CONCRETO		
	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria de 1,5 até 3 m excluído esgotamento / escoramento	M3	3,74
	Reaterro manual de valas	M3	0,62
	Concreto usinado bombeado Fck 18Mpa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento (conforme NBR 6118, permitido apenas em fundações)	M3	14,80
	Forma plana para fundações e baldrame em chapa resinada e=10mm	M2	53,76
	Forma madeira comp resinada 12mm p/estrutura reapr. 3 vezes – corte / montagem / escoramento / desforma	M2	149,54
	Armação (Fornecimento, corte, dobra e colocação) Aço CA 60 diam 3,4 a 6,0 mm	Kg	398,17
	Armação (Fornecimento, corte, dobra e colocação) Aço CA 50, diam 6,3 (½) à 12,5 mm (½)	Kg	763,12
126	LAJE PRÉ MOLDADA		
	Laje pré moldada p/ forro, sobrecarga 100Kg/m2, vãos até 3,5m e=8cm c/ lajotas e cap concreto Fck 20Mpa, 3 cm, inter eixo 38cm, c/ escoramento (reap 3x) e ferragem negativa	M2	99,40
127	ALVENARIA		
	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10 x 15 x 20 cm, ½ vez, assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	M2	136,25
	Vergas de concreto armado para alvenaria c/ aproveitamento da madeira por 10 X	M3	0,02
	Painel de bloco de vidro 20x10x10cm com ventilação assentado na argamassa mista 1:4:3	M2	3,12

Construtora MONTE CARLO Ltda.
Sérgio Luiz Zanello Pundek
Engenheiro Civil - CREA PR 26.916/L
Responsável Técnico

SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA
Página 14 de 18

ANSELO ANTONIO D. VENEZES
ENG. CIVIL
CREA Nº 20002/01/PR
SEED/SUDE/DEPO/COR

Handwritten signatures and initials:
Jh
F
40



PARANÁ

GOVERNO DO ESTADO
Secretaria de Educação

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - SUDE
DIVISÃO DE REGISTRO E INFORMAÇÕES - DRI

128	PORTAS DE MADEIRA		
	Porta de madeira compensada lisa para cera/verniz, 0,90 x 2,10m, incluso aduela 1A, Alizar 1A e dobradiça com anel	Un	2,00
	Fechadura de embutir completa, para portas externas, padrão de acabamento médio	Un	2,00
129	JANELAS DE FERRO		
	Janela basculante em chapa de aço	M2	22,80
	PJ chapa de aço 26 estrut perfil 3/8" x 1/2"	M2	0,00
130	IMPERMEABILIZAÇÃO		
	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrame e muros de arimo, duas demãos	M2	46,72
	Impermeabilização com papel alcatroado p/ parede de 1/2 vez	M	50,78
131	COBERTURA		
	Estrutura aço para cobertura metálica chapa dobrada, montada	Kg	2.641,00
	Madeira de cambará beneficiada para cobertura	M3	0,60
	Cobertura em telha cerâmica tipo francesa ou marselha	M2	130,50
	Cumseira com telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal hidratada e areia)	M	5,45
	Zenital de policarbonato padrão SUDE 023	Ud	1,00
132	CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS EM CHAPA GALVANIZAÇÃO		
	Rufo chapa FG nº 26, corte 50 cm	M	25,50
133	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
	Eletroduto PVC rígido rosc 25mm (3/4")	M	150,00
	Eletroduto PVC rígido rosc 32mm (1")	M	3,00
	Eletroduto PVC rígido rosc 60mm (2")	M	3,00
	Curva 90° para eletroduto de PVC ø 25mm (3/4")	Pç	20,00
	Curva 90° para eletroduto de PVC ø 32mm (1")	Pç	1,00
	Curva 90° para eletroduto de PVC ø 60mm (2")	Pç	1,00
	Luva para eletroduto de PVC ø 25mm (3/4")	Pç	50,00
	Luva para eletroduto de PVC ø 32mm (1")	Pç	1,00
	Bucha e arruela para eletroduto ø 25mm	Pç	10,00
	Bucha e arruela para eletroduto ø 32mm	Pç	2,00
	Luva para eletroduto de PVC ø 60mm (2")	Pç	1,00
	Quadro de distribuição de energia em chapa metálica de sobrepor, com porta, para 18 disjuntores termomagnéticos monopolares, sem dispositivo para chave geral, com barramento trifásico e neutro – fornecimento e instalação	Un	1,00
	Caixa ligação PVC p/ eletrodutos 100 x 50mm (4 x 2")	Pç	16,00
	Caixa ligação PVC p/ eletrodutos 100 x 100mm (4 x 4")	Pç	2,00
	Cx pass octog PVC p/eletrodutos 100x100 (4x4)	Pç	26,00
	Disjuntor termomagnético bipolar padrão NEMA (americano) 10 a 50A 240V, fornecimento e instalação	Un	1,00
	Disjuntor termomagnético tripolar padrão NEMA (americano) 10 a 50A 240V, fornecimento e instalação	Un	1,00
	Conector bronze tipo cabo-CHP, p/ cabo cobre #10mm2	Ud	2,00
	Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750V 2,5 mm2 – fornecimento e instalação	M	610,00
	Cx pass alv c/ tp CA, fundo 5 cm brita 50 x 50 x 50 cm	Ud	1,00
	Interruptor simples – 1 tecla – fornecimento e instalação	Un	1,00
	Tomada 2P+T 16A, 250V p/ plugue, s/ placa fechamento	Ud	13,00
	Cj. interruptor 3TS, 10A 250V s/ placa fechamento	Ud	4,00
	Espelho cx 2 x 4" 1 pto retangular simples	Ud	1,00
	Espelho cx 4 x 4" 2 ptos retangulares triplos	Ud	2,00
	Espelho cx 2 x 4" 1 pto redondo simples	Ud	13,00
	Espelho cx 2 x 4" pino black jack	Ud	1,00
	Luminária fluor sobrepor tipo D 2 x 32W	Cj	24,00
	Luminária de teto em alumínio fundido c/ grade preta, com suporte e lâmpada 100 W	Cj	2,00
	Arandela para uso interno, com globo difusor, soquete E-27 com lâmpada incandescente de 60W/127V ref D3214 fab lustres projeto ou outro material cujas características e especificações atendam tais requisitos	Cj	2,00
134	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E ACESSÓRIOS		
	Chapisco traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo man.	M2	281,94
	Emboço em paredes internas traço 1:5 (cal e areia média), espessura 2,00 cm, preparo manual	M2	278,16
	Reboco para paredes argamassa traço 1:4,5 (cal e areia peneirada), espessura 0,5cm, preparo mecânico	M2	221,28
	Pastilha cerâmica 10 x 10 cm classe III, fix argamassa colante	M2	56,88
135	REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS		
	Chapisco traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo man.	M2	70,09
	Emboço traço 1:4 (cal e areia), espessura 2,00 cm, preparo manual	M2	21,37
	Pastilha cerâmica 10 x 10 cm classe III, fix argamassa colante	M2	31,12
136	REVESTIMENTO DE FORROS E ACESSÓRIOS		
	Chapisco em tetos traço 1:3 (cimento e areia), e=0,5 cm, prep mec.	M2	99,40
	Emboço em tetos traço 1:4 (cimento areia média) e=1,5cm, prep man	M2	99,40
	Reboco em tetos argamassa traço 1:2(cal e areia fina peneirada), e=0,5 cm preparo manual	M2	99,40
	Forro de madeira tipo cedrinho0 largura das tábuas 10 cm, espesura 1cm, exclusive entarugamento	M2	10,22
	Cimalha itaúba de 1º (meia cana) 2,5x2,5cm	M	145,80
	Entarugamento itaúba p/ forro lambri, fix paredes		10,22

Construtora MONTE CARLO Ltda.
Sérgio Luiz Zanello Pundek
Engenheiro Civil - CREA PR 26.916/E
Responsável Técnico

SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

Página 15 de 18

ANGELO ANTONIO DE MENEZES
ENG. CIVIL
CREA Nº 20002-D/PR
SEED/SUDE/DEPOICOR



PARANÁ

GOVERNO DO ESTADO
Secretaria de Educação

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - SUDE
DIVISÃO DE REGISTRO E INFORMAÇÕES - DRI

137	REVESTIMENTO DE PISO		
	Aterro apiloado manual em camadas de 20 cm com material de empréstimo	M3	30,41
	Lastro de brita 25mm, espessura 3 cm, incluso compactação manual	M2	101,35
	Regularização de piso/base em argamassa traço 1:3 (cimento e areia), espessura 2 cm, preparo manual	M2	101,35
	Lastro de concreto traço 1:3:5, espessura 5cm, preparo mecânico	M2	101,35
	Piso em cerâmica esmaltada linha popular PEI4, assentada com argamassa colante, com rejuntamento em cimento branco	M2	101,35
	Piso rústico em concreto, espessura 7cm, com juntas em madeira	M2	15,84
138	RODAPÉ, SOLEIRA E PEITORIL		
	Rodapé em cerâmica esmaltada linha popular PEI4, assentada com argamassa fabricada no local, com rejuntamento em cimento branco	M	54,60
	Peitoril de concreto armado pré fabricado conf det em projeto	M	13,60
	Soleira cinza andorinha 2,00 cm, l= 15cm, arg mista	M	0,00
139	VIDROS		
	Vidro liso comum transparente, espessura 3 mm	M2	24,56
	PINTURA		
140	PINTURA EM PAREDES		
	Emassamento com massa látex PVA p ambientes internos 1demão	M2	221,28
	Pintura látex acrílica ambientes internos/externos, 2 demãos	M2	221,28
	Pintura com tinta texturizada acrílica para ambientes int/ext	M2	21,37
141	PINTURA EM TETO E FORRO		
	Emassamento com massa látex PVA p ambientes internos 1demão	M2	99,40
	Pintura látex acrílica ambientes internos/externos, 2 demãos	M2	99,40
142	PINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA		
	Pintura em verniz poliuretano brilhante em madeira, 3 demãos	M2	11,34
	Pintura verniz em forro de madeira, 2 demãos	M2	10,22
	Imunização madeiramento cobertura com imunizante incolor	M2	130,50
	Cera em faixa de madeira até 10° (2 demãos)	M	55,00
	Cera em filetes de madeira de 2,5 cm	M	26,60
143	PINTURA DE ESQUADRIA METÁLICA E CALHA/RUFO		
	Pintura esmalte brilhante, duas demãos para ferro	M2	49,12
	Pintura esmalte 2 demãos c/ 1 demão zarcão p/ esquadria de ferro	M2	12,75
	Pintura tinta fosfatizante 2 demãos, em fg	M2	12,75
144	SERVIÇOS ESPECIAIS		
	Faixa de itaúba 1 x 10 p/ proteção de parede	M	55,00
	Filete de madeira de itaúba 2,5 x 7 cm	M	26,60
	Quadro verde padrão SUDE 5,40 x 1,25m	Pç	2,00
	Quadro de feltro verde padrão SUDE - 023 - 1,50 x 1,25m	Pç	2,00
	Ventilador de parede, 127V	Cj	4,00
145	LIMPEZA		
	Limpeza final da obra	M2	110,35
	MÓDULO 05 - QUATRO SALAS DE AULA - PADRÃO 023		
146	INSTALAÇÕES PRELIMINARES		
	Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas portaletadas a cada 1,50m sem reaproveitamento	M2	224,44
	Locação de andaime metálico tubular tipo torre	m/mês	48,00
147	ESTRUTURA DE CONCRETO		
	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria de 1,5 até 3 m excluído esgotamento / escoramento	M3	7,52
	Reaterro manual de valas	M3	1,25
	Concreto usinado bombeado Fck 18Mpa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento (conforme NBR 6118, permitido apenas em fundações)	M3	29,60
	Forma plana para fundações e baldrame em chapa resinada e=10mm	M2	107,52
	Forma madeira comp resinada 12mm p/estrutura reapr. 3 vezes - corte / montagem / escoramento / desforma	M2	283,52
	Armação (Fornecimento, corte, dobra e colocação) Aço CA 60 diam 3,4 a 6,0 mm	Kg	817,22
	Armação (Fornecimento, corte, dobra e colocação) Aço CA 50, diam 6,3 (¾) à 12,5 mm (½)	Kg	1.528,57
148	LAJE PRÉ MOLDADA		
	Laje pré moldada p/ forro, sobrecarga 100Kg/m2, vãos até 3,5m e=8cm c/ lajotas e cap concreto Fck 20Mpa, 3 cm, inter eixo 38cm, c/ escoramento (reap 3x) e ferragem negativa	M2	178,56
149	ALVENARIA		
	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10 x 15 x 20 cm, ½ vez, assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	M2	272,50
	Vergas de concreto armado para alvenaria c/ aproveitamento da madeira por 10 X	M3	0,04
	Painel de bloco de vidro 20x10x10cm com ventilação assentado na argamassa mista 1:4:3	M2	6,24
150	PORTAS DE MADEIRA		

Construtora MONTE CARLO Ltda.
Sérgio Luiz Zanillo Pundek
Engenheiro Civil - CREA PR 26.916/D
Responsável Técnico

O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

Página 16 de 18

ÁNGELO ANTONIO F. MENEZES
ENGENHEIRO
CREA Nº 20002-D/PR
SEED/SUDE/DEPOICOR

42



PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
Secretaria de Educação

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - SUDE
DIVISÃO DE REGISTRO E INFORMAÇÕES - DRI

	Porta de madeira compensada lisa para cera/verniz, 0,90 x 2,10m, incluso aduela 1A, Alizar 1A e dobradiça com anel	Un	4,00
	Fechadura de embutir completa, para portas externas, padrão de acabamento médio	Un	4,00
151	JANELAS DE FERRO		
	Janela basculante em chapa de aço	M2	43,20
	PJ chapa de aço 26 estrut perfil 3/8" x 1/2"	M2	4,16
152	IMPERMEABILIZAÇÃO		
	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrame e muros de arrimo, duas demãos	M2	93,43
	Impermeabilização com papel alcatroado p/ parede de 1/2 vez	M	101,56
153	COBERTURA		
	Estrutura aço para cobertura metálica chapa dobrada, montada	Kg	5.373,00
	Madeira de cambará beneficiada para cobertura	M3	1,35
	Cobertura em telha cerâmica tipo francesa ou marselha	M2	261,00
	Cumeeira com telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal hidratada e areia)	M	10,90
	Zenital de policarbonato padrão SUDE 023	Ud	2,00
154	CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS EM CHAPA GALVANIZAÇÃO		
	Rufo chapa FG nº 26, corte 50 cm	M	51,00
155	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
	Eletroduto PVC rígido rosc 25mm (3/4")	M	300,00
	Eletroduto PVC rígido rosc 32mm (1")	M	6,00
	Eletroduto PVC rígido rosc 60mm (2")	M	6,00
	Curva 90° para eletroduto de PVC ø 25mm (3/4")	Pç	40,00
	Curva 90° para eletroduto de PVC ø 32mm (1")	Pç	2,00
	Curva 90° para eletroduto de PVC ø 60mm (2")	Pç	2,00
	Luva para eletroduto de PVC ø 25mm (3/4")	Pç	100,00
	Luva para eletroduto de PVC ø 32mm (1")	Pç	2,00
	Bucha e arruela para eletroduto ø 25mm	Pç	20,00
	Bucha e arruela para eletroduto ø 32mm	Pç	4,00
	Bucha e arruela para eletroduto ø 60mm	Pç	4,00
	Luva para eletroduto de PVC ø 60mm (2")	Pç	2,00
	Quadro de distribuição de energia em chapa metálica de embutir, com porta, para 24 disjuntores termomagnéticos monopolares, sem dispositivo para chave geral, com barramento trifásico e neutro - fornecimento e instalação	Un	1,00
	Caixa ligação PVC p/ eletrodutos 100 x 50mm (4 x 2")	Pç	32,00
	Caixa ligação PVC p/ eletrodutos 100 x 100mm (4 x 4")	Pç	4,00
	Cx pass octog PVC p/eletrodutos 100x100 (4x4)	Pç	52,00
	Disjuntor termomagnético bipolar padrão NEMA (americano) 10 a 50A 240V, fornecimento e instalação	Un	2,00
	Disjuntor termomagnético tripolar padrão NEMA (americano) 10 a 50A 240V, fornecimento e instalação	Un	1,00
	Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA (americano) 10 a 30A 240V, fornecimento e instalação	Un	6,00
	Conector bronze tipo cabo-CHP, p/ cabo cobre #10mm2	Ud	4,00
	Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750V 2,5 mm2 - fornecimento e instalação	M	1.220,00
	Cx pass alv c/ tp CA, fundo 5 cm brita 50 x 50 x 50 cm	Ud	1,00
	Interruptor simples - 1 tecla - fornecimento e instalação	Un	2,00
	Tomada 2P+T 16A, 250V p/ plugue, s/ placa fechamento	Ud	26,00
	Cj. interruptor 3TS, 10A 250V s/ placa fechamento	Ud	8,00
	Espelho cx 2 x 4" 1 pto retangular simples	Ud	2,00
	Espelho cx 4 x 4" 1 pto retangulares triptos	Ud	4,00
	Espelho cx 2 x 4" 1 pto redondo simples	Ud	26,00
	Espelho cx 2 x 4" pino black jack	Ud	2,00
	Luminária fluor sobrepor tipo D 2 x 32W	Cj	48,00
	Luminária de teto em alumínio fundido c/ grade preta, com suporte e lâmpada 100 W	Cj	4,00
	Arandela para uso interno, com globo difusor, soquete E-27 com lâmpada incandescente de 60W/127V ref D3214 fab lustres projeto ou outro material cujas características e especificações atendam tais requisitos	Cj	4,00
156	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E ACESSÓRIOS		
	Chapisco traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo man.	M2	563,86
	Emboço em paredes internas traço 1:5 (cal e areia média), espessura 2,00 cm, preparo manual	M2	556,32
	Reboco para paredes argamassa traço 1:4,5 (cal e areia peneirada), espessura 0,5cm, preparo mecânico	M2	442,56
	Pastilha cerâmica 10 x 10 cm classe III, fix argamassa colante	M2	113,76
157	REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS		
	Chapisco traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo man.	M2	140,18
	Emboço traço 1:4 (cal e areia), espessura 2,00 cm, preparo manual	M2	42,74
	Pastilha cerâmica 10 x 10 cm classe III, fix argamassa colante	M2	62,24
158	REVESTIMENTO DE FORROS E ACESSÓRIOS		
	Chapisco em tetos traço 1:3 (cimento e areia), e=0,5 cm, prep mec.	M2	227,88
	Emboço em tetos traço 1:4 (cimento areia média) e=1,5cm, prep man	M2	227,88
	Reboco em tetos argamassa traço 1:2(cal e areia fina peneirada), e=0,5 cm preparo manual	M2	198,80
	Forro de madeira tipo cedrinho0 largura das tábuas 10 cm, espesura 1cm, exclusive entarugamento	M2	20,44
	Cimalha itaúba de 1º (meia cana) 2,5x2,5cm	M	291,50
	Entarugamento itaúba p/ forro lambri, fix paredes	M2	20,44

Construtora MONTE CARLO Ltda.
Sérgio Luiz Zanello Pundek
Engenheiro Civil - CREA PR 26.916/D
Responsável Técnico

O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

ÁNGELO ANTONIO F. V. MANESES
ENG. CIVIL
CREA Nº 20042-0/PR
SEED/SUDE/DEPOICOR

43

159	REVESTIMENTO DE PISO		
	Aterro apiloado manual em camadas de 20 cm com material de empréstimo	M3	60,82
	Lastro de brita 25mm, espessura 3 cm, incluso compactação manual	M2	202,70
	Regularização de piso/base em argamassa traço 1:3 (cimento e areia), espessura 2 cm, preparo manual	M2	202,70
	Lastro de concreto traço 1:3:5, espessura 5cm, preparo mecânico	M2	202,70
	Piso em cerâmica esmaltada linha popular PEI4, assentada com argamassa colante, com rejuntamento em cimento branco	M2	202,70
	Piso rústico em concreto, espessura 7cm, com juntas em madeira	M2	37,73
160	RODAPÉ, SOLEIRA E PEITORIL		
	Rodapé em cerâmica esmaltada linha popular PEI4, assentada com argamassa fabricada no local, com rejuntamento em cimento branco	M	109,20
	Peitoril de concreto armado pré fabricado conf det em projeto	M	27,20
161	VIDROS		
	Vidro liso comum transparente, espessura 3 mm	M2	49,12
	PINTURA		
162	PINTURA EM PAREDES		
	Emassamento com massa látex PVA p ambientes internos 1demão	M2	442,56
	Pintura látex acrílica ambientes internos/externos, 2 demãos	M2	442,56
	Pintura com tinta texturizada acrílica para ambientes int/ext	M2	42,74
163	PINTURA EM TETO E FORRO		
	Emassamento com massa látex PVA p ambientes internos 1demão	M2	227,88
	Pintura látex acrílica ambientes internos/externos, 2 demãos	M2	227,88
164	PINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA		
	Pintura em verniz poliuretano brilhante em madeira, 3 demãos	M2	22,68
	Pintura verniz em forro de madeira, 2 demãos	M2	20,44
	Imunização madeiramento cobertura com imunizante incolor	M2	261,00
	Cera em faixa de madeira até 10" (2 demãos)	M	110,00
	Cera em filetes de madeira de 2,5 cm	M	53,20
165	PINTURA DE ESQUADRIA METÁLICA E CALHA/RUFO		
	Pintura esmalte brilhante, duas demãos para ferro	M2	89,92
	Pintura esmalte 2 demãos c/ 1 demão zarcão p/ esquadria de ferro	M2	25,50
	Pintura tinta fosfatizante 2 demãos, em fg	M2	25,50
166	SERVIÇOS ESPECIAIS		
	Faixa de itaúba 1 x 10 p/ proteção de parede	M	110,00
	Filete de madeira de itaúba 2,5 x 7 cm	M	53,20
	Quadro verde padrão SUDE 5,40 x 1,25m	Pç	4,00
	Quadro de feltro verde padrão SUDE - 023 - 1,50 x 1,25m	Pç	4,00
	Ventilador de parede, 127V	Cj	8,00
167	LIMPEZA		
	Limpeza final da obra	M2	224,44

Curitiba, 14 de julho de 2015



Eng. Civil Sérgio Luiz Zanello Pundek
CREA-PR 26.916 / D
Construtora Monte Carlo Ltda - EPP

Construtora MONTE CARLO Ltda.
Sérgio Luiz Zanello Pundek
Engenheiro Civil - CREA PR 26.916/D
Responsável Técnico



Eng. Civil Ângelo F. D. Menezes
CREA-PR 20.002 / D
SEED / SUDE / DEPO

ÂNGELO ANTONIO F. D. MENEZES
ENG. CIVIL
CREA Nº 20002-D/PR
SEED/SUDE/DEPO/COP



ANEXO 11 – MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO VISTORIA

DECLARAÇÃO DE NÃO VISTORIA

A
Prefeitura Municipal de Porto Amazonas.
Att.: Comissão Permanente de Licitação - CPL
Ref.: **Tomada de Preços nº 6/2023**

A empresa CONSTRUTORA MONTE CARLO LTDA - EPP, inscrita no CNPJ nº 82.510.371/0001-88, por intermédio de seu representante legal o Sr. LUIZ HENRIQUE ZANELLO PUNDEK, portador(a) da Carteira de identidade nº 3591106-5 SSP PR, e do CPF nº 610383429-53, **DECLARA**, nos termos do Edital em epígrafe, ter pleno conhecimento de todas as condições para execução do objeto constantes dos documentos técnicos que integram o edital da **Tomada de Preços** em epígrafe, assumindo total responsabilidade por este fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou financeiras com a CONTRATANTE.

Por ser verdade, assumo inteira responsabilidade pelas informações prestadas, estando ciente de que a declaração falsa está sujeita às penalidades previstas em lei.

Porto Amazonas / Curitiba, 12 de julho de 2023.




Construtora Monte Carlo Ltda. - EPP
Luiz Henrique Zanello Pundek
CPF 610.383.429-53
Representante Legal




82.510.371/0001-88

CONSTRUTORA
MONTE CARLO LTDA

RUA CONSELHEIRO LAURINDO, 825 CJ 307
CENTRO - CEP 80.060-100
CURITIBA - PR


Sérgio Luiz Zanello Pundek
CREA PR 26916 / D
Construtora Monte Carlo LTDA EPP





45



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Silvano Pereira de Andrade, sob a autenticidade nº 12304435095 em 01/04/2023, protocolo 232247935. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	CONSTRUTORA MONTE CARLO LTDA - EPP
Número de Registro:	41202547012
CNPJ:	82510371000188
Município:	Curitiba

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	38
Início e Término da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
58542710959	VALDENIR DOS SANTOS	PR034271/O-8
82510371000188	CONSTRUTORA MONTE CARLO LTDA - EPP	



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 01/04/2023 10:13 SOB Nº 20232247935.
PROTOCOLO: 232247935 DE 30/03/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12304435095. NIRE: 41202547012.
CONSTRUTORA MONTE CARLO LTDA - EPP

SILVANO PEREIRA DE ANDRADE
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 01/04/2023
empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Número: 38 Folha: 1

Contém este livro 61 folhas numeradas do No. 1 ao 61 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita na data de encerramento do exercício social 31/12/2022.

Nome da Empresa.....: CONSTRUTORA MONTE CARLO LTDA - EPP

Ramo.....: Construção de edifícios

Endereço.....: Rua CONSELHEIRO LAURINDO , 825

Complemento.....: CJ 307

Bairro.....: CENTRO

Município.....: CURITIBA

Estado.....: PR

Inscrição no CNPJ...: 82.510.371/0001-88

Inscrição Estadual.: ISENTA

Registro na junta...: 41202547012 Data registro: 15/05/1991

Inscrição Municipal: 07020242813-8

CURITIBA, 01/01/2022

CONSTRUTORA MONTE CARLO LTDA - EPP
CNPJ/MF: 82.510.371/0001-88

VALDENIR DOS SANTOS
Técnico em Contabilidade
Reg. no CRC - PR sob o No. 034271/0-8
CPF: 585.427.109-59

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO				
2	ATIVO CIRCULANTE	1.003.983,57D	2.890.942,08	2.803.168,71	1.091.756,94D
3	DISPONÍVEL	865.073,92D	2.890.942,08	2.777.196,80	978.819,20D
4	CAIXA	783.216,33D	2.809.277,03	2.695.339,21	897.154,15D
5	CAIXA GERAL	438.267,81D	2.621.912,41	2.258.820,96	801.359,26D
		438.267,81D	2.621.912,41	2.258.820,96	801.359,26D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	134.068,41D	88.387,77	222.456,18	0,00
8	BANCO DO BRASIL	134.068,41D	88.387,77	222.456,18	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	210.880,11D	98.976,85	214.062,07	95.794,89D
556	BANCO DO BRASIL LP 100	210.880,11D	2.980,80	213.860,91	0,00
557	BANCO DO BRASIL RF REF DI PLUS AGIL	0,00	95.996,05	201,16	95.794,89D
12	CLIENTES	81.857,59D	81.665,05	81.857,59	81.665,05D
13	DUPLICATAS A RECEBER	81.857,59D	81.665,05	81.857,59	81.665,05D
14	CLIENTES DIVERSOS	81.857,59D	81.665,05	81.857,59	81.665,05D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	138.909,65D	0,00	25.971,91	112.937,74D
111	IMOBILIZADO	138.909,65D	0,00	25.971,91	112.937,74D
112	IMÓVEIS	1.368,68D	0,00	0,00	1.368,68D
515	DIREITOS	1.368,68D	0,00	0,00	1.368,68D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.826,12D	0,00	0,00	15.826,12D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.826,12D	0,00	0,00	15.826,12D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.093,04D	0,00	0,00	12.093,04D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.093,04D	0,00	0,00	12.093,04D
120	VEÍCULOS	231.800,00D	0,00	0,00	231.800,00D
121	VEÍCULOS	231.800,00D	0,00	0,00	231.800,00D
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	122.178,19C	0,00	25.971,91	148.150,10C
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.747,83C	0,00	1.582,61	6.330,44C
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	7.255,80C	0,00	1.209,30	8.465,10C
129	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	110.174,56C	0,00	23.180,00	133.354,56C
149	PASSIVO	1.003.983,57C	1.154.430,56	1.242.203,93	1.091.756,94C
150	PASSIVO CIRCULANTE	16.430,56C	16.430,56	52.195,26	52.195,26C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.855,30C	10.855,30	42.946,49	42.946,49C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	10.855,30C	10.855,30	42.946,49	42.946,49C
178	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	188,68	188,68C
479	SIMPLES A RECOLHER	7.680,98C	7.680,98	42.757,81	42.757,81C
558	PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS E NAO PREVIDENCIARIOS DE ANOS ANTER	3.174,32C	3.174,32	0,00	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	5.575,26C	5.575,26	9.248,77	9.248,77C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.010,05C	4.010,05	6.031,08	6.031,08C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.010,05C	4.010,05	6.031,08	6.031,08C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.565,21C	1.565,21	3.217,69	3.217,69C
191	INSS A RECOLHER	1.249,56C	1.249,56	2.872,34	2.872,34C
192	FGTS A RECOLHER	315,65C	315,65	345,35	345,35C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	987.553,01C	1.138.000,00	1.190.008,67	1.039.561,68C
243	CAPITAL SOCIAL	88.200,00C	0,00	0,00	88.200,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	88.200,00C	0,00	0,00	88.200,00C
245	CAPITAL SOCIAL	88.200,00C	0,00	0,00	88.200,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	899.353,01C	1.138.000,00	1.190.008,67	951.361,68C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	899.353,01C	1.138.000,00	1.190.008,67	951.361,68C
266	LUCROS ACUMULADOS	899.353,01C	1.138.000,00	1.190.008,67	951.361,68C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	819.090,53	819.090,53	0,00
500	CUSTOS	0,00	594.443,14	594.443,14	0,00
270	OBRA UBS BÁSICA DR. HELIO ARAUJO MASI CNO 9000656752/72	0,00	131.965,40	131.965,40	0,00
273	OBRA POSTO DE SAÚDE VL. STA CRUZ CNO9000795135/72	0,00	131.965,40	131.965,40	0,00
275	MATERIAL DE USO NA OBRA	0,00	104.257,31	104.257,31	0,00
277	COMBUSTÍVEIS	0,00	332,29	332,29	0,00
278	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	26.290,80	26.290,80	0,00
279	VIAGENS, ESTADAS E CONDUÇÕES	0,00	185,00	185,00	0,00
560	LOCAÇÕES	0,00	900,00	900,00	0,00
293	CUSTO OBRA	0,00	255.164,93	255.164,93	0,00
294	OBRA SEDE DA SEG. PUB. MUNICIPAL CNO 9001046327/76	0,00	255.164,93	255.164,93	0,00
561	MATERIAL DE USO NA OBRA	0,00	205.661,36	205.661,36	0,00
562	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	47.583,33	47.583,33	0,00
563	LOCAÇÕES	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
564	LUZ, ÁGUA E ESGOTO	0,00	420,24	420,24	0,00
517	CUSTOS OBRA	0,00	207.312,81	207.312,81	0,00
518	OBRA CREAM NEUZA DE FREITAS CNO 9001046365/78	0,00	77.600,09	77.600,09	0,00
525	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	14.889,95	14.889,95	0,00
529	MATERIAIS DE USO NA OBRA	0,00	61.960,14	61.960,14	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
534	LOCAÇÕES	0,00	750,00	750,00	0,00
535	OBRA ESCOLA MUN TANQUE GRANDE CNO 9001046350/70	0,00	129.712,72	129.712,72	0,00
542	MAO DE OBRA E SUB-EMPREENHEIROS	0,00	24.180,00	24.180,00	0,00
546	MATERIAIS DE USO NA OBRA	0,00	105.532,72	105.532,72	0,00
295	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	224.647,39	224.647,39	0,00
324	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	25.971,91	25.971,91	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	198.675,48	198.675,48	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	121.295,99	121.295,99	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	68.450,53	68.450,53	0,00
336	INSS	0,00	22.486,09	22.486,09	0,00
337	FGTS	0,00	5.338,72	5.338,72	0,00
499	IRRF S/ FOLHA	0,00	1.001,58	1.001,58	0,00
363	DESPESAS COM REFEIÇÃO E HOSPEDAGEM	0,00	24.019,07	24.019,07	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.242,86	9.242,86	0,00
348	IPTU	0,00	888,23	888,23	0,00
349	IPVA E LICENCIAMENTO	0,00	4.182,54	4.182,54	0,00
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	1.231,95	1.231,95	0,00
352	MULTAS DE MORA	0,00	2.940,14	2.940,14	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	63.775,88	63.775,88	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	507,55	507,55	0,00
356	TELEFONE E INTERNET	0,00	6.033,61	6.033,61	0,00
357	DESPESAS POSTIS E TELEGRAFICAS	0,00	32,15	32,15	0,00
358	SEGUROS	0,00	3.255,11	3.255,11	0,00
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	3.542,93	3.542,93	0,00
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	42,69	42,69	0,00
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	7.596,00	7.596,00	0,00
364	CONDOMINIO	0,00	4.086,67	4.086,67	0,00
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	3.551,80	3.551,80	0,00
553	MEDICAMENTOS E ASSISTENCIAL	0,00	722,87	722,87	0,00
493	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	337,02	337,02	0,00
555	ESTACIONAMENTO	0,00	14,00	14,00	0,00
315	COMBUSTIVEL	0,00	31.554,82	31.554,82	0,00
321	MAT CONSTRUCAO	0,00	2.498,66	2.498,66	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.360,75	4.360,75	0,00
368	TAXAS BANCÁRIAS	0,00	4.360,75	4.360,75	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	2.361.304,04	2.361.304,04	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.361.304,04	2.361.304,04	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	2.185.201,62	2.185.201,62	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.185.201,62	2.185.201,62	0,00
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	2.185.201,62	2.185.201,62	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	176.102,42	176.102,42	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	176.102,42	176.102,42	0,00
427	(-) ISS	0,00	39.129,25	39.129,25	0,00
480	(-) DAS SIMPLES NACIONAL	0,00	136.973,17	136.973,17	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	2.185.201,62	2.185.201,62	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	2.185.201,62	2.185.201,62	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.185.201,62	2.185.201,62	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.185.201,62	2.185.201,62	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.185.201,62	2.185.201,62	0,00

CONSTRUTORA MONTE CARLO LTDA - EPP
 CNPJ/MF: 82.510.371/0001-88

VALDENIR DOS SANTOS
 Técnico em Contabilidade
 Reg. no CRC - PR sob o No. 034271/O-8
 CPF: 585.427.109-59

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2022	2021
			31/12/2022	31/12/2021
1	1	ATIVO	1.091.756,94D	1.003.983,57D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	978.819,20D	865.073,92D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	897.154,15D	783.216,33D
4	1.1.10.1	CAIXA	801.359,26D	438.267,81D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	801.359,26D	438.267,81D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	134.068,41D
8	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	0,00	134.068,41D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	95.794,89D	210.880,11D
556	1.1.10.300.4	BANCO DO BRASIL LP 100	0,00	210.880,11D
557	1.1.10.300.5	BANCO DO BRASIL RF REF DI PLUS AGIL	95.794,89D	0,00
12	1.1.2	CLIENTES	81.665,05D	81.857,59D
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	81.665,05D	81.857,59D
14	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	81.665,05D	81.857,59D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	112.937,74D	138.909,65D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	112.937,74D	138.909,65D
112	1.2.30.1	IMÓVEIS	1.368,68D	1.368,68D
515	1.2.30.100.3	DIREITOS	1.368,68D	1.368,68D
116	1.2.30.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.826,12D	15.826,12D
117	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.826,12D	15.826,12D
118	1.2.30.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.093,04D	12.093,04D
119	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.093,04D	12.093,04D
120	1.2.30.4	VEÍCULOS	231.800,00D	231.800,00D
121	1.2.30.400.1	VEÍCULOS	231.800,00D	231.800,00D
125	1.2.30.7	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	148.150,10C	122.178,19C
127	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.330,44C	4.747,83C
128	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	8.465,10C	7.255,80C
129	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	133.354,56C	110.174,56C
149	2	PASSIVO	1.091.756,94C	1.003.983,57C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	52.195,26C	16.430,56C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	42.946,49C	10.855,30C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	42.946,49C	10.855,30C
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	188,68C	0,00
479	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	42.757,81C	7.680,98C
558	2.1.40.101.6	PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS E NAO PREVIDENCIARIOS	0,00	3.174,32C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	9.248,77C	5.575,26C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.031,08C	4.010,05C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.031,08C	4.010,05C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.217,69C	1.565,21C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	2.872,34C	1.249,56C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	345,35C	315,65C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.039.561,68C	987.553,01C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	88.200,00C	88.200,00C
244	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	88.200,00C	88.200,00C
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	88.200,00C	88.200,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	951.361,68C	899.353,01C
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	951.361,68C	899.353,01C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2022	2021
266	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	31/12/2022 951.361,68C	31/12/2021 899.353,01C

CONSTRUTORA MONTE CARLO LTDA - EPP
CNPJ/MF: 82.510.371/0001-88

VALDENIR DOS SANTOS
Técnico em Contabilidade
Reg. no CRC - PR sob o No. 034271/O-8
CPF: 585.427.109-59

PF
51

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS	2.185.201,62	<u>2.185.201,62</u>	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA			
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS			
(-) ISS	(39.129,25)		
(-) DAS SIMPLES NACIONAL	(136.973,17)	<u>(176.102,42)</u>	<u>2.009.099,20</u>

RECEITA BRUTA

2.009.099,20

OBRA CEI

OBRA UBS BÁSICA DR HELIO ARAUJO MASI CNO 900065			
OBRA POSTO DE SAÚDE VL STA CRUZ CNO9000795135/72			
MATERIAL DE USO NA OBRA	(104.257,31)		
COMBUSTIVEIS	(332,29)		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(26.290,80)		
VIAGENS, ESTADAS E CONDUÇÕES	(185,00)		
LOCAÇÕES	(900,00)	<u>(131.965,40)</u>	
OBRA SEDE DA SEG PUB MUNICIPAL CNO 9001046327/76			
MATERIAL DE USO NA OBRA	(205.661,36)		
SERVIÇOS DE TERCVEIROS	(47.583,33)		
LOCAÇÕES	(1.500,00)		
LUZ AGUA E ESGOTO	(420,24)	<u>(255.164,93)</u>	
CUSTOS OBRA			
OBRA CREAS NEUZA DE FREITAS CNO 9001046365/78			
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(14.889,95)		
MATERIAIS DE USO NA OBRA	(61.960,14)		
LOCAÇÕES	(750,00)	<u>(77.600,09)</u>	
OBRA ESCOLA MUN TANQUE GRANDE CNO 9001046350/70			
MAO DE OBRA E SUB-EMPREITEIROS	(24.180,00)		
MATERIAIS DE USO NA OBRA	(105.532,72)	<u>(129.712,72)</u>	<u>(594.443,14)</u>

DESPESAS ADMINISTRATIVAS


SALÁRIOS E ORDENADOS	(68.450,53)		
INSS	(22.486,09)		
FGTS	(5.338,72)		
IRRF S/ FOLHA	(1.001,58)		
DESPESAS COM REFEIÇÃO E HOSPEDAGEM	(24.019,07)	<u>(121.295,99)</u>	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			
IPTU	(888,23)		
IPVA E LICENCIAMENTO	(4.182,54)		
TAXAS DIVERSAS	(1.231,95)		
MULTAS DE MORA	(2.940,14)		
ENERGIA ELÉTRICA	(507,55)		
TELEFONE E INTERNET	(6.033,61)		
DESPESAS POSTIS E TELEGRAFICAS	(32,15)		
SEGUROS	(3.255,11)		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(3.542,93)		
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(42,69)		
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(7.596,00)		
CONDOMINIO	(4.086,67)		
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(3.551,80)		
MEDICAMENTOS E ASSISTENCIAL	(722,87)		
MULTA DE TRÂNSITO	(337,02)		
ESTACIONAMENTO	(14,00)		
COMBUSTIVEL	(31.554,82)		
MAT CONSTRUCAO	(2.498,66)		
TAXAS BANCÁRIAS	(4.360,75)	<u>(77.379,49)</u>	<u>(198.675,48)</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

DESPESAS NÃO OPERACIONAIS			
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(25.971,91)	<u>(25.971,91)</u>	<u>(25.971,91)</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			<u>1.190.008,67</u>

CONSTRUTORA MONTE CARLO LTDA - EPP
CNPJ/MF: 82.510.371/0001-88

VALDENIR DOS SANTOS
Técnico em Contabilidade
Reg. no CRC - PR sob o No. 034271/0-8
CPF: 585.427.109-59



DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

DISCRIMINAÇÃO

VALOR

LUCROS ACUMULADOS

Saldo Anterior de Lucros Acumulados	899.353,01
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
1090210,15	0,00
CLIENTES	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	0,00
(-) Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	1.190.008,67
(-) Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-) Prejuízo Líquido do Ano	0,00
LUCROS ACUMULADOS	0,00
TOTAL	2.089.361,68

(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS

Transferências para Reservas	(850.000,00)
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	(288.000,00)
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	(1.138.000,00)

LUCROS ACUMULADOS

951.361,68

CONSTRUTORA MONTE CARLO LTDA - EPP
CNPJ/MF: 82.510.371/0001-88

VALDENIR DOS SANTOS
Técnico em Contabilidade
Reg. no CRC - PR sob o No. 034271/0-8
CPF: 585.427.109-59

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	978.819,20 + 0,00	18,75
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	52.195,26 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	978.819,20	18,75
	Passivo Circulante	52.195,26	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	978.819,20 - 0,00	18,75
	Passivo Circulante	52.195,26	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.091.756,94	20,92
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	52.195,26 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	52.195,26 + 0,00	0,05
	Ativo	1.091.756,94	

CONSTRUTORA MONTE CARLO LTDA - EPP
CNPJ/MF: 82.510.371/0001-88

VALDENIR DOS SANTOS
Técnico em Contabilidade
Reg. no CRC - PR sob o No. 034271/O-8
CPF: 585.427.109-59

Número: 38

Folha: 61

Contém este livro 61 folhas numeradas do No. 1 ao 61 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa.....: CONSTRUTORA MONTE CARLO LTDA - EPP

Ramo.....: Construção de edifícios

Endereço.....: Rua CONSELHEIRO LAURINDO, 825

Complemento.....: CJ 307

Bairro.....: CENTRO

Município.....: CURITIBA

Estado.....: PR

Inscrição no CNPJ...: 82.510.371/0001-88

Inscrição Estadual.: ISENTA

Registro na junta...: 41202547012 Data registro: 15/05/1991

Inscrição Municipal: 07020242813-8

CURITIBA, 31/12/2022

CONSTRUTORA MONTE CARLO LTDA - EPP
CNPJ/MF: 82.510.371/0001-88

VALDENIR DOS SANTOS
Técnico em Contabilidade
Reg. no CRC - PR sob o No. 034271/O-8
CPF: 585.427.109-59



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUTORA MONTE CARLO LTDA - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
58542710959	VALDENIR DOS SANTOS
82510371000188	CONSTRUTORA MONTE CARLO LTDA



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 01/04/2023 10:13 SOB Nº 20232247935.
PROTOCOLO: 232247935 DE 30/03/2023. NIRE: 41202547012.
CONSTRUTORA MONTE CARLO LTDA - EPP

SILVANO PEREIRA DE ANDRADE
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 01/04/2023
empresafacil.pr.gov.br

Resultado da Correção pelo IGP-M (FGV)

Dados básicos da correção pelo IGP-M (FGV)

Dados informados

Data inicial	12/2007
Data final	05/2023
Valor nominal	R\$ 88.200,00 (REAL)

Dados calculados

Índice de correção no período	3,07074010
Valor percentual correspondente	207,074010 %
Valor corrigido na data final	R\$ 270.839,28 (REAL)

*O cálculo da correção de valores pelo IGP-M foi atualizado e está mais preciso. Saiba mais clicando [aqui](#).

ANEXO 12 – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA
DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA

A
 Prefeitura Municipal de Porto Amazonas.
 Att.: Comissão Permanente de Licitação - CPL
 Ref.: Tomada de Preços nº 6/2023

A empresa CONSTRUTORA MONTE CARLO LTDA - EPP, inscrita no CNPJ nº 82.510.371/0001-88, por intermédio de seu representante legal o Sr. LUIZ HENRIQUE ZANELLO PUNDEK, portador(a) da Carteira de Identidade nº 3591106-5 SSP PR, e inscrito(a) no CPF sob o nº 610383429-53, **DECLARA**, que as demonstrações abaixo correspondem à real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social.

DECLARA, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:

LG =	Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo	18,75
	Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	
SG =	Ativo Total	20,92
	Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	
LC =	Ativo Circulante	18,75
	Passivo Circulante	

Por ser verdade, assumo inteira responsabilidade pelas informações prestadas, estando ciente de que a declaração falsa está sujeita às penalidades previstas em lei.


Porto Amazonas / Curitiba, 12 de julho de 2023.

82.510.371/0001-88

CONSTRUTORA
 MONTE CARLO LTDA

RUA CONSELHEIRO LAURINDO, 825 - CJ 307 - q. 307 - Cap 83060-100 - Centro - Curitiba - Pr - Fone / Fax: (41) 3029 3233 - e-mail: monte_carlo@terra.com.br
 CENTRO - CEP 80.060-100
 CURITIBA - PR

Construtora Monte Carlo Ltda. - EPP
 Luiz Henrique Zanello Pundek
 CPF 610.383.429-53
 Representante Legal





PEDIDO DE CERTIDÕES

JOSÉ BORGES DA CRUZ FILHO

TITULAR

EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 - TÉRREO - CEP 80530-906

RECUPERAÇÃO JUDICIAL * FALÊNCIA * CONCORDATA * CRIME * CIVEL
VARAS CRIMINAIS-VARAS DA FAZENDA-VARAS DA FAMÍLIA-PRECATÓRIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS
EXECUÇÕES FISCAIS DO ESTADO E DO MUNICÍPIO - REGISTROS PÚBLICOS - TRIBUNAL DO JURI
TABELIONATOS - JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL

CERTIDÃO NEGATIVA
FEITOS AJUIZADOS

CERTIFICO, a pedido de parte interessada, para FINS GERAIS, que revendo os livros de registros de distribuições físicas e eletrônicas de AÇÕES DE FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, existentes nesta serventia, dos mesmos NÃO CONSTA qualquer ação contra:

CONSTRUTORA MONTE CARLO LTDA - EPP

CNPJ.82.510.371/0001-88

no período de 18 de março de 1963 (data da instalação deste cartório - Lei No.4.677, de 29/12/62) a 23/06/2023 .

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

Curitiba, 27 de junho de 2023 .

FERNANDA GALLASSINI
Escrevente Juramentada

TERMO DE ENCERRAMENTO

TP 006/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO AMAZONAS

O presente volume de documentação de habilitação da Construtora Monte Carlo LTDA - EPP contém 61 páginas, rubricadas e numeradas do número 01 ao número 61.

[Handwritten signatures and stamps]

Construtora Monte Carlo Ltda. - EPP
Henrique Zanillo Pundek
CPF 610.383.429-53
Representante Legal

[Handwritten initials: Jk, Jk, Jk, Jk]